



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH :

NOMOR SP : 611 / 3356

TANGGAL 16 JUNI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB Tawangmas Kec. Semarang Barat - Kota Semarang - Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

Klodran RT 01 RW I Colomadu Karanganyar
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

Rincian Item Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean
Kab. Semarang - Kab. Boyolali

Item Pekerjaan PAKET EHJ-P2506-11870402

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
54129-EHJ-194447718 Mobilisasi dan demobilisasi	1.0	IDR	Rp 33.495.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 33.495.300,00
54234-EHJ-239321083	1.0	IDR	Rp 46.370.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 46.370.800,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Kistdam Tanah dengan karung 43x65 cm dan kerangka Kayu						
54234-EHJ-239192439 Galian tanah biasa secara biasa	1424.47	IDR	Rp 80.000,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 113.957.600,00
54234-EHJ-239192692 Galian tanah biasa mekanis	210.15	IDR	Rp 10.100,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 2.122.515,00
54234-EHJ-239193215 Timbunan dengan tanah biasa secara manual	14.51	IDR	Rp 327.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 4.756.378,00
54234-EHJ-194594169 (Manual) Timbunan tanah kembali	268.35	IDR	Rp 67.400,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 18.086.790,00
54310-EHJ-194610225 (Manual) Bongkaran pasangan batu	8.16	IDR	Rp 161.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.320.288,00
54234-EHJ-239193584 Bongkar Pasangan batu semi mekanis	6.89	IDR	Rp 26.500,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 182.585,00
83327-EHJ-194716001	360.0	IDR	Rp 43.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 15.768.000,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengeboran bored pile D 40 cm						
54234-EHJ-194615578 Pasangan batu 1 PC : 4 PP (menggunakan molen)	22.53	IDR	Rp 1.063.900,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 23.969.667,00
54234-EHJ-194610174 Siaran 1 PC : 2 PP	95.04	IDR	Rp 65.400,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 6.215.616,00
54234-EHJ-194610158 Plesteran tebal 1,5 cm dengan 1 PC : 3 PP	25.69	IDR	Rp 59.400,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.525.986,00
54234-EHJ-239194349 Beton fc 7.5 Mpa, slump 100+25 cm, secara semi-mekanis (B.0)	148.76	IDR	Rp 1.117.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 166.283.928,00
3733001000-EHJ-194636796 (Semi Mekanis) Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa	876.2	IDR	Rp 1.243.900,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.089.905.180,00
3733001000-EHJ-194642284 (Semi Mekanis) Pembuatan s.d Pengecoran 1	260.49	IDR	Rp 1.287.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 335.328.777,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
m3 beton mutu rendah fc 20 MPa						
3160004001-EHJ-194658773 (Semi Mekanis) Beton siklop 60% beton, 40% batu belah fc 15 Mpa	2.4	IDR	Rp 1.002.200,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 2.405.280,00
54234-EHJ-239194611 Bongkar pasangan beton	134.84	IDR	Rp 138.200,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 18.634.888,00
54234-EHJ-239270988 Bongkar pasangan beton Semi mekanis	155.8	IDR	Rp 10.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.682.640,00
4123998000-EHJ-194680075 Pekerjaan Pembesian	52030.3	IDR	Rp 23.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.238.321.140,00
4123998000-EHJ-194682856 Pekerjaan wiremesh	29953.23	IDR	Rp 16.500,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 494.228.295,00
54234-EHJ-239339864 Bekisting dinding	134.25	IDR	Rp 105.200,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 14.123.100,00
54234-EHJ-239340247 Bekisting lantai	6472.72	IDR	Rp 96.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 623.322.936,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
54234-EHJ-239195103 Perancah	104.0	IDR	Rp 151.800,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 15.787.200,00
54290-EHJ-194799313 Pemasangan Pipa galvanis D 2	13.2	IDR	Rp 265.400,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 3.503.280,00
54290-EHJ-194803053 Pemasangan Pipa galvanis D3	241.2	IDR	Rp 507.900,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 122.505.480,00
54234-EHJ-239191168 Pipa PVC 2 inc	36.56	IDR	Rp 50.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.838.968,00
54234-EHJ-239361973 Pipa PVC 0,3	10.64	IDR	Rp 26.700,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 284.088,00
54234-EHJ-239195375 Pintu Air lebar 20 cm tinggi 20 cm (pintu angkat)	1.0	IDR	Rp 5.458.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 5.458.300,00
54234-EHJ-239195765 Pintu Air lebar 20 cm tinggi 20 cm (pintu sorong)	1.0	IDR	Rp 5.458.300,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 5.458.300,00
4112205999-EHJ-194820504 Pekerjaan Pintu sorong Baja b 0.60 m, h 1.00 m	2.0	IDR	Rp 22.695.000,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 45.390.000,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
54234-EHJ-239196062 Pengadaan dan pemasangan papan eksploitasi	1.0	IDR	Rp 2.999.700,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 2.999.700,00
53234-EHJ-194590557 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi	1100.0	IDR	Rp 1.060.000,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.166.000.000,00
54234-EHJ-239340496 Geotekstil non women uk. 150 mm	880.0	IDR	Rp 12.900,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 11.352.000,00
54234-EHJ-239196422 Pengadaan dan pemasangan Marmer Nomenklatur	2.0	IDR	Rp 599.900,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 1.199.800,00
4294600002-EHJ-194825902 Pekerjaan Pagar BRC	21.0	IDR	Rp 1.177.500,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 24.727.500,00
54234-EHJ-239340698 Pipa galvanis dia 2.5	33.0	IDR	Rp 218.100,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 7.197.300,00
54234-EHJ-239196697 Waterstop	20.0	IDR	Rp 295.700,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 5.914.000,00
54234-EHJ-239340931	0.3	IDR	Rp 24.617.700,00	Rp 0,00	15 Desember 2025	Rp 7.385.310,00

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Henggar Budi Anggoro

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR



ELIS TJAHJANI

Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR



ELIS TJAHJANI

Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR



ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ym.

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR



ELIS TJAHJANI

Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

KARANGANYAR
ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

KARANGANYAR
ELIS TJAHJANI
Direktur

Nama Item Pekerjaan	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Peyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Pengadaan dan Pemasangan Aspal Joint sealant						
Total				Rp 5.679.008.000,00		

TERBILANG : Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah dibulatkan menjadi Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19710914 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR

CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

ELIS TJAHJANI
Direktur