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NOMOR  :   615 / 1132 

TANGGAL  :  19 FEBRUARI 2021 

KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN 

PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

SUB KEGIATAN  : PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 

PEKERJAAN  :  PERKUATAN TEBING SUNGAI BREMI/MEDURI 

KOTA/KAB. PEKALONGAN 

NILAI KONTRAK  : Rp. 2.559.555.000,-  

  (Dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima 

ratus lima puluh lima ribu rupiah ) 

Th. ANGGARAN  : 2021 

LOKASI  : KOTA PEKALONGAN, KABUPATEN PEKALONGAN 

WILAYAH KERJA  :  BALAI PSDA PEMALI COMAL 

   

 

 

PENYEDIA JASA : 

PT. DUTA SUKMA RAHARJA 

Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah 

CILACAP 

 

GANDA KE   ...... 

 

 

 



SURAT PERJANJIAN 

Kontrak Harga Satuan 

Paket Pekerjaan Konstruksi 

Perkuatan Tebing Sungai Bremi/Meduri Kota/Kab. Pekalongan 

Nomor : 615 / 1132  

 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga 

Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Semarang pada 

hari Jum’at tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu, 

berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/299, tanggal 9 Februari 2021, Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614.1/1001 tanggal 16 Februari 2021, 

antara: 

 

Nama : Kunarto, ST,MT 

NIP : 19660907 198809 1 001 

Jabatan : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai 

Berkedudukan di : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah 

 

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 911/257/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Selanjutnya disebut “KPA/PPKom”, dengan: 

 

Nama : Samsul Hadi, ST 

Jabatan : Direktur 

Berkedudukan di : Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, 

Jawa Tengah 

Akta  : Nomor 308 dihadapan Notaris Indra Yudha Wijaya, SH, MH. 

Tanggal : 18 Januari 2016 

Nomor : 308 

 

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. DUTA SUKMA RAHARJA selanjutnya disebut 

“PENYEDIA”. 

Dengan memperhatikan:  

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);  



3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 

tentang  Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. 

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan;  

(b) KPA/PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat 

Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 

Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai Bremi/Meduri Kota/Kab. Pekalongan 

sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan 

Konstruksi”;  

(c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga 

kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 

melaksanakanPekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam 

Kontrak ini;  

(d) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani 

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;  

(e) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;  

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 

kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 

untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai 

Bremi/Meduri Kota/Kab. Pekalongan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

 

 

 



 

Pasal 1 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.  

 

 

Pasal 2 

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA 

 

Tanggung jawab Penyedia. 

Penyedia bertanggung jawab atas : 

(a) Pelaksanaan Kontrak; 

(b) Kualitas  

(c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

(d) Ketepatan waktu penyerahan; dan 

 

 

Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan 

total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas 

dan Harga adalah sebesar Rp. 2.559.555.000,- (Dua miliar lima ratus lima puluh 

sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 

1.03.02.1.01.10.5.2.4.2.4.1.02.01  

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;  

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank JATENG Cabang Cilacap, rekening 

nomor : 1012011756 atas nama Penyedia : PT. DUTA SUKMA RAHARJA. 

 

 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila 

ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat 

Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran 



99 A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan 

utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar 

gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, 

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan 

Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.  

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan 

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang 

lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:  

a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);  

b. Surat Perjanjian;  

c.   Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;  

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;  

f.   Spesifikasi teknis; dan 

g. gambar-gambar. 

 

 

Pasal 5 

MASA KONTRAK 

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;  

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh ) hari kalender;  

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak 

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan demikian, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) 

rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang 

sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai 

kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama 

Dinas Pekerjaan Umum 

 Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah 

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom 

 

 

 

 

 

KUNARTO,ST, MT 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19660907 198809 1 001 

Untuk dan atas nama Penyedia 

 

PT. DUTA SUKMA RAHARJA 

 

 

 

 

 

 

SAMSUL HADI, ST 

Direktur 

 

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth : 

Ganda 1 :  Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas PUSDATARU Provinsi  

Jawa  Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom 

Ganda 2 :  Direktur PT. DUTA SUKMA RAHARJA ( PENYEDIA )  

Ganda 3 :  Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa 

Tengah 

Ganda 4 & 5 :  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 6 :  Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  Provinsi Jawa Tengah 

selaku Pengguna Anggaran 

Ganda 7 :  Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi  Bidang Sungai Bendungan 

dan Pantai selaku PPTK 

Ganda 8 :  Kepala Balai PSDA Pemali Comal Provinsi Jawa Tengah  

Ganda 9 :  Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 10 :  Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU  Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa 

Tengah 

 



 

 

 

 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

Satuan Kerja PPK  

Nama : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 

Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang 

Website : www.pusdataru.jateng.go.id 

Email : pusdataru@jawatengah.go.id 

  dpusdataru@gmail.com 

Faksimili : 024-6712334 

 

Penyedia  

Nama : PT. DUTA SUKMA RAHARJA 

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap 

Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah 

Email : pt.dutasukmaraharja@gmail.com 

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

Untuk PPK : KUNARTO, ST, MT 

Untuk Penyedia : SAMSUL HADI, ST 

 

C. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 

D. Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari 

kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum 

dalam SPMK. 

E. Masa 
Pemeliharaan 

Masa  Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh 

hari kalender) dalam angka dan huruf hari kalender terhitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) 

F. Gambar As Built dan 
Pedoman Pengoperasian 
dan Perawatan/ 
Pemeliharaan 

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan 

perawatan /pemeliharaan diserahkan paling lambat 14 (empat 

belas) kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

G. Pembayaran 
Tagihan 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh  

Pengguna  Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan 

dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 

Pengguna Jasa 

H. Tindakan Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan Pengguna 
Jasa 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 

Persetujuan Pengguna Jasa adalah: 

a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam 
lampiran SSKK; 

b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu; 
c. Menggunakan bahan setara dan warna bahan yang belum 

ditentukan setelah memperoleh pertimbangan pengawas 
pekerjaan; 

I. Tindakan Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan Pengawas 
Pekerjaan 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan 

Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang 

memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan adalah : 

a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar, 

b. Mengubah personil inti dan atau peralatan 
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J. Kepemilikan 
Dokumen 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan 

piranti lunak yang dihasilkan dari  Pekerjaan Konstruksi ini 

hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis 

K. Fasilitas KPA/PPKom tidak memberikan fasilitas kecuali gambar desain 
L. Peristiwa 

Kompensasi 
TIDAK ADA 

M. Besaran   Uang 
Muka 

Uang muka diberikan   paling tinggi sebesar 20 %(dua puluh 

per seratus) dari Harga Kontrak. 

N. Pembayaran 
Prestasi Pekerjaan 

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 

angsuran/Termin 

Dokumen penunjang  yang disyaratkan untuk mengajukan 

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia 

setelah dikurangi angsuran Uang Muka secara proporsional 

serta Denda (apabila ada) dan  pajak: 

- Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang 

- KPA/PPKom dapat menahan sebagian dari pembayaran 

prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan 

Pemeliharaan Pekerjaan 

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan 

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 

- Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan 

- Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan) 

- Addendum Kontrak 

- Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC) 

- Pendukung perhitungan volume tagihan 

- Foto dan video hasil pelaksanaan pekerjaan 

- Bukti lunas pembayaran Assuransi (Astek) 

- Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak 

ketiga (untuk tagihan 100%) 

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita 

Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan dilakukan 

dengan cara pemindahan buku Rekening Perusahaan No. 

1012011756 pada Bank JATENG Cabang  Cilacap. 

- Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, 

besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayarkan 

setinggi – tingginya sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) 

dari jumlah nilai tagihan 

O. Pembayaran Bahan 
dan atau Peralatan 

Untuk setiap item pekerjaan pengadaan bahan dan/atau 

peralatan, akan dihitung dan dibayarkan setelah selesai 

terpasang. 

P. Denda akibat 
Keterlambatan 

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap 

hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga 

kontrak 

Q. Umur Konstruksi dan 
Pertanggungan terhadap 
Kegagalan Bangunan 

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:3 (tiga) 
tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan 
akhir 

 
 


