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NOMOR  :  614.1/1661 

TANGGAL  :  19 MARET 2021 

KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN 

PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

SUB KEGIATAN  : PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 

PEKERJAAN  :  PERKUATAN TEBING SUNGAI LOJI KOTA 

PEKALONGAN 

NILAI KONTRAK  : Rp. 2.623.500.000,-  

  (Dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima 

ratus ribu rupiah ) 

Th. ANGGARAN  : 2021 

LOKASI  : KOTA PEKALONGAN 

WILAYAH KERJA  :  BALAI PSDA PEMALI COMAL 

   

 

 

PENYEDIA JASA : 

PT. PRIMADANI 

Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1 

SEMARANG 

 

GANDA KE   ...... 

 

 

 



SURAT PERJANJIAN 

Kontrak Harga Satuan 

Paket Pekerjaan Konstruksi 

Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan 

Nomor : 614.1/1661 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 

Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di 

Semarang pada hari Jum’at tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu dua 

puluh satu, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/708, tanggal 12 Maret 

2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614.1/1591 tanggal 16 

Maret 2021, antara: 

 

Nama : Kunarto, ST,MT 

NIP : 19660907 198809 1 001 

Jabatan : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai 

Berkedudukan di : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah 

 

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 911/257/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat 

Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Selanjutnya disebut “KPA/PPKom”, 

dengan: 

 

Nama : Budi Kristanto 

Jabatan : Direktur 

Berkedudukan di : Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I – 1, Semarang 

Akta  : Nomor 26 dihadapan Suyanto, SH. 

Tanggal : 25 Mei 2018 

Nomor : 26 

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMADANI selanjutnya disebut “PENYEDIA”. 

 

 



Dengan memperhatikan:  

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

14/PRT/M/2020 tentang  Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 

melalui Penyedia. 

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan;  

(b) KPA/PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui 

Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 

Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan sebagaimana 

diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan 

Konstruksi”;  

(c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, 

tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

dalam Kontrak ini;  

(d) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;  

(e) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;  

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 

kondisi yang terkait. 



 

Maka oleh karena itu, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 

untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Loji 

Kota Pekalongan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang 

sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.  

 

Pasal 2 

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA 

 

Tanggung jawab Penyedia. 

Penyedia bertanggung jawab atas : 

(a) Pelaksanaan Kontrak; 

(b) Kualitas; 

(c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan 

(d) Ketepatan waktu penyerahan. 

 

Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam 

Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.623.500.000,- (Dua miliar enam 

ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 

1.03.02.1.01.10.5.2.4.2.4.1.04.01  

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;  

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah Capem Satrio Wibowo rekening nomor : 1.088.00011.7 atas nama 

Penyedia : PT. PRIMADANI. 

 

 



Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian 

(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, 

Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya 

berupa lampiran 99 A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel 

manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), 

spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-

jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara 

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.  

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam 

dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:  

a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);  

b. Surat Perjanjian;  

c.   Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;  

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;  

f.   Spesifikasi teknis; dan 

g. gambar-gambar. 

 

Pasal 5 

MASA KONTRAK 

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;  

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh ) hari 

kalender;  



(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan 

Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.  

 

Dengan demikian, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 

(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum 

yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai 

kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama 

Dinas Pekerjaan Umum 

 Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah 

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom 

 

 

 

 

 

KUNARTO,ST, MT 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19660907 198809 1 001 

Untuk dan atas nama Penyedia 

 

PT. PRIMADANI 

 

 

 

 

 

 

BUDI KRISTANTO 

Direktur 

 

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth : 

Ganda 1 :  Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas PUSDATARU 

Provinsi  Jawa  Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom 

Ganda 2 :  Direktur PT. PRIMADANI ( PENYEDIA )  

Ganda 3 :  Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa 

Tengah 

Ganda 4 & 5 :  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 

Tengah 

Ganda 6 :  Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  Provinsi Jawa Tengah 

selaku Pengguna Anggaran 

Ganda 7 :  Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi  Bidang Sungai Bendungan 

dan Pantai selaku PPTK 

Ganda 8 :  Kepala Balai PSDA Pemali Comal Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 9 :  Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 10 :  Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU  Provinsi Jawa Tengah 

Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa 

Tengah. 



 

 

 

 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

Satuan Kerja PPK  

Nama : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 

Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang 

Website : www.pusdataru.jateng.go.id 

Email : pusdataru@jawatengah.go.id 

  dpusdataru@gmail.com 

Faksimili : 024-6712334 

 

Penyedia  

Nama : PT. PRIMADANI 

Alamat : Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I – 1, 

Semarang 

Email : primadani_smg@yahoo.com 

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

Untuk PPK : KUNARTO, ST, MT 

Untuk Penyedia : BUDI KRISTANTO 

 

C. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 

D. Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari 

kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum 

dalam SPMK. 

E. Masa 
Pemeliharaan 

Masa  Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh 

hari kalender) dalam angka dan huruf hari kalender terhitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) 

F. Gambar As Built dan 
Pedoman Pengoperasian 
dan Perawatan/ 
Pemeliharaan 

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan 

perawatan /pemeliharaan diserahkan paling lambat 14 (empat 

belas) kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

G. Pembayaran 
Tagihan 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh  

Pengguna  Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan 

dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 

Pengguna Jasa 

H. Tindakan Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan Pengguna 
Jasa 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 

Persetujuan Pengguna Jasa adalah: 

a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam 
lampiran SSKK; 

b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu; 
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c. Menggunakan bahan setara dan warna bahan yang belum 
ditentukan setelah memperoleh pertimbangan pengawas 
pekerjaan; 

I. Tindakan Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan Pengawas 
Pekerjaan 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan 

Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang 

memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan adalah : 

a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar, 

b. Mengubah personil inti dan atau peralatan 

J. Kepemilikan 
Dokumen 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan 

piranti lunak yang dihasilkan dari  Pekerjaan Konstruksi ini 

hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis 

K. Fasilitas KPA/PPKom tidak memberikan fasilitas kecuali gambar desain 
L. Peristiwa 

Kompensasi 
TIDAK ADA 

M. Besaran   Uang 
Muka 

Uang muka diberikan   paling tinggi sebesar 20 %(dua puluh 

per seratus) dari Harga Kontrak. 

N. Pembayaran 
Prestasi Pekerjaan 

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 

angsuran/Termin 

Dokumen penunjang  yang disyaratkan untuk mengajukan 

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia 

setelah dikurangi angsuran Uang Muka secara proporsional 

serta Denda (apabila ada) dan  pajak: 

- Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang 

- KPA/PPKom dapat menahan sebagian dari pembayaran 

prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan 

Pemeliharaan Pekerjaan 

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan 

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 

- Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan 

- Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan) 

- Addendum Kontrak 

- Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC) 

- Pendukung perhitungan volume tagihan 

- Foto dan video hasil pelaksanaan pekerjaan 

- Bukti lunas pembayaran Assuransi (Astek) 

- Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak 

ketiga (untuk tagihan 100%) 

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita 

Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan dilakukan 

dengan cara pemindahan buku Rekening Perusahaan No. 

1.088.00011.7 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah Capem Satrio Wibowo atas nama PT. PRIMADANI. 

- Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, 

besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayarkan 

setinggi – tingginya sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) 



dari jumlah nilai tagihan 

O. Pembayaran Bahan 
dan atau Peralatan 

Untuk setiap item pekerjaan pengadaan bahan dan/atau 

peralatan, akan dihitung dan dibayarkan setelah selesai 

terpasang. Untuk item pekerjaan pengadaan sheet pile beton, 

akan dihitung dan dibayarkan setelah pemancangan selesai 

dilaksanakan. 

P. Denda akibat 
Keterlambatan 

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap 

hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga 

kontrak 

Q. Umur Konstruksi dan 
Pertanggungan terhadap 
Kegagalan Bangunan 

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi : 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan 
akhir 

 
 


