SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)
Nomor : 02/SPKS/UB.SW/TPOP-5C/2022/039428

PEKREJAAN
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13
SECARA SWAKELOLA
Antara
Pejabat Pembuat Komitmen
TP-OP Balai PSDA Serayu Citanduy
Provinsi Jawa Tengah

Dengan

GP3A Tirta Bina Nusa Utama

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda tangan dibawah
ini

1. Nama : SUKAMTA, ST. MT,

2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen TP-OP Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

3. Alamat : JI. Jend. Gatot Subroto I1I-5B Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Balai PSDA Serayu Citanduy
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat nomor : 362/KPTS/M/2022 tanggal 11 April 2022, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

1. Nama : LASIKUN
2. Jabatan : Ketua GP3A Tirta Bina Nusa Utama
3. Alamat . J1. Kemojing No. 301 Nusawungu Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GP3A Tirta Bina Nusa Utama yang dibentuk berdasarkan Akte
pendirian nomor : 11 tanggal 09 Oktober 2003 dengan Notaris Naimah, SH, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

BERDASARKAN

1. DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : SP.DIPA - 033.06.4.039428/2022
Tanggal : 17 November 2021
revisi | tanggal 21 Februari 2022
revisi Il tanggal 08 April 2022
2. Berita Acara Penelusuran Bersama Jaringan Irigasi DI. Serayu

Nomor :  02/BA.HP/UB.SW/TPOP-SC/2022
Tanggal ;04 Juli 2022

3. Nota Kesepahaman




Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan
pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KESEPAKATAN KERJA SAMA

Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13 secara

swakelola, agar terwujud manfaat serta fungsi jaringan irigasi yang optimal pada Daerah Irigasi yang
bersangkutan.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah :
1.1. Pekerjaan Galian Sedimen

Pasal 3
NILAI KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN TAHAP PEMBAYARAN

1. Nilai Kesepakatan Kerja Sama ini adalah pada Pos upah tenaga kerja sebesar Rp. 34.750.000,00

2. Pembayaran satu kali lunas setelah pekerjaan selesai (100%)

3. Pelaksanaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening GP3A Tirta Bina Nusa Utama
Bank BRI unit Danasri Cilacap dengan nomor rekening 6669-01-029925-53.8 dengan nomor NPWP :
73.711.626.9-522.000

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan swakelola Pemeliharaan Daerah Irigasi sejak ditandatangani SPKS ini sampai dengan
21 (dua puluh satu) hari dari tanggal 06 Juli 2022 s.d 26 Juli 2022. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut diatas
tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

|. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3+ 13,
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

2. Direksi Pekerjaan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sercara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK
KEDUA.

3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya diwajibkan menggunakan tenaga lokal / setempat (tidak
terampil, penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan
keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran dan fotocopy KTP.

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS.
Karangmangu 2 Hm. 3 + 13 bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA harus melaporkan kemajuan pekerjaan dan dana yang dikcluarkan kepada PIHAK
PERTAMA.




6. Selama pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
7. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengujian fungsi bangunan dan saluran yang termasuk dalam lingkup
pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh Direksi Pekerjaan.

8. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, sedapat mungkin diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan / pengalihan lokasi, maka hal tersebut terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

TANDA TANGAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai PSDA Serayu Citanduy
Dinas PUSDﬁfARU Provinsi Jawa Tengah




