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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

J1. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman http://www.pusdataru.jatengprov.go.id Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSL

NOMOR 614.1/1876
TANGGAL : 25 MARET 2025
KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN

SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH

KABUPATEN / KOTA

PEKALONGAN

NILAI KONTRAK : Rp1.427.540.000,00

(Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus

empat puluh ribu rupiah)

Th. ANGGARAN : 2025
KABUPATEN PEKALONGAN DAN KOTA PEKALONGAN
WILAYAH KERJA : BALAI PSDA PEMALI COMAL

LOKASI

PENYEDIA JASA :
CV. RIZKI KURNIA UTAMA

JI. Jagalan RT 03 RW 05 Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Jawa Tengah

GANDA KE

PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING
PERKUATAN TEBING SUNGAI BREMI MEDURI KAB/KOTA




SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan

SURAT PERJANIJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak™ dibuat dan ditandatangani di Semarang
pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima,
berdasarkan Surat Pesanan Nomor 027/2401 tanggal 6 Mei 2024, Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614.1/2417 tanggal 6 Mei 2024, antara:

Nama : ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST., M.Eng.
NIP ;19760922 200501 1 012
Jabatan . Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai

Berkedudukan di  : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3/243 tanggal 2
Januari 2025 tentang SK pengangkatan PPKom selanjutnya disebut “KPA/PPKom”, dengan :

Nama . DIAH KUSUMAWATI, A.Md.

Jabatan . Direktur Utama

Berkedudukan di  : Jl. Jagalan RT 03 RW 05 Ungaran Barat
Akta Notaris Nomor: 61

Tanggal . 12 Agustus 2024

Notaris :  Max Andrian, S.H., M.Kn.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. RIZKI KURNIA UTAMA selanjutnya disebut
“Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya;



(2)

(b)

(©)

(d)
(e)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Etalase Pekerjaan

Ekatalog Lokal;

KPA/PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat

Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi

Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan sebagaimana diterangkan

dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga

kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan

Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Bremi
Meduri Kab/Kota Pekalongan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab atas :

1.

2.
3.
4

Pelaksanaan Kontrak;

Kualitas;

Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
Ketepatan waktu penyerahan.
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Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran setelah negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas
dan Harga adalah sebesar Rp1.427.540.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh
juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan
1.03.02.1.01.0118.5.2.4.2.4.1.10.01;

Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Ungaran rekening nomor 1.022.00039.5 atas nama Penyedia : CV. RIZKI
KURNIA UTAMA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian,

Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-

Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan

timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya

seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-

jaminan.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih

tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

Adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Pesanan;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi teknis dan gambar-gambar;

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada

negosiasi); dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada
koreksi aritmatik).

o a0 o

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;



(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa

dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
KEPALA BIDANG SUNGAI
D A

CV. RIZKI KURNIA UTAMA

DIAH KUSUMAWATI, A.Md.

Nh& UTAuu 2
7 t(RAN

Direktur Utama Pembina %v

NIP. 19760922 200501 1 012

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth :

Ganda 1

Ganda 2
Ganda 3

Ganda4 &5 :

Ganda 6
Ganda 7

Ganda 8
Ganda 9
Ganda 10
Ganda 11

Ganda 12

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas PUSDATARU Provinsi
Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom;

Direktur utama CV. RIZKI KURNIA UTAMA ( PENYEDIA ) ;

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa
Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;

Sub Koordinator Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Sungai
Bendungan dan Pantai selaku PPTK;

Kepala Balai PSDA Pemali Comal Provinsi Jawa Tengah;

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah;

Arsip.



