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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1.Latar Belakang

a. Umum

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional diperlukan
dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia
dengan konsep keseimbangan lingkungan. Keberadaan
Embung merupakan salah satu faktor sumber
ketersediaan air untuk irigasi disamping sumber air yang
lainnya. Dengan menampung disaat musim penghujan dan
memanfaatkannya pada musim kemarau merupakan
usaha dalam pengawetan air.

Kondisi embung yang berada di Jawa tengah pada
umumnya mengalami penurunan fungsi dalam hal volume
tampungan, sejalan dengan program 1000 embung yang
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka
usaha revitalisasi merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan ketersediaan air di musim kemarau.

b. Potensi Sumber Daya Air

Lokasi embung ini merupakan daerah pegunungan dan
mempunyai curah hujan rata-rata tahunan antara 1.750-
2.250 mm/tahun.

c. Data teknis embung

Embung Bunter

Luas Embung = +1,5 ha
Ketersediaan air = mata air, drainase, air hujan
Manfaat = air baku wuntuk 1 desa dan

Hortikultura 40 ha

Bangunan fasilitas = Embung, intake dan pelimpah

Embung Cipondoh

Luas Embung = +£1,0 ha
Ketersediaan air = Sungai Cipondoh dan air hujan
Manfaat = air baku untuk dusun Banjar waru

dan Dusun Cibodas dan irigasi 60 ha

Bangunan fasilitas = Kolam retensi

Embung Cikalong (long Storage)

Luas Embung = +1,5 ha
Ketersediaan air = Sungai Cikalong
Manfaat = irigasi 100 ha
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Bangunan fasilitas = Tubuh Bendung, Intake ,pelimpah

Embung Liyung Gunung (Long Storage)
Luas Embung = +0,5 ha

Ketersediaan air

Sungai Liyung Gunung

Manfaat = air baku dan irigasi 35 ha

Bangunan fasilitas

Tubuh Bendung, inlet pemasukan
dan pelimpah

d. Permasalahan

Secara umum lahan pertanian di lokasi embung ini
merupakan daerah yang ketersediaan airnya kurang,
sehingga pada musim kemarau terjadi kekurangan air
untuk memenuhi kebutuhan air baku maupun tanaman
pertanian.

Permasalahan teknis yang terjadi pada masing-masing
embung tersebut adalah sebagai berikut :

Embung Bunter

sedimentasi yang cukup tinggi pada kolam tampungan
sarana dan prasarana seperti tubuh bendung, outlet
serta jalan inspeksi yang kurang memadai

perlunya sarana penunjang kegiatan pariwisata

Embung Cipondoh

sedimentasi yang cukup tinggi pada kolam tampungan
sehingga cenderung menjadi persawahan.

sarana dan prasarana seperti bangunan inlet, outlet
serta jalan inspeksi belum ada

perlunya sarana penunjang kegiatan pariwisata
Perlunya mengembalikan fungsi dari embung.

Embung Cikalong (long Storage)

Perlunya Normalisasi Kolam tampungan

sarana dan prasarana seperti penahan tebing serta
jalan inspeksi yang kurang memadai

stabilitas tanggul embung dan Lereng genangan
kurang baik

Embung Liyung Gunung (Long Storage)

sedimentasi yang cukup tinggi pada kolam tampungan
Perlunya Normalisasi tampungan dan bangunan
pengendali sedimen

sarana dan prasarana seperti bangunan inlet, outlet
serta jalan inspeksi yang kurang memadai
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2.Maksud & Tujuan

3.Sasaran

4.Nama & Organisasi
Pengguna Jasa

5.Sumber Pendanaan

a. Maksud :
Pengumpulan data/informasi yang terkait dengan
kegiatan perencanaan revitalisasi Embung Bunter,
Embung Cipondoh, Embung Cikalong dan Embung Liyung
Gunung sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air
tanaman di wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Tujuan :
Merencanakan kegiatan perencanaan revitalisasi Embung
Bunter, Embung Cipondoh, Embung Cikalong dan Embung
Liyung Gunung untuk mengembalikan fungsi sarana dan
prasarana embung serta meningkatkan pelayanan
kebutuhan air yang optimal.

Tersusunnya dokumen Perencanaan Revitalisasi Embung
Bunter, Embung Cipondoh, Embung Cikalong dan Embung
Liyung Gunung yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan peningkatan fungsi layanan sarana dan prasarana
kebutuhan air baku dan irigasi.

Pengguna Jasa :

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
Alamat :

JI. Madukoro Blok AA - BB Semarang (50144)

Telp. (024) 7608201, 7608342, 7621825

Fax : 7612334, 7621825

E-mail : psda@jatengprov.go.id dan dispsda@yahoo.com

Pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 570.000.000
(lima ratus tujuh puluh juta rupiah) termasuk PPN yang akan
dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2016.

6.Lingkup, Lokasi, Data a. Lingkup Kegiatan :

& Fasilitas Penunjang
Serta Alih
Pengetahuan

Lingkup kegiatan ini, adalah Survey, Investigasi dan

Desain yang terdiri dari :

Tahap-l Persiapan

Meliputi kegiatan :

1) Penyusunan dan Diskusi RMK

2) Persiapan kantor/alat, tenaga ahli dan administrasi
perijinan

3) Survei pendahuluan

4) Pengumpulan data sekunder dan sosialisasi

Tahap-Il_Survei dan Investigasi

Meliputi kegiatan :

1) Survei inventarisasi kondisi lapangan

2) Survei Topografi dan Investigasi Geologi
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a) Survei Topografi
Terdiri dari :
— Survei pendahuluan
— Pemasangan patok-patok tetap (BM/CP) dan
patok-patok sementara
— Pengukuran kerangka kontrol horisontal dan
vertikal
— Pengukuran situasi
— Pengukuran memanjang/melintang
— Pengolahan data
— Penggambaran
b) Investigasi Geologi
Terdiri dari :
— Survey Pendahuluan
— Bor tangan
— Tes Pit (untuk borrow area)
— Tes Laboratorium Mekanika Tanah
— Rekomendasi Hasil Investigasi Geoteknik
— Penggambaran dan pelaporan
3) Analisa dan perhitungan
— Analisa Kondisi Topografi dan Daya Dukung Tanah
— Analisa Hidrologi
— Penentuan Tata Letak Bangunan
— Inventarisasi Kepemilikan Lahan
4) Penyusunan dan Diskusi Laporan Pendahuluan (intern)
5) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)

Tahap Ill Pembuatan Detail Desain
Meliputi kegiatan :
1) Penyusunan Nota Desain
— Analisa Hidrolika
— Analisa Stabilitas Bangunan
— Analisa Struktur
2) Penggambaran Desain dengan Auto-CAD
3) Perhitungan BOQ dan RAB
4) Penyusunan Spesifikasi Teknik, Metode Pelaksanaan dan
Pedoman OP
5) Diskusi Desain dan Laporan Akhir
6) Cek Lapangan

b. Lokasi Kegiatan :
Lokasi perencanaan revitalisasi embung ini berada
tersebar Kabupaten Banyumas yang merupakan wilayah
kerja Balai PSDA Serayu Citanduy yaitu:
1) Embung Bunter berada di Dusun Bunter Desa Pamulihan
Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap
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7.Pendekatan &
Metodologi

2) Embung Cipondoh berada di Dusun Cipondoh Desa
Sindang Barang Kecamatan Karang Pucung Kabupaten
Cilacap

3) Embung Cikalong berada di Dusun Padawaras Desa Kunci
Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

1) Embung Liyung Gunung berada di Dusun Liyung Gunung
Desa Ciruyung Kecamatan Karang Pucung Kabupaten
Cilacap

. Data dan Fasilitas Penunjang

1) Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas pengguna jasa yang dapat digunakan

dan harus dipelihara oleh penyedia jasa (Konsultan)

antara lain laporan dan data (bila ada).
2) Penyediaan oleh Penyedia jasa

Dalam melaksanakan kegiatan jasa konsultansi teknik,

penyedia jasa harus menyediakan semua fasilitas yang

diperlukan sebagai berikut :

— Kantor/studio lengkap dengan peralatan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti :
komputer, printer, scanner, peralatan gambar,
peralatan tulis dan barang-barang habis pakai

— Biaya mobilisasi dan demobilisasi staf penyedia jasa
dari dan ke lokasi kegiatan

— Peralatan/instrument pengukuran yang memenuhi
standar presisi yang diperlukan dan telah
direkomendasi oleh Direksi/Supervisi Pekerjaan

— Biaya akomodasi dan perjalanan dinas untuk
keperluan kegiatan lapangan

— Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor
roda-4 yang layak (minimal produksi 5 tahun
terakhir) untuk inspeksi pekerjaan lapangan beserta
pengemudinya

— Biaya pengadaan tenaga harian dan pembantu,
pembuatan serta pemasangan titik tetap yang
diperlukan oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan
pekerjaan

— Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama
pekerjaan lapangan di lokasi kegiatan

TAHAP |
PENDAHULUAN

Meliputi kegiatan :
1) Penyusunan dan Diskusi RMK

— Penyusunan Dokumen RMK sebagai pedoman/acuan
dalam pelaksanaan kegiatan desain revitalisasi embung
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ini

— Diskusi terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan

perencanaan dan kesiapan SDM
2) Persiapan kantor/alat, tenaga ahli

perijinan

dan administrasi

— Pengecekan personil, kantor/perlengkapan

— Koordinasi dengan instansi terkait

— Administrasi perijinan
3) Survei pendahuluan
— Survei  pendahuluan

dilakukan  bersama

Direksi/Supervisi Pekerjaan, staf Balai PSDA/Koperbal
setempat, staf Dinas PU Kabupaten/kota terkait,
tokoh/pemuka masyarakat maupun para pihak yang
terkait guna memperoleh gambaran umum terhadap

kondisi eksisting di lapangan

— Kondisi eksisting terkait dengan rencana revitalisasi
embung meliputi kondisi topografi, morfologi sungai,
sistem sungai/drainase, karakteristik lingkungan dan

daerah pemanfaat
— Mencatat sistem

drainase/saluran dan

perilaku/karakteristik yang selama ini terjadi dan lain-
lain yang ditemukan disekitar lokasi kegiatan pada

Berita Acara Survei Pendahuluan

4) Pengumpulan data sekunder dan sosialisasi
— Melakukan dialog langsung dengan masyarakat di lokasi
pekerjaan untuk menyerap aspirasi dan melihat

kesiapan/respon  masyarakat

terhadap  adanya

pekerjaan perencanaan revitalisasi embung ini

— Penyedia jasa harus mengumpulkan sekaligus menyusun
ke dalam suatu dokumen data seperti, curah hujan dan
klimatologi, peta topografi, peta geologi regional serta

data-data lain berkaitan

— Pengumpulan data sosial,

ekonomi, budaya dan

kependudukan masyarakat di wilayah lokasi kegiatan

yang terkait dengan dampak
langsung termasuk aspirasi

langsung dan tidak
masyarakat terhadap

rencana kegiatan revitalisasi embung ini

Produk yang diserahkan :
a. Dokumen RMK

TAHAP I
SURVEI DAN INVESTIGASI

1) Survei inventarisasi kondisi lapangan

— Survei inventarisasi dilaksanakan melalui kegiatan
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penelusuran bersama yang melibatkan Direksi/Supervisi
Pekerjaan, staf Balai PSDA/Koperbal setempat dan
tokoh/pemuka masyarakat maupun para pihak yang
terkait guna memperoleh data/informasi kondisi
eksisting di lapangan

— Data/informasi yang dibutuhkan meliputi catatan
kerusakan maupun kebutuhan perbaikan sarana dan
prasarana yang ada agar embung berfungsi optimal,
termasuk kebutuhan bangunan baru

— Inventarisasi kepemilikan lahan terhadap rencana
kegiatan revitalisasi embung beserta pengembangannya

— Mencatat data/informasi yang telah diperoleh pada
Berita Acara Survei Inventori

2) Survei Topografi dan Investigasi Geologi

a) Survei Topografi
(1) Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan:

Pengukuran lokasi embung eksisting untuk

pemetaan situasi dan penggambaran detail

potongan memanjang , melintang site embung dan
derah genangan, dengan dilengkapi garis-garis
tinggi serta pengukuran dan pengambaran inventori
kondisi bangunan yang ada.

(2) Acuan/Pedoman yang digunakan:

Pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti ketentuan

sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan

berpedoman pada:

— PT-02, SK DJ Pengairan No. 185/KPTSA/A/1986,
Persyaratan Teknis bagian Pengukuran
Topografi.

— Pd T-10-2004-A, Pengukuran dan Pemetaan
Terestris Sungai.

— SNI 19-6724-2002, Jaring Kontrol Horisontal.

— SNI  19-6988-2004, Jaring Kontrol Vertikal
dengan Metode Sipat Datar.

— KP-07, Kriteria Perencanaan bagian Standar
Penggambaran.

— SNI 19-6502.1-2000, Spesifikasi Teknis Peta Rupa
Bumi skala 1:10.000

(3) Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:

— Survei Pendahuluan

— Pemasangan patok-patok tetap (BM/CP) dan
patok-patok sementara

— Pengukuran kerangka kontrol horisontal dan
vertikal

— Pengukuran situasi

— Pengukuran memanjang dan melintang
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(termasuk trace sungai/saluran terkait)
— Pengolahan data
— Penggambaran

(a) Survai Pendahuluan

Survai pendahuluan meliputi:

— Pengumpulan peta-peta dan data pendukung
yang diperlukan untuk perencanaan survei
pengukuran

— Peninjauan lokasi, untuk mengetahui kondisi
titik-titik ikat pengukuran yang diperlukan
dan titik-titik lokasi yang memungkinkan
untuk pemasangan BM, serta mengetahui
kondisi lokasi untuk keperluan perencanaan
jalur survai

— Menentukan titik referensi untuk awal
kegiatan pengukuran

(b) Pemasangan BM/CP

Pemasangan Bench Mark (BM) dan Control Point

(CP) di lapangan dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

— Benchmark (BM) dan Control Point (CP)
dibuat dari beton bertulang

— Ukuran patok BM adalah 20 x 20 x 100 cm,
dengan sayap bagian bawah ukuran 40 x 40 x
15cm

— Ukuran patok CP adalah 15 x 15 x 100 cm,
dengan sayap bagian bawah ukuran 35 x 35 x
15cm

— BM/CP dipasang pada tempat yang stabil,
aman dari gangguan, mudah dicari, bercat
warna biru dan diberi notasi pada papan
marmer secara urut (ketentuan untuk
konstruksi BM/CP dapat dilihat pada gambar)

— Setiap BM/CP vyang dipasang dibuatkan
dokumentasinya, meliputi foto, denah dan
deskripsi lokasi, serta posisinya dalam sistem
koordinat. Foto tiap BM terdiri dari 1 (satu)
buah, yaitu foto jarak dekat (papan marmer
dengan nomor BM terbaca dengan jelas), dan
foto BM dengan latar belakang lokasi yang
dapat dikenali

— Jumlah BM direncanakan sebanyak 1 (satu)
buah, dan CP sebanyak 2 (dua) buah
perlokasi

(c) Pengukuran Kerangka Kontrol Horisontal dan
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Vertikal

Pengukuran kerangka kontrol horisontal dan
vertikal secara umum mengacu pada PT-02,
Persyaratan  Teknis  bagian  Pengukuran
Topografi dan Pd T-10-2004-A, Pedoman Teknis
Pengukuran dan Pemetaan Terestris Sungai,
dan secara khusus mengacu pada SNI 19-6724-
2002, Jaring Kontrol Horisontal, sedangkan
kerangka vertikal mengacu pada SNI 19-6988-
2004, Jaring Kontrol Vertikal dengan Metode
Sipat Datar. Peralatan yang digunakan untuk
keperluan pengukuran kerangka kontrol harus
mendapatkan sertifikat terkalibrasi.

i. Pengukuran Kerangka Horisontal

Pengukuran  kerangka kontrol  horisontal
menggunakan spesifikasi orde-4 (poligon), titik
kerangka poligon diikatkan dengan
menggunakan titik referensi terdekat jika ada
atau mengunakan pendekatan dengan
pengamatan GPS metode absult atau interpolasi
dengan peta RBI.

ii. Pengukuran Poligon

Pengukuran poligon meliputi pengukuran sudut
dan jarak, untuk perapatan titik kontrol
pemetaan. Koordinat titik kontrol dinyatakan
dalam sistem proyeksi peta UTM. Alat yang
digunakan mempunyai ketelitian pembacaan
17, pengukuran jarak disarankan menggunakan
pengukur jarak elektronis, dan lebih disarankan
untuk menggunakan ETS (electronic total
station). Pengukuran sudut dilakukan dengan
dua seri (B dan LB) pada titik simpul. Selisih
pengukuran sudut biasa dan luar biasa tidak
boleh berbeda lebih dari 5 detik. Pengukuran
jarak dilakukan minimal dua kali pada satu titik
pengamatan dengan satu seri bacaan sudut
vertikal (B dan LB).

Metode pengolahan data dengan hitung
perataan kuadrat terkecil metode parameter
atau metode bowditch. Salah penutup sudut <
10/n, dimana n adalah jumlah titik poligon.
Salah penutup linier jarak < 1/6.000.

iii. Pengukuran Kerangka Vertikal
Kerangka kontrol vertikal (JKV) menggunakan
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spesifikasi kelas LC, dengan pengecualian
kesalahan penutup maksimum (pergi-pulang)
10mm /d (d dalam km), tanpa pengukuran gaya
berat dan koreksi tinggi ortometrik. Untuk
lokasi pengukuran dimana tidak tersedia titik
ikat JKV dengan orde lebih tinggi (karena
berbagai hal tidak dimungkinkan untuk
dilakukan pengikatan/tidak termasuk dalam
lingkup pekerjaan), maka ditentukan tinggi
sementara (lokal) dengan kontrol prosedur
pengukuran sebagaimana kelas yang telah
ditentukan.

iv. Pengukuran/Pemetaan Situasi

Pengukuran situasi mengacu pada PT-02,
Persyaratan  Teknis  bagian  Pengukuran
Topografi, dengan detil situasi yang diukur
mengacu pada KP-07 tentang tema dan unsur
yang ditampilkan dalam peta dan Spesifikasi
Teknis Peta Rupa Bumi menurut SNI 19.6502.1-
2000.

v. Pengukuran memanjang dan melintang
Pengukuran melintang embung mengacu pada
PT-02, Persyaratan Teknis bagian Pengukuran
Topografi. Pengukuran melintang pada site
embung ditentukan dengan pengambilan titik-
titik tinggi tiap jarak 10 meter pada profil
melintang atau pada tiap beda tinggi + 0.25
meter atau sesuai dengan persetujuan
Direksi/Supervisi ~ Pengukuran. Pengukuran
melintang dilakukan secara grid pada lahan
rencana embung.

vi. Pengolahan data

Pengolahan data mengacu pada dengan kriteria
dan spesifikasi yang ditentukan untuk masing-
masing pekerjaan berdasarkan SNI atau
Pedoman Teknis.

vii. Penggambaran
Penggambaran peta dan potongan-potongan
memanjang serta melintang ditentukan
sebagai berikut:
» Peta ikhtisar dibuat pada skala 1:500 atau
sesuai petunjuk Direksi/supervisi
pengukuran
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= Peta situasi embung dibuat pada skala 1:
100, 1:200, 1:500 atau sesuai petunjuk
Direksi/supervisi pengukuran

= Gambar profil/potongan memanjang dan
melintang dibuat dengan ketentuan:

i. Potongan memanjang H:V = 100:1000;
200:2000 atau sesuai  petunjuk
Direksi/supervisi pengukuran

ii. Potongan melintang H:V = 100:100,
200:200, 400:400 atau sesuai petunjuk
Direksi/supervisi pengukuran

b) Investigasi Geologi Teknik
(1) Penyelidikan ini dimaksudkan untuk mendapatkan
data tanah dasar di sekitar lokasi bangunan utama
dan pelengkap yang akan digunakan untuk
pekerjaan detail desain bangunan. Spesifikasi
kegiatan penyelidikan geoteknik tersebut secara
umum seperti diuraikan pada uraian berikut :
(a) Survey Pendahuluan
Menentukan lokasi titik bor tangan dan titik tes
pit dan hal-hal yang diperlukan untuk pekerjaan
penyelidikan geoteknik di lapangan.
(b) Bor Tangan
— Pengeboran dangkal dapat mengunakan
Hand-Operated Augers type Iwan atau
Helical
— metode dan tata laksana pengeboran harus
mengacu pada standar yang berlaku
— Pengeboran tangan sebanyak 2 (dua) titik
perlokasi dengan kedalaman masing-
masing titik 5 m dari permukaan tanah
setempat untuk setiap lokasi embung atau
sesuai dengan petunjuk dari
Direksi/Supervisi Pekerjaan
— Tiap titik pengeboran diambil sebanyak 2
sampel
— Lokasi Titik bor disesuaikan dengan kondisi
lapangan, sesuai dengan petunjuk dari
Direksi/Supervisi Pekerjaan
(c) Tes Pit
— Volume tes pit sebanyak 2 (dua) titik
perlokasi kegiatan.
— Pengambilan sampel sebanyak 1 sampel tiap
titik
— Test pit atau sumur uji akan dibuat pada
lokasi sumber bahan timbunan (borrow area)
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dengan maksud untuk memperoleh gambaran
yang lebih jelas mengenai material
properties, jenis dan tebalnya lapisan,
hingga dapat untuk menghitung volume
bahan yang tersedia

— Peralatan utama yang akan digunakan adalah
peralatan untuk penggalian seperti cangkul,
sekop, ganco dan linggis; pita ukur dan
peralatan geologi seperti kompas dan palu
geologi; serta peralatan untuk pengambilan
contoh tanah

— Galian test pit (sumur uji) akan dilaksanakan
untuk menentukan pembagian lapisan tanah
dan mengambil contoh tanah untuk
pengujian laboratorium

— Penggalian sumuran uji akan dibuat dengan
ukuran 1,5 m x 1,5 m dan dengan kedalaman
2m

— Bahan yang dikeluarkan dari galian akan
dikumpulkan disekitar sumuran uji untuk
mengetahui jenis bahan pada kedalaman
tertentu

— Agar pengambilan contoh dan klasifikasi
tanah dapat dilakukan dengan baik, maka
dasar dari sumuran uji akan dibuat
horisontal

— Bila dinding galian mudah runtuh
hingga menyulitkan dalam  pekerjaan
penggalian, maka akan dipasang dinding
penahan dari papan

— Jika kedalaman spesifikasi tidak tercapai,
maka penggalian akan dihentikan bila telah
dijumpai lapisan keras dan diperkirakan
benar-benar  keras  disekeliling  lokasi
tersebut, atau bila dijumpai rembesan air
tanah yang cukup besar yang sulit diatasi
dengan peralatan pompa sederhana di
lapangan

— Setelah  penggalian  sumuran  selesai,
pemerian dari lapisan tanah yang ada dan
pengambilan foto akan dilaksanakan

(d) Tes Laboratorium Mekanika Tanah

— Tanah Pondasi
Contoh tanah asli (undisturb sample) harus
diteliti di laboratorium, mengenai sifat fisik
dan sifat teknisnya meliputi :
» Index Properties Test
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= Permeability Test
= Direct Shear Test
— Tanah Timbunan (Borrow Area)
Contoh tanah asli (undisturb dan disturb
sample) harus diteliti di laboratorium,
mengenai sifat fisik dan sifat teknisnya
meliputi :
» Index Properties Test
= Aterberg Limit Test
= Grain Sizes dan Hidrometry Analisys
» Tes pemadatan tanah (Standard Proctor,
sesuai dengan SNI) guna mendapatkan
kadar air optimum
Setelah didapat kepadatan optimum, contoh
tanah timbunan ini kemudian harus dilakukan
uji lagi meliputi :
— Index Properties Tes
— Permeability Test
— Konsolidasi Test
— Direct Shear Test
(e) Rekomendasi Hasil Investigasi Geoteknik
Mengkaji hasil dari Kegiatan Investigasi Lapangan
dan Tes Lab Mekanika Tanah untuk memberikan
masukan kepada perencana mengenai pondasi
embung dan jenis bangunan yang sesuai dengan
kondisi tanah yang ada.
(f) Penggambaran
Semua penggambaran untuk penampang geologi
maupung log boring dilakukan menggunakan
sofware Auto-CAD
3) Analisa dan perhitungan

Setelah memperhatikan serta mengkaji segala aspek dari

hasil kegiatan tahap | dan Il, penyedia jasa harus

menyusun analisa penanganan dari masalah-masalah yang
dihadapi dan kemudian dipaparkan dengan direksi
pekerjaan yang meliputi :

a) Analisa Kondisi Topografi dan Daya Dukung Tanah
Menganalisa hasil survey topografi dan penyelidikan
geologi sebagai masukan dalam  menentukan
kedalaman galian dan penentuan tata letak bangunan
utama maupun bangunan pelengkap

b) Analisa Hidrologi
Analisa hidrologi meliputi analisa kebutuhan air,
analisa ketersediaan air, analisa hujan/banjir
rancangan dan simulasi/optimasi neraca air

c) Penentuan Tata Letak Bangunan
Berdasarkan kondisi eksisting bangunan, topografi dan

KAK Perencanaan Revitalisasi Embung di Cilacap Paket P-23 Tahun 2016 13



geologi, kemudian menentukan tata letak bangunan
agar kapasitas dan kapabilitas embung lebih optimal
d) Inventarisasi Kepemilikan Lahan
Perincian luas total lahan dan perincian kepemilikan
lahan yang perlu dibebaskan untuk kepentingan
rencana tapak embung, disposal area, borrow area
dan jalan masuk untuk mendukung pelaksanaan
konstruksinya
4) Penyusunan dan Diskusi Laporan Pendahuluan (intern)
Rangkuman kegiatan yang telah dilakukan disusun pada
draft Laporan Pendahuluan dan akan didiskusikan secara
intern dengan melibatkan Direksi/Supervisi Pekerjaan
5) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)
Kegiatan PKM akan melibatkan Pemilik Pekerjaan, Balai
PSDA/Koperbal setempat, instansi Kabupaten/Kota yang
terkait dan perangkat desa/tokoh masyarakat setempat
untuk mendapatkan masukan dan saran yang dituangkan
dalam berita acara PKM dan dilampirkan dalam masing-
masing laporan yang akan diserahkan. Presentasi dapat di
lakukan di kantor pengguna jasa, kantor desa/kecamatan
dan/atau balai pertemuan warga pada wilayah yang

bersangkutan.
Hasil kegiatan diskusi dituangkan dalam Berita Acara
PKM.

Produk yang diserahkan :

a. Buku Ukur

b. Diskripsi BM/CP

c. Album Gambar Pengukuran

d. Laporan Investigasi Geoteknik (disertai rekomendasi
teknik)

e. Laporan Pendahuluan (dilampiri hasil analisa dan
perhitungan serta Berita Acara PKM)

TAHAP Il
PEMBUATAN DETAIL DESAIN

Setelah memperhatikan serta mengkaji segala aspek dari
hasil kegiatan tahap | dan 1l, kemudian dilanjutkan
pembuatan detail desain. Dalam pembuatan detail desain,
penyedia jasa harus memperhatikan Standart Perencanaan
serta Pedoman dan Kriteria Desain yang dikeluarkan oleh
lembaga/instansi berwenang.

Detail desain meliputi kegiatan :

1) Analisa Hidrolika
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Untuk menghitung dimensi kolam lumpur (bila ada),
saluran inlet/drainase, pipa pengambilan dan aliran
rembesan yang terjadi di dalam tubuh tanggul embung.

2) Analisa Stabilitas Bangunan Embung

Menghitung stabilitas timbunan agar didapat dimensi
yang ekonomis dengan menggunakan material yang ada.
Tetapi tetap aman ditinjau dalam berbagai macam
kondisi.

Menghitung stabilitas dinding penahan pada bangunan
pengambilan dan bangunan lainnya.

3) Analisa Struktur
Menghitung struktur bangunan yang terbuat dari material
baja atau beton bertulang atau komposit, sehingga struktur
kuat, aman, nyaman dengan biaya ekonomis.

4) Penggambaran dan Pelaporan

Album gambar desain harus disajikan sesuai dengan
urutan standar perencanaan dan kriteria perencanaan
Seluruh gambar desain harus dirinci secara lengkap,
untuk digunakan sebagai dokumen lelang dan
pelaksanaan konstruksi

Semua gambar desain digambar menggunakan komputer
(software AutoCAD) dan dicetak dengan ukuran kertas
Al dan A3

Rangkuman analisa dan perhitungan desain disusun
dalam Nota Desain

5) Perhitungan BOQ dan RAB

Daftar kuantitas pekerjaan terinci yang menguraikan
kuantitas (volume) masing-masing item bangunan
Perkiraan biaya konstruksi pekerjaan (RAB) yang
didesain  harus dihitung berdasarkan kuantitas
pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, metode
pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknik.

6) Penyusunan Spesifikasi Teknik, Metode Pelaksanaan,
Pedoman OP

Spesifikasi khusus harus dibuat untuk menjelaskan
tentang lokasi pekerjaan, titik tinggi patok tetap dan
hal-hal lain. Juga harus dijelaskan setiap jenis pekerjaan
yang tidak tercakup dalam spesifikasi standar yang
dibuat untuk pekerjaan tersebut antara lain bangunan
dengan teknologi khusus.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan harus disusun sebagai
pedoman/acuan untuk mengatur tata cara serta urutan
pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga akhir
pekerjaan.

Pedoman Operasi dan Pemeliharaan disusun sebagai
pedoman/acuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan
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8.Jangka Waktu
Pelaksanaan

9.Tenaga Ahli

O&P embung secara tepat guna, praktis yang dapat
dipakai/dioperasikan oleh masyarakat dan petugas
nantinya serta memberi penjelasan tentang operasi dan
pemeliharaan khusus.

Produk yang diserahkan :

Ao T SQ@ 00 o

Nota Desain/Perhitungan Desain
. Gambar Desain

Perhitungan Volume (BoQ)

. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Spesifikasi Umum/Teknis
Metode Pelaksanaan

Pedoman OP

Laporan Akhir

Laporan Ringkas

Laporan Bulanan

Copi Pelaporan (CD dan Eksternal)

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 120 (seratus
dua puluh) hari kalender.

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
adalah :
A. TENAGA AHLI

1) Ketua Tim / Ahli Bangunan Air

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-
1) jurusan Teknik Sipil / Pengairan / Sipil Hidro
lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau
yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman
profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang
perencanaan dan desain embung/waduk dan analisa
struktur bangunan air sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun dan bersertifikasi keahlian di bidang SDA/AhIi
Bendungan Besar/Ahli Teknik Irigasi/Ahli Sungai dan
Drainase/ Ahli Teknik Rawa dan Pantai tugas utamanya
adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan
anggota tim kerja selama pekerjaan sampai dengan
pekerjaan dinyatakan selesai dan bertanggung jawab
atas semua produk.

2) Tenaga Ahli Hidrologi/Hidrolika

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-
1) jurusan Teknik Sipil/Pengairan/Sipil Hidro lulusan
universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah
lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri
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yang telah diakreditasi yang berpengalaman profesional
dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan
dalam perhitungan analisa hidrologi/hidrolika sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun, serta bersertifikasi keahlian
di bidang SDA / Ahli Bendungan Besar/Ahli Teknik
IrigasiZAhli Sungai dan Drainase / Ahli Teknik Rawa dan

Pantai.
3) Tenaga Ahli Geoteknik

Berpendidikan minimal Sarjana Teknik (S-1) jurusan
Teknik Geologi / Teknik Sipil lulusan universitas /

perguruan tinggi negeri
yang telah diakreditasi

atau perguruan tinggi swasta
atau yang telah lulus ujian

negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah
diakreditasi yang berpengalaman profesional dalam
pelaksanaan pekerjaan di bidang Perencanaan dalam
menganalisa data lapangan guna desain pondasi,bahan
urugan dan kestabilan tanggul sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun serta bersertifikasi keahlian di bidang

Geoteknik.
4) Tenaga Ahli Geodesi

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-
1) jurusan Teknik Geodesi/Teknik Sipil program
studi survey dan pemetaan lulusan universitas /

perguruan tinggi negeri
yang telah diakreditasi

atau perguruan tinggi swasta
atau yang telah lulus ujian

negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah
diakreditasi yang berpengalaman profesional dalam
pelaksanaan pekerjaan di bidang pengukuran bangunan
air  sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta
bersertifikasi keahlian di bidang Geodesi.

B. TENAGA PENDUKUNG

1) Tenaga Teknis Asisten Tenaga Ahli Bangunan Air
Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-
1) jurusan Teknik Sipil / Pengairan / Sipil Hidro lulusan
universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah
lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri
yang telah diakreditasi sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun.
2) Tenaga Teknis
Hidrologi/Hidrolika

Asisten Tenaga Ahli

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-
1) jurusan Teknik Sipil / Pengairan / Sipil Hidro lulusan
universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah
lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri
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10.Keluaran

11.Laporan

yang telah diakreditasi sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun.
3) Tenaga Teknis Surveyor
Berpendidikan minimal lulusan STM/SMK  Sipil 7/
Bangunan Air / Geodesi / Pengukuran berpengalaman
dalam pengukuran pekerjaan irigasi dan/atau bendung
/ waduk / embung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
4) Tenaga Teknis Bor Master
Berpendidikan minimal lulusan STM/SMK
Mesin/Geologi, berpengalaman dalam investigasi
geologi untuk bangunan / waduk / embung, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun.
5) Tenaga Teknis Cadman
Persyaratan minimal berpendidikan lulusan STM / SMK
Sipil / Bangunan Air, berpengalaman dalam pembuatan
gambar-gambar desain (Auto-CAD) untuk pekerjaan
irigasi, bendung, waduk atau embung sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun.
6) Administrasi/keuangan
Berpendidikan minimal SLTA /  sederajat,
berpengalaman dalam bidang administrasi / keuangan.
7) Operator Komputer
Persyaratan minimal berpendidikan SLTA / sederajat,
berpengalaman dalam bidang operasi komputer.
8) Sopir
Persyaratan minimal berpendidikan SLTA / sederajat.
9) Tenaga Lokal
Berpendidikan minimal SD / sederajat.

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini
adalah Dokumen Perencanaan Revitalisasi Situ Elok, Situ
Bamban, Emb. Tapak Bima (Karanggintung) dan Emb. Tapak
Bima (Kemawi)

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa
adalah :
a. Rencana Mutu Kontrak, berisi :

Tindakan yang sistematis dan terencana demi pencapaian
tingkat mutu yang diinginkan

b. Laporan Pendahuluan, berisi :

— Gambaran Umum (kondisi eksisting, permasalahan,
upaya yang telah dilakukan dan usulan pemecahan
masalah)

— Metodologi dan Desain Kriteria (alur pikir pemecahan
masalah dan dasar teori yang terkait dengan kegiatan
revitalisasi embung ini)

— Rencana Pelaksanaan Kegiatan (rencana tahapan
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kegiatan yang akan dilakukan, persiapan
bahan/peralatan dan keterlibatan personil)

— Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan (tahap persiapan,
tahap survei pendahuluan, survey inventori, survey
topografi dan investigasi geoteknik)

— Basic design disertai data teknis hasil analisa dan
perhitungan

— Kesimpulan dan Saran

c. Laporan Akhir, berisi :

Rangkuman seluruh hasil pelaksanaan setiap tahapan

kegiatan yang telah dilakukan dari awal hingga akhir

disertai data teknis desain akhir yang telah disepakati

d. Laporan Ringkas, berisi :
Merupakan ringkasan dari Laporan Akhir dan kesimpulan
penting yang didapat dari hasil akhir pekerjaan

e. Buku Ukur, berisi :
data hasil pengukuran lapangan (raw data), data
terkoreksi (hasil perhitungan)

f. Diskripsi BM/CP, berisi :

berisi tentang deskripsi titik ikat berupa patok BM/CP, 2

buah foto dokumentasi (terlihat papan marmer

penomoran BM/CP dan foto terlihat latar belakang) serta
denah situasi lokasi titik ikat

g. Album Gambar Pengukuran
Penyajian hasil pada peta mengacu sesuai ketentuan yang
berlaku pada kertas kalkir ukuran Al.

h. Laporan Investigasi Geoteknik, berisi :
Hasil-hasil investigasi geoteknik dan analisis laboratorium
mekanika tanah, rekomendasinya.

i. Nota Desain, berisi :

— Perencanaan bangunan utama dan bangunan pelengkap
yang meliputi penyusunan tata letak bangunan, analisa
hujan rancangan, analisa ketersediaan air, analisa
kebutuhan air, pola tata tanam, analisa hidrolika, dan
analisa stabilitas dan struktur

— Memuat catatan desain (Desain Note) sebagai acuan
untuk pembuatan gambar-gambar desain secara
sistematis dan sistem pengendalian yang sudah
disepakati bersama termasuk rekayasa teknik bangunan
baru dan modifikasi bangunan yang ada

— Nota desain harus disusun dengan menguraikan
parameter dan cara pendekatan/perhitungan yang
dipakai

j. Album Gambar Desain

— Gambar-gambar harus berskala, dimensi dalam meter,
sentimeter atau milimeter tergantung pada apa yang
akan ditunjukkan dalam gambar serta lembar standar
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yang dipakai kertas ukuran A-1. Adapun skala
penggambaran disesuaikan dengan ukuran kertas &
kejelasan gambar

— Semua gambar desain digambar menggunakan
komputer (software Auto-CAD) dan dicetak dengan
ukuran kertas kalkir Al

— Blok judul akan dipakai dalam semua gambar dan
letaknya disudut kanan bawah tiap-tiap gambar (untuk
bentuknya lihat KP-07)

. Perhitungan Volume (BoQ)

Perhitungan volume satuan pekerjaan yang akan

dilaksanakan

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

— Harga bahan & wupah vyang disyahkan oleh
Bupati/Walikota setempat

— Harga satuan upah dan bahan

— Analisa produksi alat berat

— Analisa harga satuan pekerjaan

— Perkiraan total biaya keseluruhan

. Spesifikasi Teknik dan Khusus

— Spesifikasi umum pekerjaan

— Spesifikasi  teknik untuk item pekerjaan yang
dilaksanakan

— Spesifikasi item pekerjaan yang bersifat khusus
misalnya teknik pelaksanaan konstruksi bangunan dan
teknik yang membutuhkan teknologi baru, dsb

. Metode Pelaksanaan

Tata cara dan urutan pelaksanaan pekerjaan dari awal
hingga akhir pekerjaan dan penjelasan setiap item
pekerjaan disertai gambar/ilustrasi gambar

. Pedoman Operasi & Pemeliharaan

Tata laksana untuk mengatur pelaksanaan pemeliharaan
dan operasi bangunan termasuk jaringan irigasinya.
Pedoman OP ini harus sudah mencakup luasan areal
eksisting dan rencana pengembangan.

. Laporan Bulanan

— Rencana tahapan kegiatan

— Progres kegiatan bulan lalu

— Progres kegiatan bulan ini

— Rencana progres kegiatan bulan yang akan datang

— Kendala yang dihadapi

. Menyerahkan DVD dan Eksternal HD 500 GB :

Penyedia jasa wajib menyerahkan semua laporan
(termasuk proses analisa)dan album gambar dalam bentuk
file original dan e-book format .pdf untuk masing masing
pelaporan yang dicopy ke dalam DVD dan Eksternal HD 1
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12. Pembahasan/
Diskusi/
Asistensi

Terra GB.

Konsultan diharuskan melakukan kegiatan pembahasan
(presentasi) / diskusi / asistensi, supaya arah dan tujuan dari
pekerjaan ini tercapai secara optimal. Beberapa hal yang
berkaitan dengan hal tersebut adalah :

a.

b.
C.
d.

Diskusi RMK

Diskusi Laporan Pendahuluan (intern)

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)

Diskusi Desain/Laporan Akhir dan Cek Desain

yang melibatkan Pemilik Pekerjaan, Dinas PU/SDA
Kabupaten/Kota di wilayah pekerjaan dan instansi lain
yang terkait, untuk mendapatkan masukan dan saran yang
dituangkan dalam notulen rapat dan dilampirkan dalam
masing-masing laporan yang akan diserahkan. Presentasi
dapat di lakukan di kantor pengguna jasa, kantor
desa/kecamatan dan/atau balai pertemuan warga pada
wilayah yang bersangkutan.

Secara berkala Konsultan harus asistensi pekerjaan dengan
Direksi/Supervisi Pekerjaan yang telah ditetapkan. Ini
diperlukan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan
secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Konsultan harus segera memperbaiki serta
menyempurnakan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan yang
telah mendapat Kkoreksi serta persetujuan dari
Direksi/Supervisi Pekerjaan serta kesanggupan dari
penyedia jasa untuk melaksanakannya harus dicatat dalam
Buku Asistensi, dan ditanda tangani oleh kedua belah
pihak, baik oleh Direksi/Supervisi Pekerjaan maupun
penyedia jasa.

Pada setiap minggu terakhir di tiap bulan akan diadakan
pertemuan bulanan antara Direksi dengan Konsultan untuk
membahas pekerjaan apa yang telah selesai, belum dan
masalah-masalah yang timbul serta apa-apa yang akan
dikerjakan selanjutnya.

. Diskusi Desain/Laporan Akhir & Checking Lapangan

dilakukan setelah draft album gambar dan draft nota
desain selesai dibuat. Kegitan ini dihadiri oleh
Direksi/Supervisi Pekerjaan, penyedia jasa dan pihak
terkait. Kemudian dilanjutkan kegiatan peninjauan
lapangan dengan melibatkan wakil/tokoh masyarakat
setempat guna mengecek apakah desain sudah sesuai
dengan keadaan lapangan. Hasil peninjauan lapangan
harus dituangkan dalam Berita Acara dan sebagai acuan
pembuatan Laporan Akhir. Draft aloum gambar dan draft
nota desain harus diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dan
cek lapangan.
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Semarang, 01 Desember 2015

Kepala Bidang
Pengembangan Dan Pembinaan Teknis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. LUKITO, Sp.1
Pembina Tk. |
NIP. 19610116 199010 1 001
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JENIS DAN JUMLAH LAPORAN YANG DISERAHKAN

No. Jenis Dokumen J;;?: Format
Laporan Utama :
1. | Rencana Mutu Kontrak 3 1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
2. | Laporan Bulanan 4x2 |4qgdasli A4 & 4 gd copy Ad
3. | Laporan Pendahuluan 3 1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
4. | Laporan Akhir 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
5. | Laporan Ringkas 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
Laporan Pendukung :
6. | Buku Ukur 2 1 gd asli A4 & 1 gd copy A4
7. | Deskripsi BM/CP 2 1 gd asli A4 & 1 gd copy A4
8. | Gambar Pengukuran 1 1 gd kalkir & tabung gambar
9. | Laporan Investigasi Geoteknik 3 1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
10. | Nota Desain 3 1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
- 1 gd kalkir & tabung gambar
11. | Album Gambar Desain 8 - 2gd copy Al
- 59d copy A3
12. | Bill Of Quantity (BOQ) 3 1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
13. g?ar;(;a?s AABr;ggaran 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
14. | Spesifikasi Teknik dan Khusus 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
15. | Metode Pelaksanaan 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
16. | Pedoman O&P 5 1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
Copy semua laporan (termasuk
proses analisa) dan album
17. gambar dalam bentuk file 4 3 set DVD

original dan e-book format * .pdf
untuk masing masing pelaporan
dalam DVD dan Eksternal disk

1 bh eksternal harddisk 1 Terra GB
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PATOK BENCH MARK (BM)
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DOKUMENTASI

Rencana lokasi revitalisasi embung di Kab. Cilacap

No.

Dokumentasi

Keterangan

Embung Bunter

— sedimentasi yang cukup tinggi
pada kolam tampungan

— sarana dan prasarana seperti
tubuh bendung, outlet serta jalan
inspeksi yang kurang memadai

— perlunya sarana penunjang
kegiatan pariwisata

Embung Cipondoh

— sedimentasi yang cukup tinggi
pada kolam tampungan sehingga
cenderung menjadi persawahan.

— sarana dan prasarana seperti
bangunan inlet, outlet serta jalan
inspeksi belum ada

— perlunya sarana penunjang
kegiatan pariwisata

— Perlunya mengembalikan fungsi
dari embung.

Embung Cikalong (long Storage)

— Perlunya  Normalisasi Kolam
tampungan

— sarana dan prasarana seperti
penahan tebing serta jalan
inspeksi yang kurang memadai

— stabilitas tanggul embung dan
Lereng genangan kurang baik
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Embung Liyung Gunung  (Long
Storage)
— sedimentasi yang cukup tinggi
pada kolam tampungan
— Perlunya Normalisasi tampungan
dan bangunan pengendali
sedimen
— sarana dan prasarana seperti
bangunan inlet, outlet serta jalan
inspeksi yang kurang memadai
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