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Surat Penawaran

19 Juli 2019

Kepada Yth:

POKJA PEMILIHAN 12 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

di

tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Ls. Kaliayer Kab.
Purbalingga

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 03.1/Pokjapil-
12/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara
Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Ls. Kaliayer Kab. Purbalingga sebesar Rp
960.977.955,26.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(19 Juli 2019 10:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

Spesifikasi Teknis dan Identitas.
Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang.
Tenaga Teknis.
Syarat Teknis Lain (Persyaratan Teknis sesuai dalam BAB IV LDP).
Daftar Kuantitas dan Harga.
Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.



SURAT PERJANJIAN 
Kontrak Harga Satuan 

 
Paket Pekerjaan Konstruksi 

........................ [diisi nama paket pekerjaan] 
Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 
 
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 
Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... 
pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi 
dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal................ , antara: 
 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Berkedudukan di 
 

: 
: 
: 
: 
: 

………….. [nama PPKOM] 
………….. [NIP PPKOM] 
………….. [sesuai SK Pengangkatan] 
………….. [alamat PPKOM] 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas 
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang berdasarkan  Surat  
Keputusan  ……. Nomor  ……. tanggal  ……. tentang  ……. [SK pengangkatan PPKOM] 
selanjutnya disebut “PPKom”, dengan: 
 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukan di 
Akta Notaris 
Nomor 
Tanggal 
Notaris 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 

………….. [nama wakli Penyedia] 
………….. [sesuai akta notaris] 
………….. [alamat Penyedia] 
 
………….. [sesuai akta notaris] 
………….. [tanggal penerbitan akta] 
………….. [nama notaris penerbit akta] 

 
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut 
“Penyedia”. 
 
Dan dengan memperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

4. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 
  



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :  
 

a) telah  dilakukan  proses  pemilihan  Penyedia  yang  telah  sesuai  dengan  Dokumen 
Pemilihan; 

b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat 
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 
Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam 
dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja 
konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan 
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak 
ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 

e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah   mendapatkan   kesempatan   yang   memadai   untuk   memeriksa   dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 
kondisi yang terkait. 

 
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ............. [diisi nama paket 
pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 
 

Pasal 1 
ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 
 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA 

 
Ruang lingkup utama pekerjaan dan tanggungjawab penyedia jasa terdiri dari: 
1. ................ 
2. ................ 
3. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas dan mutu, 

ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan 
pekerjaan, dan ketepatan tempat penyerahan. 

 
 

Pasal 3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 
1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan 

total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 



Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun 
kegiatan ……….; 

2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya]; 
3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas 

nama Penyedia : ............... . 
 

Pasal 4 
DOKUMEN KONTRAK 

 
1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila 
ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat 
Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran 
A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan 
utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- 
gambar, dan dokumen lainnya seperti:  Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, 
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan 
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan 
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang 
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 
a. Surat Perjanjian; 
b. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; 
c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  
d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;  
e. spesifikasi teknis; dan 
f. gambar-gambar. 

 
Pasal 5 

MASA KONTRAK 
 
1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender; 

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender. 

 
 
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak 
ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) 
rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang 
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai 
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 
 
 



Untuk dan atas nama PPKom 
........................ (diisi nama badan usaha) 

 
 
 
 

.................................... 
NIP. ............... 

Untuk dan atas nama 
PT/CV. .......................... 

 
 
 
 

........................................ 
Direktur/Direktur Utama 

 
Mengetahui : 

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah 
 
 
 

................................... 
Pembina .............................. 

NIP. ...................... 
 

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth : 
Ganda 1 : Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa 

Tengah selaku PPKom 
Ganda 2 : Direktur .............................. (PENYEDIA)  
Ganda 3 : Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah  
Ganda 4&5 : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Ganda 6 : Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran 
Ganda 7 : Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi selaku PPTK 
Ganda 8 : Kepala Balai PU SDA TARU ................... 
Ganda 9 : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 
Ganda 10 : Bendahara Pengeluaran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 
Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU SDA TARU Pro. Jawa Tengah 
Ganda 12 : Arsip 
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Persyaratan Kualifkasi Peserta

Identitas Peserta

Nama CV. PUTRA SERBA ADA
NPWP 02.006.517.3-521.000
Alamat Jl. Sunan Ampel No. 1A Pabuaran - Purwokerto Utara
Telp -
Fax 626452 
Email wahyudin_eko@yahoo.com

Pemilik

Nama Pemilik Nomor KTP Alamat Saham

YONI ADITYA, SE 3302260502770002 
DESA LEDUG, JALAN TKR
NO. 38 KEC. KEMBARAN
KAB. BANYUMAS 

50.0 %

Pengurus

Nama Alamat Jabatan Tanggal Mulai
Menjabat

Tanggal Akhir
Menjabat

YONI
ADITYA, SE

DESA LEDUG, JL.
TKR NO. 38 Direktur 15 Juni 2001 18 Maret 2019

AWANG
PAWOKO AJI

PARAKAN MULYA
RT. 03 RW. 07 KOMANDITER 18 Maret 2018 18 Maret 2019

Izin Usaha

Izin
Usaha Nomor Surat Berlaku

Sampai
Instansi
Pemberi Kualifikasi Klasifikasi

Nomor
Induk
Berusaha
(NIB)

9120205331295
31
Januari
9999

DPMPPTSP
KAb.
Banyumas

Perusahaan
Kecil

Sertifikat
Badan
Usaha
(SBU)

0.3302.07.015.1.11.13022 08
Februari
2021

LPJK Perusahaan
Kecil

SI004 - Jasa Pelaksana
Konstruksi Jembatan, Jalan
Layang, Terowongan dan
Subways|SI003 - Jasa Pelaksana
Konstruksi Jalan Raya ( kecuali
Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta
Api, dan Landas Pacu
Bandara|SI003 - Jasa Pelaksana
Konstruksi Jalan Raya ( kecuali
Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta
Api, dan Landas Pacu
Bandara|SI001 - Jasa Pelaksana
Konstruksi Saluran Air,
Pelabuhan, Dam, dan Prasarana
Sumber Daya Air Lainnya|SI004
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- Jasa Pelaksana Konstruksi
Jembatan, Jalan Layang,
Terowongan dan Subways|SI001
- Jasa Pelaksana Konstruksi
Saluran Air, Pelabuhan, Dam,
dan Prasarana Sumber Daya Air
Lainnya

Bukti Pajak

Pajak Tanggal No. Bukti
SPT Tahunan - 0 Tahun 2018 27 April 2019 94173406482192027210

Akta

Akta Pendirian
Nomor 26

Tanggal Surat 15 Juni 2001
Notaris SETYA LINDU JAYATI,SH

Akta Perubahan Terakhir
Nomor 29

Tanggal Surat 19 Maret 2018
Notaris KUNTARNO,S.H., M.Kn.

Tenaga Ahli

Nama Tanggal
Lahir Pendidikan Pengalaman

Kerja Profesi/Keahlian

Purmadi,ST 04 Juni
1974 SI 5 Tahun Ahli Manajemen Konstruksi - Madya Ahli

Sumber Daya Air - Muda
Rony Yahya
Saputra

10 April
1994 SMK 2 Tahun Juru Hitung Kuantitas

Mungin 02 Maret
1962 SMK 2 Tahun Tukang Begisting (Acuan) dan Perancah Bidang

SDA
Awan
Mulyantono 25 Juli 1981 SMK 5 Tahun Pelaksana Saluran Irigasi

Mukhamad
Fauzan

05 Oktober
1995 SMK 2 Tahun Sertifikat K3

Ardi Wasesa 03 Februari
1996 SMK 3 Tahun Pelaksana Bangunan Irigasi

Mukhamad
Fauzi

08 Maret
1995 SMK 3 Tahun Juru UKur/Teknisi Survey Pemetaan

Tri Haryanto 25 Januari
1996 SMK 2 Tahun Logistik dan Administrasi

Pengalaman

Export to xlsx

Pekerjaan Lokasi
Instansi
Pemberi

Tugas
Alamat Tanggal

Kontrak
Selesai

Kontrak Nilai Kontrak Nomor
Kontrak

http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136132042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136133042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136134042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136135042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136136042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136137042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136138042/staf_ahli?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/136139042/staf_ahli?pesertaId=399375042
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Pekerjaan Lokasi
Instansi
Pemberi

Tugas
Alamat Tanggal

Kontrak
Selesai

Kontrak Nilai Kontrak Nomor
Kontrak

Peningkatan
Jalan Banyumas
– Binangun

Kab.
Banyumas

Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Banyumas
DInas
Pekerjaan
Umum

Jl. Jend.
Gatot
Subroto
No. III-5
Purwokerto

07 Juli
2017

14
Oktober
2017

Rp
828.222.000,00 050/4893/2017

Rehabilitasi
Bendung
Sadinata,Sebelah
Tiimur Jembatan
Sanreja (Sebelah
Utara Grumbul
Dukuh Gebog
RT. 001/Rw.
004) Desa
Kebangggan
Kec. Sumbang

Sebelah
Utara
Grumbul
Dukuh
Gebog RT.
001/Rw.
004 Desa
Kebangggan

Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.
Banyumas

Jl. Gatot
Subroto
No. III-5
Purwokerto

27 April
2018

25 Juli
2018

Rp
46.547.000,00 604.1/3470/2018

Pekerjaan Sedang Berjalan

Export to xlsx

Pekerjaan Lokasi Instansi Pemberi
Tugas Alamat Tanggal

Kontrak
Selesai

Kontrak
Nilai

Kontrak
Nomor

Kontrak

Peralatan

Nama
Alat Jumlah Kapasitas Merk/Tipe Tahun

Pembuatan Kondisi Lokasi
Sekarang

Status
Kepemilikan

Bukti
Kepemilikan

Concrete
Mixer 5 0,3 m3 - 2018 Baik Purwokerto Sewa

Surat
Perjanjian
Sewa alat

Excavator 1 0,8 m3 - 2016 Baik Purwokerto Sewa
Surat
Perjanjian
Sewa alat

Concrete
Vibrator 2 5,5 Hp - 2018 Baik Purwokerto Sewa

Surat
Perjanjian
Sewa alat

Stamper 1 1,5 Hp - 2018 Baik Purwokerto Sewa
Surat
Perjanjian
Sewa alat

Alat Ukur
Optik 1 - - 2018 Baik Purwokerto Sewa

Surat
Perjanjian
Sewa alat

Persyaratan Kualifikasi Lainnya

DATA KUALIFIKASI DAN PAKTA.pdf - 2 MB
SK Domisili.pdf - 129 KB

Total Pengunjung: 5.232.517

http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/215059042/pengalaman?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/215060042/pengalaman?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/184770042/peralatan?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/184771042/peralatan?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/184772042/peralatan?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/184773042/peralatan?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/184774042/peralatan?pesertaId=399375042
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/dl/b46c9bd7ee52fa173b97e845efe7efaa9e90e3292e81f57dd67aa083542ee1493247d2bb2280199cb4170cea47c74347a00acd05f403d4984f9146a947da1065acbea862c7bfee4323f2ade7ec83465b686035380e3545e7243fca0c85c08677
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/dl/af1e09d817e85fc5754b4618f9df82b0e814b52c7160f7b6ea0aff8980ef7e2b7e0d2e6635d7006192076a5d33f083d1ef50ade0940972cbc2f57e118b69c1a715cd332533f777208eb19580d6826eab7248cd99c45182ea13366c0739dc538f


9/27/2019 LPSE Provinsi Jawa Tengah: Persyaratan Kualifkasi Peserta

lpse.jatengprov.go.id/eproc4/kualifikasi/399375042/preview 4/4

27 September 2019 17:06 WIB

© 2006-2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20190828-CA

http://www.lkpp.go.id/


9/27/2019 LPSE Provinsi Jawa Tengah: Rincian HPS

lpse.jatengprov.go.id/eproc4/dokumen/12646042/hpsppk 1/2

  

BERANDA
DAFTAR PAKET
LOG AKSES
GANTI PASSWORD

LOGOUT

Ir. SR. Eko Yunianto, Sp.1 - Pejabat Pembuat Komitmen
Petunjuk PenggunaanAplikasi e-Procurement Lainnya

1. Beranda
2. Daftar Paket
3. Edit Paket
4. Rincian HPS

TOTAL PAGU : Rp 1.200.000.000,00

MATA PEMBAYARAN
UMUM (MPU)

1,00 0,00 0,00 0,00

PEKERJAAN PERSIAPAN 1,00 0,00 0,00 0,00
Mobilisasi dan demobilisasi Ls 1,00 20.350.000,00 10,00 22.385.000,00
Rencana Keselamatan Kerja Ls 1,00 8.650.000,00 10,00 9.515.000,00
MATA PEMBAYARAN
PEKERJAAN UTAMA
(MPPU)

1,00 0,00 10,00 0,00

PEKERJAAN KONTRUKSI 1,00 0,00 10,00 0,00
Galian tanah biasa manual m3 58,50 48.615,05 10,00 3.128.378,47
Galian tanah dg. alat berat m3 405,00 13.982,41 10,00 6.229.163,65
Timbunan tanah dipadatkan m3 453,64 51.425,00 10,00 25.661.280,70
Pasangan batu bata 15 m2 13,00 230.698,60 10,00 3.298.989,98
Pasangan dinding batu
tempel hitam

m2 26,40 247.929,00 10,00 7.199.858,16

Pasangan batu kali 14 m3 663,81 887.414,00 10,00 647.981.716,07
Plesteran 1 3 m2 26,14 58.770,89 10,00 1.689.898,17
Siaran 1 2 m2 229,00 58.164,92 10,00 14.651.743,35
Beton B.0 untuk lantai kerja m3 7,00 753.599,00 10,00 5.802.712,30
Beton siklop (60% beton
K.125 dan 40% batu belah)

m3 188,00 899.889,90 10,00 186.097.231,32

Beton K.125 m3 3,00 870.550,51 10,00 2.872.816,68
Pembesian kg 6.126,5 15.475,90 10,00 104.295.262,66
Bekisting m2 410,00 67.672,00 10,00 30.520.072,00
Perancah m2 135,00 121.990,00 10,00 18.115.515,00
Waterstop PVC b = 200 mm m 13,00 103.422,00 10,00 1.478.934,60
Pipa galvanis 8 m 35,00 784.080,00 10,00 30.187.080,00
Gate valve 8 bh 2,00 3.780.000,00 10,00 8.316.000,00
Grill Penutup / Gratting m2 0,84 559.858,57 10,00 517.309,32
Papan nama embung dari
galvalum @huruf besar

huruf 10,00 862.444,00 10,00 9.486.884,00

Papan nama embung dari
galvalum @huruf kecil

huruf 82,00 198.748,00 10,00 17.927.069,60

 Jenis Barang/Jasa Satuan Vol Harga Pajak (% Total Keterangan
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TOTAL NILAI Rp. 1.199.996.116,03
Kembali

Tentang Kami
Pakta Integritas
Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 5.232.517
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Logo Jawa Tengah bh 1,00 350.000,00 10,00 385.000,00
Papan peringatan bh 2,00 1.350.000,00 10,00 2.970.000,00
Peilschal m 5,00 500.000,00 10,00 2.750.000,00
Gazebo unit 2,00 16.606.000,00 10,00 36.533.200,00

 Jenis Barang/Jasa Satuan Vol Harga Pajak (% Total Keterangan
27
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Rincian Penawaran Peserta CV. PUTRA SERBA ADA

Kode Tender 15173042

Nama Paket Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Ls.
Kaliayer Kab. Purbalingga

Nama Peserta CV. PUTRA SERBA ADA
Tanggal Kirim 19 Juli 2019 04:09

Jenis
Barang/Jasa

Satuan
Unit Volume Harga

Satuan
Total sebelum

Pajak
Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

MATA
PEMBAYARAN
UMUM (MPU)

1.0 Rp 0,00 Rp 0,00 0.0 Rp 0,00

PEKERJAAN
PERSIAPAN 1.0 Rp 0,00 Rp 0,00 0.0 Rp 0,00

Mobilisasi dan
demobilisasi Ls 1.0 Rp

4.000.000,00
Rp
4.000.000,00 10.0 Rp

4.400.000,00
Rencana
Keselamatan
Kerja

Ls 1.0 Rp
5.000.000,00

Rp
5.000.000,00 10.0 Rp

5.500.000,00

MATA
PEMBAYARAN
PEKERJAAN
UTAMA
(MPPU)

1.0 Rp 0,00 Rp 0,00 10.0 Rp 0,00

PEKERJAAN
KONTRUKSI 1.0 Rp 0,00 Rp 0,00 10.0 Rp 0,00

Galian tanah
biasa manual m3 58.5 Rp 41.802,75 Rp

2.445.460,88 10.0 Rp
2.690.006,96

Galian tanah dg.
alat berat m3 405.0 Rp 18.581,99 Rp

7.525.704,24 10.0 Rp
8.278.274,67

Timbunan tanah
dipadatkan m3 453.64 Rp 39.325,00 Rp

17.839.393,00 10.0 Rp
19.623.332,30

Pasangan batu
bata 15 m2 13.0 Rp

103.561,48
Rp
1.346.299,24 10.0 Rp

1.480.929,16
Pasangan
dinding batu
tempel hitam

m2 26.4 Rp
203.692,50

Rp
5.377.482,00 10.0 Rp

5.915.230,20

Pasangan batu
kali 14 m3 663.81 Rp

684.961,20
Rp
454.684.094,17 10.0 Rp

500.152.503,59

Plesteran 1 3 m2 26.14 Rp 50.295,04 Rp
1.314.712,24 10.0 Rp

1.446.183,47

Siaran 1 2 m2 229.0 Rp 45.631,74 Rp
10.449.668,46 10.0 Rp

11.494.635,31
Beton B.0 untuk
lantai kerja m3 7.0 Rp

637.290,50
Rp
4.461.033,50 10.0 Rp

4.907.136,85
Beton siklop
(60% beton
K.125 dan 40%
batu belah)

m3 188.0 Rp
778.101,50

Rp
146.283.082,00 10.0 Rp

160.911.390,20

Beton K.125 m3 3.0 Rp Rp 10.0 Rp
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754.159,21 2.262.477,64 2.488.725,41

Pembesian kg 6126.55 Rp 11.734,25 Rp
71.890.469,34 10.0 Rp

79.079.516,27

Bekisting m2 410.0 Rp 85.910,00 Rp
35.223.100,00 10.0 Rp

38.745.410,00

Perancah m2 135.0 Rp
138.974,00

Rp
18.761.490,00 10.0 Rp

20.637.639,00
Waterstop PVC
b = 200 mm m 13.0 Rp

123.681,25
Rp
1.607.856,25 10.0 Rp

1.768.641,88

Pipa galvanis 8 m 35.0 Rp
660.000,00

Rp
23.100.000,00 10.0 Rp

25.410.000,00

Gate valve 8 bh 2.0 Rp
6.500.000,00

Rp
13.000.000,00 10.0 Rp

14.300.000,00
Grill Penutup /
Gratting m2 0.84 Rp

600.000,00 Rp 504.000,00 10.0 Rp 554.400,00

Papan nama
embung dari
galvalum
@huruf besar

huruf 10.0 Rp
625.000,00

Rp
6.250.000,00 10.0 Rp

6.875.000,00

Papan nama
embung dari
galvalum
@huruf kecil

huruf 82.0 Rp
220.000,00

Rp
18.040.000,00 10.0 Rp

19.844.000,00

Logo Jawa
Tengah bh 1.0 Rp

1.500.000,00
Rp
1.500.000,00 10.0 Rp

1.650.000,00
Papan
peringatan bh 2.0 Rp

1.500.000,00
Rp
3.000.000,00 10.0 Rp

3.300.000,00

Peilschal m 5.0 Rp
350.000,00

Rp
1.750.000,00 10.0 Rp

1.925.000,00

Gazebo unit 2.0 Rp
8.000.000,00

Rp
16.000.000,00 10.0 Rp

17.600.000,00

Total Penawaran Rp
960.977.955,26

Total Pengunjung: 5.232.517

27 September 2019 17:05 WIB
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SPESIFIKASI TEKNIS 

 

BAGIAN I. PEKERJAAN PERSIAPAN 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A. LOKASI PEKERJAAN 

 Lokasi pekerjaan Desa Kaliayer Kec. Selakamba Kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah. 

 

B. RUANG LINGKUP KONTRAK 

 Pekerjaan konstruksi meliputi Long Storage baru 1 (satu) buah. 

 

C. JALAN MASUK KE DAERAH KERJA 

 Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja dapat menggunakan jalan-jalan 

setempat yang berhubungan dengan Jalan Raya yang berdekatan dengan daerah 

proyek. Sedangkan jalan masuk menuju lokasi pekerjaan dari jalan yang sudah 

ada, khususnya untuk pengadaan / mendatangkan alat-alat besar Penyedia Jasa 

harus mengupayakan sendiri dimana dalam hal ini diperlukan penyiapan lahan. 

Sedangkan untuk panjang dan lebarnya mengikuti kebutuhan yang diperlukan 

atas bebannya sendiri, dan harga untuk semua pekerjaan tersebut sudah termasuk 

dalam Harga Satuan Pekerjaan.  

 Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum 

yang berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung 

jawab terhadap kerusakan akibat pembangunan jalan tersebut. 

 Penyedia Jasa harus memperbaiki jalan dan memperlebar jalan yang ada, 

memperbaiki dan memperkuat jembatan beton (bila ada) sehingga memenuhi 

kebutuhan pengangkutannya, sejauh yang dibutuhkan untuk pekerjaannya.  

 Semua pekerjaan yang dimaksudkan Penyedia Jasa untuk dikerjakan dalam 

hubungannya dengan jalan dan jembatan harus direncanakan sedemikian rupa 

sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan harus mendapat persetujuan Direksi 

Pekerjaan dan perlu pengaturan sebaik-baiknya dengan Badan Pemerintah 

setempat dan atau Badan Swasta. 

 Penyedia Jasa dapat menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh Direksi 

Pekerjaan untuk keperluan jalan masuk ke daerah kerja, apabila Penyedia Jasa 

membutuhkan jalan masuk demi kemajuan pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia 

Jasa diminta membuat permohonan tertulis kepada Direksi Pekerjaan jauh 

sebelumnya, sehingga rencana tambahan pembebasan tanah dapat dilakukan. 

 Direksi Pekerjaan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan masuk 

atau bangunan yang digunakan oleh Penyedia Jasa selama pelaksanaan 

pekerjaan. Apabila Penyedia Jasa membutuhkan jalan lain yang tidak ditentukan 

oleh Direksi Pekerjaan, maka harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa atas bebannya 

sendiri dan harga untuk semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga 
Kontrak. 

 

 



D. PEKERJAAN SURVEY DAN PENGUKURAN 

 BENCH MARKS 

Tanda dasar untuk Kegiatan konstruksi merupakan Bench Mark yang terletak 

berdekatan dengan pekerjaan seperti terlihat pada Gambar. Ketinggian dari 

Bench Mark ini adalah didasarkan pada titik tetap utama. Bench Mark yang lain 

dan titik referensi yang terletak pada Gambar diberikan kepada Penyedia Jasa 

sebagai referensi sebelum menggunakan suatu Bench Mark dan titik referensi 

kecuali Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan. Penyedia Jasa bersama 

harus melakukan pengukuran/pemeriksaan atas ketelitiannya.  

Direksi Pekerjaan tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark 

yang lain begitu juga dengan titik referensinya.Penyedia Jasa perlu mendirikan 

Bench Mark tambahan sementara untuk kemudahannya, tetapi setiap Bench 

Mark sementara yang didirikan, rencana dan tempatnya harus disetujui oleh 

Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

 PERMUKAAN TANAH ASLI UNTUK TUJUAN PENGUKURAN 

Muka tanah yang terlihat pada gambar dianggap betul sesuai dengan Kontrak. 

Apabila terjadi keraguan dari Penyedia Jasa kebenaran dari muka tanah, 

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja, Penyedia Jasa 

memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis untuk menyesuaikan 

dan melaksanakan pengukuran kembali ketinggian muka tanah tersebut. Dalam 

segala hal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan tanah, Penyedia Jasa akan 

mengukur dan mengambil ketinggian lokasi pekerjaan, dengan menggunakan 

Bench Mark atau referensi yang disetujui Direksi Pekerjaan. Pengukuran 

volume yang dikerjakan dibuat berdasarkan ketinggian yang disetujui. 

 

 PERALATAN UNTUK PENGUKURAN 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara peralatan pengukuran untuk 

dipakai sendiri dan disetujui Direksi Pekerjaan. Alat dan perlengkapan itu harus 

baik dan layak dipakai dan sebelumnya harus di check oleh Direksi Pekerjaan 

dan harus diganti jika hilang atau rusak. Semua alat-alat dan perlengkapan itu 

tetap menjadi milik  Penyedia Jasa. Penjelasan secukupnya harus diserahkan 

bersama penawaran, untuk memungkinkan Pengguna Jasa menilai mutu 

daripada alat-alat dan perlengkapan yang akan disediakan  Penyedia Jasa. Alat-

alat dan perlengkapan itu tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak, 

kecuali dengan ijin atau perintah Direksi Pekerjaan. 
 

PELAKSANAAN SURVEY DAN PENGUKURAN 

 Sebelum melakukan pekerjaan survey dan pengukuran, maka pihak 

Penyedia jasa diminta untuk mengajukan request kepada Direksi Pekerjaan 
untuk pekerjaan pengukuran ini.  

 Penarikan / penentuan titik-titik elevasi dilakukan dari patok elevasi yang 

telah disetujui / ditentukan oleh Direksi. Jika tidak ada patok  elevasi yang 

dapat dipakai, biasa digunakan elevasi lokal yang dipindahkan ke Patok 

Bantu Elevasi (PBE) dari ukuran 4/6, dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

 Semua alat ukur topografi yang digunakan harus dikalibrasi dan disetujui 

oleh Direksi. Pada saat pelaksanaan pengukuran alat ukur har us dilindungi 

dari terik matahari/hujan.  



 Semua pemasangan Patok Bantu Elevasi (PBE) harus diikatkan pada titik 

atau diletakkan pada bangunan yang sifatnya tetap/tidak berubah.  

 Identifikasi PBE harus dilakukan agar fungsi patok tersebut dalam pekerjaan 

pengukuran mudah digunakan. Pekerjaan ini diantaranya meliputi : 

pemberian nomor, pengecatan dan pemberian catatan lain yang perlu, 
sehubungan dengan jenis pekerjaan pengukuran yang dilakukan. 

 

E. GAMBAR – GAMBAR 

 Dalam memulai mengerjakan dan mengevaluasi pekerjaan, baik untuk pekerjaan 

saluran, bangunan utama, bangunan pelengkap, dan lain-lain, harus berdasarkan 

data ketinggian serta posisi yang pasti sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk ini 

Penyedia Jasa harus menyediakan serangkaian alat ukur berikut tenaga kerjanya 

untuk keperluan ini dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

Gambar-gambar yang harus disiapkan adalah : 

1. Gambar Pekerjaan Tetap. 

2. Gambar Pekerjaan Sementara. 

3. Gambar Pekerjaan Yang Telah Terpasang. 

 

1. GAMBAR PEKERJAAN TETAP 

a. GAMBAR KONTRAK / GAMBAR TENDER.  

 Semua gambar-gambar yang diterima oleh Penyedia Jasa pada awal 

pekerjaan adalah gambar kontrak dan gambar tersebut harus telah 

ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. Apabila ada perubahan harus 

diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan 
sebelum program pelaksanaan dimulai. 

 

b. GAMBAR PELAKSANAAN / GAMBAR KEJA (CONSTRUCTION 

DRAWING).  

 Penyedia Jasa harus menggunakan gambar kontrak sebagai dasar untuk 

mempersiapkan Gambar Pelaksanaan. Gambar itu dibuat lebih detail 

untuk pekerjaan tetap dan untuk pekerjaan khusus seperti pekerjaan 

beton, pasangan batu untuk dapat memperlihatkan penampang melintang 

dan memanjang dari beton, pasangan batu, pengaturan batang pembesian 

termasuk rencana pembengkokan, pemotongan dan daftar besi beton, 

tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran yang tepat. Gambar 

pelaksanaan ini harus dicermati/diperiksa bersama kemudian diajukan 

kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum program 

pelaksanaan dimulai. 

 

c. PENYEDIA JASA HARUS MENYEDIAKAN 1 (SATU) SET 

GAMBAR LENGKAP DI LAPANGAN.  

 Apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan sebelum gambar mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan maka adalah menjadi resiko Penyedia 

Jasa. Persetujuan Direksi Pekerjaan terhadap gambar-gambar tersebut 

tidak akan meringankan tanggung jawab Penyedia Jasa atas kebenaran 

gambar tersebut. 



2. GAMBAR PEKERJAAN SEMENTARA  

 Semua gambar pekerjaan sementara yang disiapkan oleh Penyedia Jasa 

harus terperinci, dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan dalam waktu 

yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Gambar-gambar harus 

menunjukan detail dari pekerjaan sementara seperti Cofferdam, tanggul 

sementara, pengalihan aliran dan sebagainya.  

 Gambar Perencanaan yang diusulkan Penyedia Jasa setelah melalui 

proses review desain oleh Konsultan Supervisi dan telah disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan yang dipakai dalam pelaksanaan Konstruksi (sah) juga 
harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap. 

 Untuk Gambar-gambar untuk Pekerjaan Sementara yang ditinggalkan 

Penyedia Jasa hendaknya mengusulkan pekerjaan sementara yang 

berkaitan dengan pekerjaan tetap secara lebih mendetail dan diserahkan 

kepada Direksi Pekerjaan untuk mengubah dan mendapat persetujuan, 7 

(tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan. 

 

3. GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN YANG TELAH TERPASANG / 

TERLAKSANA (AS-BUILT DRAWING) 

 Selama masa pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan 

menyimpan satu set gambar yang dilaksanakan paling akhir untuk tiap-

tiap pekerjaan. Pada gambar yang memperlihatkan perubahan yang 

sudah diberikan sesuai dengan kontrak, sejauh gambar tersebut sudah 

dilaksanakan dengan benar dan telah disetujui oleh direksi pekerjaan 
kemudian dicap “SUDAH DILAKSANAKAN”.  

 Gambar-gambar yang dilaksanakan akan diperiksa setiap hari di 

lapangan oleh Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan, 

dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak memuaskan dan tidak 

dilaksanakan, paling lambat harus diperiksa dan diperbaiki kembali 

selama 6 (enam) hari kerja.  

 Gambar terlaksana (As Built Drawing) harus dibuat di atas kalkir yang 

berkualitas baik bila pekerjaan telah diselesaikan 100 % dan dibuat 

rekaman dalam bentuk CD (apabila menggunakan AutoCad). Selambat – 

lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan serah 

terima ke I (PHO), Penyedia Jasa harus sudah menyerahkan gambar 

terlaksana (As Built Drawing) yang terdiri dari satu set gambar lengkap 

dengan ukuran A1, beserta 1 (satu) set copy blue print dengan ukuran A1 

serta 3 (tiga) set copy dalam ukuran A3 yang diperkecil dari ukuran A1. 

 

F. STANDAR - STANDAR 

 Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 

Standar Normalisasi Indonesia (SNI). Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak 

ada Standar Indonesia, maka dapat dipakai standar lain yang disetujui oleh 
Direksi Pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi ini.  

 Semua bahan dan mutu pekerjaan yang sepenuhnya diperinci di sini atau tidak 

dicakup oleh Standar Nasional haruslah bahan dan mutu pekerjaan kelas utama. 

Direksi Pekerjaan akan menetapkan apakah semua atau sebagian bahan yang 

dipesan atau diantarkan untuk penggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk 



pekerjaan tersebut dan keputusan Direksi Pekerjaan dalam hal ini pasti dan 

menentukan. 

 

G. PROGRAM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

1. PROGRAM PELAKSANAAN 

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-

syarat kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam dua bentuk yaitu bar-chart 

dan daftar yang memperlihatkan setiap kegiatan : 

a. Mulai tanggal paling awal. 

b. Mulai tanggal paling akhir. 

c. Waktu yang diperlukan. 

d. Waktu float. 

e. Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan. 

Aktivitas yang terlihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan 

sementara dan tetap kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan 

persetujuan gambar-gambar pengiriman peralatan dan bahan ke lapangan dan 
juga kelonggaran dengan adanya hari liburan umum atau keagamaan. 

 

2. LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN 

Sebelum tanggal sepuluh setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan Direksi 

Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan 

bulanan yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Laporan 

bulanan tersebut menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama 

bulan terdahulu serta rencana bulan depan. Laporan sekurang-kurangnya harus 

berisi sebagai berikut : 

a. Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada 

bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan 

berikutnya. 

b. Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase 

rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada 

bulan laporan. 

c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan 
tanggal permulaan dan penyeselaian. 

d. Daftar tenaga buruh setempat. 

e. Daftar perlengkapan kontruksi peralatan dan bahan di lapangan yang 

digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan 

dipindahkan dari lapangan. Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian 

pekerjaan tetap harus diuraikan berikut : 

 Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan beton. 

 Jumlah volume dari berbagai pekerjaan galian dan timbunan. 

 Jumlah volume dari pekerjaan pasangan batu yang diselesaikan. 

 Jumlah banyaknya bangunan dan lain-lain. 

f. Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan. 

g. Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul 

atau berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan. 



 

H. RENCANA KERJA HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN 

 Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap rencana kerja harian secara 

tertulis untuk semua kemajuan yang sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi 

setiap hari maupun untuk hari hari berikutnya. Rencana tersebut harus sudah 

termasuk item pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah 

serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Mingguan 

yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi dan disampaikan kepada Direksi 

Pekerjaan setiap akhir minggu. Rencana tersebut harus sudah termasuk item 

pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan 

konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Penyedia Jasa harus menyediakan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Bulanan 

dengan sistem bar-chart pada akhir bulan dan untuk bulan-bulan berikutnya. 

Rencana Kerja ini harus memperlihatkan tenggang waktu dari mulai sampai 

akhir kegiatan utama dengan volume pekerjaannya. Rencana kerja ini harus 

mendapatkan persetujuan Konsultan Supervisi dan diserahkan kepada Direksi 

Pekerjaan setiap bulan. 

 

I. RAPAT BERSAMA MEMBICARAKAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

 Rapat tetap antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Supervisi beserta dan Penyedia 

Jasa diadakan seminggu sekali atau pada waktu dan tempat yang telah disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. Maksud daripada rapat ini membicarakan kemajuan 

pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan yang diusulkan untuk seminggu 

selanjutnya dan membahas permasalahan yang timbul agar dapat segera 

diselesaikan. Sedangkan rapat bulanan diadakan sebulan sekali dipimpin oleh 

Direksi Pekerjaan dan dihadiri oleh Kontraktor Penyedia Jasa besrta Konsultan 
Supervisi. 

 

J. BAHAN DAN PERLENGKAPAN YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH 

PENYEDIA JASA 

 Apabila dalam pelaksanaan Penyedia Jasa mengusulkan penyediaan bahan dan 

perlengkapan yang tidak sesuai dengan standar, maka Konsultan Supervisi harus 

melakukan pemeriksaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut terlebih 

dahulu serta memberitahukan hasil dari pemerikasaan, pengujian bahan dan 

perlengkapan tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk diambil keputusan. 

 

K. PERLENGKAPAN KONSTRUKSI 

 Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang 

diperlukan dalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup. Apabila Direksi 

Pekerjaan melalui rekomendasi Konsultan Supervisi memandang perlengkapan 

konstruksi yang disediakan belum sesuai dengan Kontrak, maka Penyedia Jasa 

harus segera memenuhi kekurangannya dalam penyediaan semua perlengkapan 

dan peralatan, lengkap dengan spare parts yang cukup dan memeliharanya agar 

pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna. 



 

L. BAHAN PENGGANTI 

 Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut 

tidak tersedia dipasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan 

mendapat ijin tertulis dari Direksi Pekerjaan. Harga satuan dalam volume 

pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanya pertambahan harga antara 

bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti dan kualitas bahan pengganti 

sama dengan bahan yang diganti. 

 

M. PEMERIKSAAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN 

 Perlengkapan dan bahan yang disediakan oleh Penyedia Jasa akan dilakukan 

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak di beberapa tempat yang 

ditentukan Direksi Pekerjaan, diantaranya :  

(a) Di Tempat Produksi dan Pembuatan . 

(b) Di Lapangan. 

 Penyedia Jasa supaya menyerahkan penjelasan yang menyangkut perlengkapan 

dan bahan kepada Direksi Pekerjaan sesuai yang dimintanya untuk tujuan 

pemeriksaan, tetapi bagaimanapun juga tidak meringankan  Penyedia Jasa dari 

tanggung jawabnya untuk menyediakan perlengkapan dan bahan sesuai dengan 

spesifikasi. 

 

N. SPESIFIKASI, BROSUR, DATA YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH 

PENYEDIA JASA 

 Penyedia Jasa supaya menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan spesifikasi, brosur 

data bahan serta perlengkapan untuk diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dan harus 

disediakan sesuai dengan Kontrak. Persetujuan dari spesifikasi, brosur dan data 

bagaimanapun juga tidak meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya 
dalam hubungannya dengan Kontrak. 

 

O. PEKERJAAN SEMENTARA 

 Penyedia Jasa akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, spesifikasi, 

pelaksanaan dan berikut pemindahan semua pekerjaan sementara untuk 

pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya. Detail dari pekerjaan sementara dimana 

Penyedia Jasa bermaksud untuk melaksanakan di lapangan, pertama-tama harus 

diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sesuai 

dengan prosedur dalam Spesifikasi Teknis.  

 Apabila Penyedia Jasa bermaksud mengajukan alternatif untuk pekerjaan 

sementara di luar daerah lapangan seperti terlihat pada Gambar, semua biaya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan termasuk pembebasan tanah, sewa tanah 

dan sebagainya, ditanggung oleh Penyedia Jasa dan biayanya sudah termasuk 

pada uraian pekerjaan pada daftar volume pekerjaan.  

 Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tidak akan meringankan Penyedia 
Jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi segala ketentuan dalam Kontrak.  

 

 

 



P. AREA LAPANGAN KERJA 

 Area lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk 

pelaksanaan pekerjaan, dijamin oleh Direksi Pekerjaan dan bebas biaya 

pembebasan tanah. Penyedia Jasa sedapat mungkin melaksanakan pekerjaan 

sementara pada lokasi seperti pada gambar atau seperti petunjuk Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya membatasi kegiatan peralatan dan tenaga 

kerja pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk yang 

disetujui Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan sehingga mengurangi 

kerusakan dan apabila terjadi kerusakan wajib memperbaiki. Sebelum pekerjaan 
diterima oleh Direksi Pekerjaan, tanah harus dikembalikan ke keadaan semula.  

 Penyedia Jasa bertanggung jawab langsung kepada Direksi Pekerjaan untuk 

semua kerusakan misalnya kerusakan tanaman atau tanah hasil galian baik milik 

Direksi Pekerjaan atau orang lain. Penyedia Jasa mengganti kerugian terhadap 

semua kehilangan dan tuntutan karena kerusakan tersebut sesuai dengan 
ketentuan dalam Kontrak 

 

Q. KANTOR LAPANGAN DAN GUDANG 

 Penyedia Jasa harus menyediakan (bisa sewa) sebuah bangunan untuk kantor 

lapangan dan gudang sekurang-kurangnya yang dilengkapi dengan peralatan 
secukupnya, termasuk peralatan Laboratorium lapangan dll.  

 Penyedia jasa supaya juga melengkapi keperluan air bersih dan penerangan yang 

cukup untuk kantor Penyedia jasa, pemondokan pekerja, barak, gudang logistik 

dan tempat lainnya didaerah kerja. Semua biaya untuk keperluan tersebut 

ditanggung Penyedia Jasa. 

 

R. PEKERJAAN PENGERINGAN SELAMA PELAKSANAAN 

 Gambar, metode pelaksanaan pekerjaan pengeringan dibuat oleh Penyedia Jasa 

dan dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. Pengeringan air harus dilakukan 

selama pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa harus memasang, memelihara 

semua peralatan yang diperlukan untuk pengeringan air agar lokasi pekerjaan 

bebas dari air sehingga pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sesuai dengan 

syarat-syarat. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan 

akibat banjir atau kegagalan pengeringan. Kisdam, semua tanggul atau 

pengeringan air sementara harus segera dibongkar atau diratakan sehingga 

kelihatan baik dan tidak mengganggu kelancaran aliran air setelah pekerjaan 
perbaikan bangunan dan saluran selesai.  

 Cara pengeringan air yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus mendapat 

persetujuan Direksi Pekerjaan, dan tidak boleh mengganggu jalannya air yang 
dibutuhkan untuk pengairan yang ada. 

 Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air tersebut 

supaya dipompa terlebih dahulu sebelum dilakukan penggalian. Pengeringan air 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dipelihara kestabilan dari dasar dan 

sisi miring yang digali sehingga semua pelaksanaan konstruksi dikerjakan pada 
keadaan kering. 

 

 

 



S. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN SARANA LAINNYA 

 Penyedia Jasa harus menyiapkan air kerja dilokasi pekerjaan yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa juga harus menyiapkan sarana 

pelengkap untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, misalnya plastik/terpal 

pelindung untuk melindungi tanah untuk bahan timbunan maupun tanah yang 

sudah ditimbun dan dipadatkan agar terbebas dari kelebihan kandungan air 

akibat adanya hujan maupun yang lain serta menyiapkan pompa air yang 

dilengkapi spreyer guna pembasahan tanah bahan timbunan tanah sehingga 

kandungan air dalam tanah bahan timbunan optimum sebagaimana yang telah 
direkomendasikan oleh Laboratorium. 

 

T. KEAMANAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

 Semua keamanan dan pemeriksaan kesehatan yang perlu selama pelaksanaan 

pekerjaan, antara lain pengaturan kesehatan, pembersihan lapangan, bahan 

peledak dan bensin, pemagaran sementara, keamanan dan pencegahan 

kebakaran, dibuat dan dipelihara oleh Penyedia Jasa atas biaya Penyedia Jasa. 

harus bertanggung jawab terhadap semua keamanan dan kesehatan. Tidak ada 

pembayaran tambahan, dan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam 
harga kontrak.  

 

U. SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN 

 Penyedia Jasa supaya mengatur sistim pengawasan keamanan dan organisasinya 

yang diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan. Sistim 

pengawasan keamanan dengan kapasitas peralatan dan tenaga yang cukup untuk 

menghindari kecelakaan dan kerusakan terhadap manusia dan barang milik yang 

bersangkutan. Sistim pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan 

program yang disetujui dan berpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di 
Indonesia. 

 

V. PERATURAN KESEHATAN 

 Penyedia Jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan 

keadaan sehat serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan 

tenaga yang dikerjakan pada suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Serta Penyedia Jasa hendaknya juga membuat pengumuman dan 

mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu untuk menjaga agar 
lapangan kerja tetap bersih. 

 

W. BAHAN PELEDAK DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 

 Penyedia Jasa hendaknya membuat peraturan dalam hal pelaksanaan kegiatan 

mengangkut, menyimpan/mengendalikan bahan peledak dan bahan bakar 

minyak seaman mungkin untuk melindungi masyarakat sesuai dengan hukum 

dan peraturan keamanan yang berlaku. 

 Penyedia Jasa harus memiliki semua Surat Keterangan yang diperlukan dan 

membayar semua biaya yang diperlukan untuk pemindahan bahan peledak dan 

bahan bakar dari suatu tempat ke tempat lainnya dan menyimpan dengan baik 
seperti semula.  



 Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan dan memasang sistim peringatan yang 

cukup serta memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang 
mungkin timbul sehubungan dengan bahan peledak. 

 Penyedia Jasa harus yakin bila hendak mengeluarkan bahan peledak bahwa 

daerah yang akan diledakkan benar-benar kosong dari semua penduduk, orang 

jalan kaki dan lalu lintas kendaraan. Penyedia Jasa harus memasang papan nama 

pada setiap jalan masuk ke daerah tersebut sehingga mencegah lalu lintas masuk 

ke daerah tersebut dengan memberikan pengumuman bahwa daerah itu tidak 

aman. Tempat gudang bahan peledak harus memperoleh rekomendasi Konsultan 
Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  

 BBM di atas tanah dan tanki gas minyak tidak diperbolehkan diletakkan pada 

batas perkampungan atau lebih dekat dari pada 100 m ke bangunan yang ada di 
lapangan. 

 Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak tanpa 

rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi 
Pekerjaan, Penyedia Jasa bertanggung jawab pada saat pelaksanaan peledakan. 

 

X. PENCEGAHAN KEBAKARAN 

 Penyedia Jasa harus melakukan setiap pencegahan dan melindungi api yang 

terjadi pada atau sekitar lapangan kerja dan harus menyediakan segala yang 

diperlukan/peralatan pencegahan kebakaran yang cukup, untuk siap digunakan 

pada semua bangunan air dan bangunan gedung atau pekerjaan yang sedang 

dalam pelaksanaan, termasuk perkampungan tempat tinggal, pemondokan buruh 

dan bangunan gedung lainnya.  

 Penyedia Jasa akan memelihara peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 

yang dibutuhkan dalam keadaan baik sampai pekerjaan diterima oleh Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus berusaha keras untuk memadamkan kebakaran 
yang terjadi di area lapangan kerja. 

 

Y. PENYELIDIKAN TANAH TAMBAHAN 

 Penyedia Jasa atas rekomendasi dari Konsultan Supervisi dan dari perintah 

Direksi Pekerjaan akan melakukan penggalian dan atau pengeboran yang 

berhubungan dengan penyelidikan tanah pada bangunan-bangunan yang telah 

ada di lapangan atau di tempat-tempat lain.  

 Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan akan mencakup contoh tanah “undisturb” 

atau “disturb” dari material pondasi untuk pemeriksaan (analisa), pengetesan 

langsung pada pondasi dengan disaksikan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi 

Pekerjaan, serta menyerahkan contoh-contoh (sample) tanah untuk dilakukan 

pengetesan laboratorium. Penyedia Jasa dengan segera akan menyerahkan hasil 

dari penyelidikan tanah tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan 

persetujuan.  

 

Z. FOTO-FOTO 

 Penyedia Jasa harus menyerahkan foto untuk laporan progress pekerjaan pada 

lokasi yang ditentukan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan. Sebagai 

dokumentasi pendukung kegiatan Semua proses/tahapan dilapangan harus 

didokumentasikan dengan lengkap dan dibuatkan album foto berikut keterangan 



berupa tanggal pengambilan foto, lokasi dan penjelasan foto untuk setiap bagian 

tertentu dari pekerjaan yang diperintahkan oleh Direksi minimal dibuat 3 (tiga) 

seri foto yaitu sebelum pelaksanaan (0%), pada saat pelaksanaan (50%) dan 

setelah selesai dilaksanakan (100%), dimana pada setiap tahap pengambilan 

gambar untuk tiap lokasi, pengambilan harus dari titik dan arah yang sama 

sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya.  

 Bilamana mungkin maka pada latar belakang supaya diusahakan adanya tanda 

khusus untuk memudahkan mengenali lokasi tersebut dan memperkirakan 

dimensi obyek yang akan difoto. Foto negatif dan cetakannya tidak boleh diubah 

atau ditambah apapun. Ketiga gambar untuk tahapan itu harus diletakkan dalam 

album disertai dengan tanggal pengambilan, koordinat GPS, foto negative yang 

bersangkutan harus diserahkan dalam album terpisah yang mudah dihubungkan 

satu sama lain. 5 (lima) set album foto harus diserahkan kepada Direksi 
Pekerjaan pada saat penyelesaian pekerjaan. 

 Disamping menyerahkan foto-foto sebagaimana tersebut di atas penyedia harus 

menyerahkan VCD yang berisi gambar2/visualisai/vidio yang menampakan 

kondisi pekerjaan dari atas lokasi pekerjaan yang menampakan kondisi sebelum 

dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan setelah dilaksanakan (0%, 50% dan 
100%), untuk masing-masing lokasi pekerjaan masing-masing 3 (tiga) ganda. 

 

MUTUAL CHECK (MC) 

 System Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan. 

 Pelaksanaan Mutual Check 0% (MC 0%) 

Pelaksanaan Mutual Check 0% diadakan berpedoman pada tender Drawing. 

Penyusunan Mutual Check dilakukan oleh Penyedia Jasa bersama Konsultan 

Supervisi dan diperiksa oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Uraian Pekerjaan Mutual Check yang 
dilaksanakan Penyedia Jasa adalah sebagai berikut : 

a. Pengukuran kembali semua pekerjaan dengan mencocokkan kembali pada 

titik tetap dengan ketelitian 10 √L.mm. 

b. Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali (Uitsetten) profil 

memanjang dan melintang dengan mengikuti Standar Penggambaran Tender 

Drawing. Serta membuat gambar bangunan dengan mengikuti Standar 
Penggambaran Tender Drawing (termasuk gambar detail). 

c. Membuat perhitungan RAB perubahan tambahan/ pengurangan. 

d. Semua produk-produk hasil Uitsetten (data pengukuran kembali, gambar-

gambar, Bill of Quantity, RAB tambahan biaya/pengurangan biaya) 

disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk selanjutnya diteliti/diperiksa 

kebenarannya dan setelah mendapat persetujuan maka Penyedia Jasa dapat 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 

e. Dari hasil pengukuran kembali/Uitsetten akan didapat perbandingan volume 

dengan Tender Drawing. 

f. Gambar-gambar hasil Uitsetten adalah sebagai dasar untuk Pelaksanaan 
Konstruksi Lapangan. 

g. Semua backup perhitungan hasil Mutual Chek diperbanyak 4 kali (1 Asli + 

4 Copy). 

 Mutual Check 100% (MC 100%) 



Mutual Check Akhir diperiksa oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang 

dibentuk Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan target penyelesaian pekerjaan 
sebenarnya yang harus dilaksanakan. 

a. Dari hasil pemeriksaan Mutual Check Akhir dengan gambar terpasang 

(Asbuilt Drawing) sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan yang telah 
selesai dikerjakan. 

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Mutual Check akan diatur/ditentukan Direksi 

Pekerjaan. 

c. Jika tidak ditentukan lain, untuk pengajuan biaya tambahan/pengurangan 

biaya sudah harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 1 

bulan sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir. 

d. Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Mutual Check ini akan 
ditentukan kemudian oleh Direksi Pekerjaan. 

 

 

BAGIAN II. PEKERJAAN TANAH 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

Lingkup dari pekerjaan tanah akan meliputi semua pekerjaan yang berkaitan sebagai 

berikut:  

 Pembersihan, Pengupasan (Stripping). 

 Galian saluran, termasuk galian pondasi bangunan. 

 Pekerjaan Tanggul, timbunan kembali, bedding dan pekerjaan pelapisan.  

 Pembuangan, stok dan penggunaan kembali material dari galian.  

 Penimbunan, pemadatan timbunan tanah. 

 Pekerjaan lain yang mungkin diarahkan oleh Direksi  

Metode untuk setiap pekerjaan tertentu secara tertulis harus disampaikan kepada Direksi 

Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Penyedia 

Jasa akan menyimpan setiap material pekerjaan galian dari beberapa tempat dan akan 

membuang material galian seperti yang telah ditentukan dalam gambar atau seperti yang 

diarahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

A. PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PENGUPASAN (STRIPPING)  

 PEMBERSIHAN 

a. Semua daerah di sekitar jalur yang perlu dibersihkan seperti yang ditentukan 

oleh Direksi Pekerjaan, harus dibersihkan dari segala pohon-pohon, semak-

semak, sampah dan bahan lain yang mengganggu dan bahan-bahan itu harus 

dibuang, kecuali bila ada ketentuan lain yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Umumnya hanya pohon-pohon yang mengganggu bangunan 

yang dimaksudkan dalam spesifikasi ini yang harus dibuang, dan ditumpuk 

di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan disepanjang tepi 

jalan atau batas tanah. Pagar-pagar, dinding-dinding, bangunan-bangunan 

reruntuhan dari tempat-tempat pekerjaan harus dibuang menurut persetujuan 
Direksi Pekerjaan. 

b. Penyedia Jasa harus membongkar akar-akar, kemudian mengisi lobang dan 

dipadatkan dan memindahkan dari tempat semua bahan-bahan yang timbul 
akibat pembersihan lapangan.  



c. Penyedia Jasa diminta untuk memulai pembersihan sebelum pekerjaan 

pembangunan dimulai. 

d. Semua kerusakan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan milik umum atau 

Perorangan yang diakibatkan pekerjaan pembersihan yang dilaksanakan 

oleh Penyedia Jasa harus diperbaiki atau diganti biaya Penyedia Jasa.  

e. Untuk semua pohon dan semak-semak yang tidak harus dibersihkan / tidak 

harus ditebang dan tetap berada di tempatnya, maka Penyedia Jasa harus 

melindunginya dari kerusakan. 

f. Semua pengeluaran yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi 
tanggung jawab Penyedia Jasa. 

 

 PENGUPASAN (STRIPPING) 

a. Kupasan adalah penggalian humus (tanah organik) berikut rumput, yang 

akan dilakukan pada semua dasar tanggul, pada lokasi material galian yang 

dipakai kembali sebagai bahan timbunan, pada semua dasar jalan, pada 

lokasi  borrow area yang disetujui, semua lokasi yang tercantum pada 
Gambar dan seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.  

b. Pelaksanaan kupasan harus dilakukan dengan cara mengupas semua 

material yang tidak cocok untuk timbunan atau untuk pondasi dan semua 

bahan organik seperti rumput, tanah lapis atas dan sisa akar, yang tidak 

termasuk didalam pembersihan medan. 

c. Begitu juga pada tanggul, sebelum penimbungan dimulai terlebih dahulu 

tanggul dibersihkan dan dikupas setebal 0.15 m atau pembuatan terasering 

dengan ukuran 0.50 m x 0.50 m. 

 

B. PEKERJAAN GALIAN  

 PENGGALIAN PADA BANGUNAN  

a. Sebelum mengadakan kegiatan galian pondasi, Penyedia Jasa diwajibkan 

memperhitungkan struktur tanah dan bangunan (bila ada) lokasi yang akan 

digali. Metode penggalian serta alat yang digunakan dalam pelaksaan 
penggalian harus mempertimbangkan struktur tanah sekitar lokasi.  

b. Semua pekerjaan penggalian dari beberapa bagian harus dilaksanakan 

menurut ukuran ketinggian yang ditunjukkan dalam gambar, atau menurut 

ukuran dan ketinggian lain, yang mungkin akan diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Ukuran yang berdasarkan atau berhubungan dengan ketinggian 

tanah, atau jarak harus ditunjukkan kepada Direksi Pekerjaan lebih dahulu, 

sebelum memulai pekerjaan tanah pada setiap tempat. Yang dimaksud 

dengan “ketinggian tanah” dalam spesifikasi adalah tinggi “permukaan 

tanah” sesudah pembersihan lapangan dan sebelum pekerjaan penggalian 
dimulai. 

c. Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus selesai dengan 

rapi menurut elevasi dan dimensi yang tertuang pada gambar pelaksanaan. 

Jika waktu penggalian material yang digali melampaui garis dan tingkat 

yang telah ditentukan, galian yang melampaui batas tadi harus ditimbun lagi 

seluruhnya dengan material yang terpilih kemudian dipadatkan lapis demi 

lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm dengan dan atas biaya Penyedia 
Jasa kecuali ditentukan lain. 



d. Jika tanah pondasi asli (natural foundation) terganggu atau longgar karena 

pekerjaan-pekerjaan penggalian Penyedia Jasa, ia harus dipadatkan dengan 

menumbuknya atau menggilasnya atau jika Konsultan Supervisi beserta 

Direksi Pekerjaanmenghendakinya ia harus dipindahkan atau diganti dengan 
bahan yang terpilih yang seluruhnya harus dipadatkan. 

e. Penyedia Jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa 

Pembangunan. Cara menjaga galian bebas dari air, pengeringan dan 

pembuangan air harus dengan cara yang dapat disetujui oleh Pengawas 

Daerah. 

f. Penyedia Jasa harus menjamin adanya peralatan yang siap dan cukup di 

lapangan setiap waktu guna menghindari terhambatnya pekerjaan akibat 

terputusnya kontinuitas pengeringan air.  

g. Bila terjadi keruntuhan/kerusakan tanah dan bangunan disekitar lahan galian 

akibat kecerobohan dan ketidaktelitian metode pelaksanaan, maka seluruh 

resiko menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa. 

h. Hal yang membedakan jenis galian tersebut di atas hanyalah material yang 

akan digali yang berimplikasi terhadap jenis peralatan dan produktifitas 

hasil galian.  

 

 PENGGALIAN PADA SALURAN  

a. Penggalian saluran harus sesuai dengan Dimensi yang ada pada gambar. 

Tanah galian saluran harus ditempatkan di sepanjang saluran atau jika 

terdapat kelebihan galian, dan jika tidak disebutkan, harus diletakkan di 
tanggul lain yang memerlukan tambahan timbunan. 

b. Kelebihan galian yang tidak dibutuhkan untuk pekerjaan tanah, baik 

setempat atau di tempat lain dimana volume galian dan timbunan tidak 

seimbang di sepanjang sungai, harus diletakkan pada tempat tanggul 

buangan terpisah, di luar pekerjaan tanah permanen. Tanggul buangan ini 

harus dibentuk menurut ukuran yang ditunjuk dalam gambar atau menurut 

Direksi Pekerjaan dan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga rapi dan 

stabil. Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana pekerjaan tanah tersebut 

bagi setiap bagian dari pekerjaan dengan detail lokasi dan program 
penggalian dari saluran dan membuang tanahnya sebagai timbunan tanggul.  

c. Penyedia Jasa harus mengajukan usul rencana pelaksanaan pekerjaan tanah 

tersebut selambat-lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal yang dimaksud 
sebagai pemberitahuan kepada Direksi Pekerjaan. 

d. Untuk penggalian tanah lunak dapat digunakan alat-alat seperti hydraulic 

excavator, bulldozers, scrapers. Sedang untuk galian batu atau tanah keras 

dapat digunakan alat pembelah khusus yang dihubungkan bulldozer atau 

peralatan yang sebanding, atau yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan. 

Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang 

tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul, 

excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang 

diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan.  

e. Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah 

memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut 

perizinan dan penanganan peledakannya. 

 



 

 LUASNYA PENGGALIAN  

a. Penggalian dimulai dari muka tanah dengan harus mengambil lebar yang 

cukup sesuai gambar atau ditentukan lain oleh Direksi.  

b. Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton 

tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi. Seluruh proses pekerjaan 

menjadi tanggung-jawab Penyedia Jasa.  

c. Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan pelaksanaan harus 

diperbaiki oleh dan atas biaya Penyedia Jasa.  Selama proses penggalian 

tanah agar secara langsung dipisahkan dan ditumpuk pada suatu tempat 

yang disetujui Direksi, material yang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan 

material yang tidak layak.  

d. Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa 

dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya 

akan dibuang keluar atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal 
pekerjaan dan dirapihkan.   

e. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga penumpukan material 

yang bisa dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-

dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung 

ditebar pada bagian yang akan ditimbun.   

f. Dimana diperlukan, diinstruksikan oleh Direksi, Penyedia Jasa akan 

menggali saluran terbuka/parit untuk mengalihkan air mengalir keluar dari 

galian terbuka. Biaya keseluruhan dari pekerjaan ini akan ditanggung oleh 

Penyedia Jasa kecuali dimana saluran tersebut adalah merupakan bagian 

dari pekerjaan permanen yang mana pembayaran untuk galian akan dihitung 
dari harga satuan didalam RAB.  

g. Penggalian tanah untuk bangunan termasuk pekerjaan galian dari semua 

tanah, kerikil, dan batuan kasar. Penggalian untuk bangunan harus 

dilaksanakan dengan cara yang paling aman hingga mencapai elevasi yang 

disetujui Direksi. Kecuali ditunjukkan dengan jelas pada gambar atau telah 
ditetapkan oleh Direksi.  

h. Apabila terdapat material alam pada lokasi galian pondasi yang 

mengganggu selama pelaksanaan penggalian, maka hal tersebut harus 

dipadatkan ditempat atau disingkirkan atau diganti dengan tanah timbunan 

yang sesuai atas biaya Penyedia Jasa.  

i. Pekerjaan galian tanah untuk bangunan akan diukur sebagai dasar 

pembayaran hingga mencapai elevasi yang diperlihatkan dalam gambar atau 

bila tidak diperlihatkan dalam gambar sampai mencapai garis elevasi sesuai 
dengan syarat-syarat yang ditentukan.   

 

 PEKERJAAN GALIAN TANAH YANG TIDAK DITIMBUN KEMBALI  

a. Semua pekerjaan galian tanah yang tidak akan ditimbun kembali, harus 

dilaksanakan hingga mencapai elevasi dengan tingkatan dan dimensi yang 

ditunjukan dalam gambar-gambar atau ditentukan oleh Direksi. Selama 

dalam pekerjaan ini mungkin akan dijumpai dan diperlukan untuk merubah 

kemiringan (slope) atau dimensi dari penggalian dari yang ditentukan. 

Setiap penambahan atau pengurangan dari volume pekerjaan galian tanah 



sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut akan diperhitungkan 

sesuai petunjuk dan persetujuan Direksi.  

b. Semua tindakan pencegahan yang perlu dilakukan guna melindungi material 

yang ada dibawah galian dalam keadaan yang memungkinkan, kerusakan 

pada pekerjaan yang disebabkan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan 

pekerjaan, termasuk hancurnya material dibawah batas penggalian yang 

diperlukan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.  

 

 TANAH-TANAH LONGSOR (SLIDE MATERIAL) 

a. Tanah-tanah yang tidak dapat bertahan pada lereng-lereng seperti 

ditunjukkan di gambar atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dan 

Material-material yang mungkin longsor ke daerah galian di sepanjang garis 

galian, harus dipindahkan oleh Penyedia Jasa menurut cara yang disetujui, 

dan lereng-lereng harus diselesaikan kembali menurut garis dan tingkat 

yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa diminta pula untuk 

menggali daerah-daerah yang mungkin akan longsor di luar batas-batas 

penggalian yang diperlukan untuk mencegah kerusakan pada pekerjaan atas 

biaya Penyedia Jasa. 

b. Penyedia Jasa harus menjaga dengan hati-hati dan mengambil tindakan 

pencegahan yang diperlukan, untuk mencegah terjadinya longsoran bahan di 

samping galian dan tanggul. Dalam hal terjadinya longsoran Penyedia Jasa 

harus memperbaiki semua pekerjaan tanah dan kerusakan yang 

bersangkutan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan pada pekerjaan 
yang dapat disetujui Direksi Pekerjaan. 

 

 BAHAN HASIL GALIAN 

a. GALIAN TANAH BIASA.  

 Galian tanah biasa adalah pekerjaan galian dengan material hasil galian 

berupa tanah pada umumnya, yang dengan mudah dapat dilakukan secara 

manual atau dengan Excavator.  

 Seluruh galian dikerjakan sesuai dengan garis-garis dan bidang-bidang 

yang ditunjukkan dalam gambar atau sesuai  dengan yang ditunjukkan 

dalam gambar kerja atau sesuai dengan yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Galian tanah biasa dimaksudkan untuk daerah yang bahan 

hasil galiannya terdiri dari tanah, pasir dan kerikil.  

 Bila ada galian yang perlu disempurnakan harus diinformasikan ke 

Direksi Pekerjaan untuk ditinjau. Tidak ada galian yang 

langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa diperiksa 

terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. seluruh proses pekerjaan menjadi 

tanggung-jawab Penyedia Jasa. Kemiringan yang rusak atau berubah, 

karena kesalahan pelaksanaan harus diperbaiki oleh dan atas biaya 

Penyedia Jasa. Apabila pada saat pelaksanaan penggalian terdapat batu-

batu besar dengan diameter lebih besar dari 1.00 m yang tidak dapat 

disingkirkan dengan alat Excavator, maka pembayaran volume ini akan 

termasuk kedalam pembayaran item Galian Batu atas sepengetahuan 

Direksi pekerjaan.  

 Pengukuran untuk pembayaran pada galian tanah biasa akan dibuat 

dalam meter kubik dimana tanah galian dari permukaan kupasan sampai 



yang sesuai ditunjukan dalam garis-garis bidang  yang sesuai dalam 

gambar. Pembayaran untuk galian tanah biasa dibuat dalam meter kubik.  

 Selama proses penggalian tanah agar secara langsung dipisahkan dan 

ditumpuk pada suatu tempat yang disetujui Direksi, material yang 

layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material yang tidak layak. 

Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa 

dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya 

akan dibuang keluar daerah irigasi atau kesuatu tempat yang tidak akan 

mengganggu areal pertanian dan fungsi jaringan. Penyedia Jasa harus 

menguasai medan kerja sehingga penumpukan material yang bisa dipakai 

untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan 

lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian 

yang akan ditimbun.  

 Harga satuan termasuk upah buruh, bahan dan peralatan yang diperlukan 

untuk penggalian, perapihan dan kemiringan talud temasuk usaha 

pencegahan bahaya longsor, pembuatan tanggul kecil pada bahu galian 

dan timbunan kecil apabila dianggap perlu oleh Direksi. Peralatan 

pengangkutan diperhitungkan terhadap pemindahan material hasil galian 

ke suatu tempat penimbunan yang disetujui Direksi.  

 

b. GALIAN DEPOSIT SUNGAI  

 Galian deposit sungai adalah pekerjaan galian dengan material berupa 

deposit sungai yang terdiri dari pasir, kerikil dan kerakal/boulder, yang 

dapat dilakukan dengan excavator tetapi dengan tingkat produktifitasnya 

lebih rendah dibandingkan dengan galian tanah biasa, karena kondisi 

lapisan endapan relatif lebih padat.  

 Yang dimaksud dengan galian deposit sungai adalah suatu kegiatan 

penggalian pada badan sungai atau daerah tertentu yang material 

galiannya merupakan endapan sungai yang terdiri tanah berbatu kerikil 

dan kerakal yang padat, sehingga alat excavator tidak dapat bekerja 

secara maksimal.   

 Harga satuan yang diperhitungkan untuk pekerjaan ini termasuk tenaga 

kerja dan alat/excavator, untuk keperluan pengangkutan dan pembuangan 

ke lokasi diluar daerah kerja yang disetujui oleh Direksi. Untuk jarak 

pembuangan yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam pekerjaan 

pembuangan sisa galian. Kecuali untuk material bahan galian yang 

selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, 

maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan. 

 

c. GALIAN BATU LAPUK  

Galian batu lapuk adalah pekerjaan galian dengan material galian berupa 

batu yang sudah lapuk. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan 

kombinasi alat excavator dan pick hammer. 
 

d. GALIAN BATU. 

Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang 

tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul 

(manual), Excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator 



yang diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan. Apabila 

menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah 

memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut 

perizinan dan penanganan peledakannya. 

 Diharapkan bahwa semua bahan-bahan dari galian yang dimaksud akan 

cocok untuk dipakai dalam pembangunan-pembangunan yang 

dikehendaki menurut spesifikasi ini. Dimana dapat dikerjakan semua 

bahan-bahan harus diletakkan dari penggalian ke tempat-tempat terakhir 

yang telah direncanakan kecuali jika bahan tersebut menurut perintah 

Direksi Pekerjaan harus ditempatkan di tempat penampungan sementara 

dan untuk kemudian harus ditempatkan di tempat yang telah 

direncanakan. 

 Sepanjang masih dapat dikerjakan sebagaimana disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, semua bahan-bahan yang telah direncanakan untuk digunakan 

dalam pemadatan harus diusahakan agar kadar air cukup dengan cara 

menyiramnya atau cara-cara lain yang cocok sebelum dan selama 

penggalian. 

 Seluruh bahan timbunan di sekitar bangunan-bangunan yang berada pada 

lereng-lereng, dan garis-garis batas yang telah ditentukan 

pembayarannya untuk bangunan, dan berada di bawah permukaan tanah 

asli dinyatakan sebagai timbunan kembali yang dipadatkan (compacted 

back fill) dan semua timbunan atau timbunan kembali di sekitar 

bangunan dan di atas permukaan tanah asli harus dikerjakan sebagai 

membuat tanggul atau tanggul yang dipadatkan, kecuali ada ketentuan 

yang lain pada syarat-syarat khusus. 

 Dimana tanah yang baik dari penggalian yang ditentukan tidak 

mencukupi untuk pembuatan tanggul, penimbunan kembali dan 

pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan seperti tertera di dalam gambar 

atau petunjuk Direksi Pekerjaan maka tambahan tanah yang baik dapat 

diambil dari daerah pengambilan yang direncanakan seperti yang telah 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Bahan hasil galian yang mengandung tonggak-tonggak, akar-akar dan 

bahan-bahan lain yang mengganggu dan bahan galian yang tidak 

diperlukan untuk penimbunan kembali menurut spesifikasi, harus 

ditempatkan di tempat penimbunan (spoil bank) sesuai yang 
direncanakan oleh Direksi Pekerjaan. 

 Semua tempat penimbunan dan daerah pembuangan harus diratakan dan 

dimiringkan untuk keperluan pembuangan dan dirapikan menurut garis-

garis teratur yang ditunjukkan pada gambar-gambar atau menurut 
petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan. 

 

C. PEKERJAAN TIMBUNAN  

JENIS PEKERJAAN TIMBUNAN  

Sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi di lapangan maka kegiatan timbunan tanah 

yang akan diberlakukan dalam pekerjaan ini terdiri dari :  

a. Timbunan tanah kembali dari galian. 

b. Timbunan tanah dengan material dari borrow area. 

c. Timbunan lolos air. 



 

 

a. Timbunan tanah kembali dari hasil galian.  

 Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah kembali dari hasil galian 

adalah kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang 

bangunan dengan mempergunakan bahan timbunan dari hasil galian yang 

secara spesifikasi teknis bahan tersebut dapat dipertangung jawabkan.  

 Penimbunan dan pemadatan tanah isian di bangunan boleh dilakukan setelah 

umur bangunan sudah dinilai cukup oleh Direksi Pekerjaan. Pelaksanaan 

harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan alat yang diijinkan 

oleh Direksi Pekerjaan.  

 Penimbunan dilaksanakan secara lapis perlapis dengan ketebalan hampar 

sesuai dengan spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada instruksi lain 

dari Direksi Pekerjaan maka Penyedia Jasa wajib menggunakan tanah hasil 

galian untuk penimbunan tanah isian. Bila material tanah hasil galian 

bangunan tidak cukup maka Penyedia Jasa diperbolehkan menggunakan 

material timbunan dari luar (borrow area) atas ijin Direksi Pekerjaan. 

 

b. Timbunan tanah dengan material dari borrow area  

 Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah dengan material dari 

borrow area adalah kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk 

di belakang bangunan dengan mempergunakan bahan timbunan dari galian 

pada suatu lokasi borrow dengan jenis dan kualitas tanah yang tertentu dan 

Penyedia Jasa mengeluarkan biaya untuk pengadaan material tanah 

timbunan tersebut.  

 Sumber dari material borrow untuk  setiap timbunan harus sesuai dengan 

borrow area yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua bagian dari 

timbunan akan dihitung dan dibayar terhadap material terpasang dalam 

lokasi timbunan dengan dasar setelah pekerjaan pemadatan. 

 

c. Timbunan Lolos Air  

 Timbunan kembali lolos air harus ditem patkan berdasarkan garis, 

ketinggian dan ukuran seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti arahan 

Direksi Pekerjaan.  

 Material harus ditangani dan diletakkan sedemikian rupa untuk menghindari 

segregasi. Metode dari pelaksanaan timbunan kembali lolos air harus 

diusulkan dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  

 Timbunan kembali lolos air harus ditimbun secara lapis horisontal dengan 

ketebalan tidak lebih dari 20 (dua puluh) cm sentimeter sebelum dipadatkan 

dan dipadatkan secara menyeluruh dengan alat pemadat kapasitas 10 ton 

(vibratory roller) atau berdasarkan kepadatan dari uji timbunan yang telah 

mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  

 Material filter dapat diperoleh dari sungai setempat, galian pondasi bendung 

/bangunan air atau lokasi yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. Material 

filter harus terdiri dari bahan material yang layak, awet, dari pasir dan 

kerikil bergradasi baik dengan ukuran partikel kurang dari 8 (delapan) 

sentimeter. Juga material tidak boleh mengandung fraksi lolos saringan no.4 

dalam jumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) begitu juga lolos saringan 

no. 200 tidak lebih atau kurang dari 10 % (sepuluh persen). 

 



 

BORROW AREA (DAERAH ASAL BAHAN)  

 Bila disebutkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bahan timbunan 

yang diperlukan untuk pekerjaan harus diambilkan dari borrow area yang 

disetujui, setelah diuji untuk mengetahui kecocokan bahan (soil properties). 

Sebelum penggalian pada tanah tersebut, permukaannya harus dikupas dari 

tanaman-tanaman termasuk akar-akarnya. 

 Apabila diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan permukaan tanah harus 

dikupas seperlunya, untuk sementara tanah kupasan ditimbun dan 

ditempatkan di sekitar borrow area. 

 Setelah selesai penggalian, Penyedia Jasa harus meninggalkan daerah 

tersebut dalam keadaan rapi sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan, termasuk 

semua pekerjaan tanah yang diperlukan untuk mencegah penggenangan air 

di daerah tersebut. Apabila borrow area terletak pada sawah atau tanah 

tegalan, tanah yang dipakai untuk timbunan tidak boleh melebihi kedalaman 

0.5 m dan setelah semua penggalian selesai, daerah tersebut bisa dipakai 

kembali untuk pertanian, termasuk hal-hal yang menyangkut pengairan dan 

drainase dari daerah tersebut.  

 Batas borrow area harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

 Penyedia Jasa harus menggali, mengangkut, membuang, membentuk dan 

memadatkan bahan-bahan timbunan tersebut sampai dengan ukuran yang 

tercantum di dalam gambar. 

 

PERSYARATAN PENIMBUNAN 

 Penyedia Jasa akan mengerjakan beberapa macam material timbunan dan 

penutupan kembali di lokasi yang ditunjukkan oleh gambar atau ditempat 

lain seperti arahan Direksi Pekerjaan. Kualitas dari material harus 

mendapatkan prsetujuan dari Direksi Pekerjaan dan tidak termasuk bahan 

organik atau bahan lain yang tidak diijinkan.   

 Penyedia Jasa harus semaksimal mungkin menggunakan material hasil 

galian sebagai bahan untuk timbunan sejauh secara kualitas memenuhi 

syarat. Tidak diizinkan adanya semak, akar, rumput atau material tidak 

memenuhi syarat lain yang akan dipakai sebagai bahan timbunan. 

Kelayakan dari setiap bagian pondasi untuk penempatan material timbunan 

dan semua material yang digunakan dalam konstruksi timbunan adalah 

sesuai dengan spesifikasi teknik.  

 Penyedia Jasa harus melaksanakan test uji timbunan (trial embankment) 

untuk menentukan efektifitas dari beberapa metode pemadatan dari material 

yang tersedia untuk pekerjaan timbunan. Sasaran hasil dari uji test timbunan 

adalah untuk mengkonfirmasi efektifitas dari metode pemadatan yang 

berkaitan dengan jenis dan ukuran dari alat pemadat, jumlah lintasan untuk 

ketebalan lapisan yang disyaratkan, efek getaran terhadap kadar air dan 

aspeklaind ari pemadatan.  

 Pekerjaan tersebut termasuk penempatan/penghamparan dari material dari  

borrow area , galian dan stockpile dengan perbedaan kadar air dan dalam 

lajur terpisah untuk pemadatan dengan peralatan pemadat, kecepatan, 

frekuensi dan jumlah lintasan yang berbeda.  



 Hasil percobaan ini tidak membebaskan Penyedia Jasa dalam segala hal 

kewajibannya untuk mendapatkan batas pemadatan sebagai yang ditentukan 

dalam kontrak apabila ditemukan/dijumpai tanah yang berbeda pada waktu 

pelaksanaan dikemudian hari, maka percobaan-percobaan lebih lanjut harus 

dilaksanakan terlebih dahulu.  

 Bila hasil percobaan pemadatan tanah dilaksanakan untuk tanggul pada 

bangunan yang permanen, percobaan tersebut akan dianggap sebagai suatu 

bagian pekerjaan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, dan apabila 

pekerjaan tersebut gagal dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan Direksi, maka Penyedia Jasa harus membongkar kembali 

pekerjaan permanen yang didasarkan pada percobaan yang gagal tersebut 

atas biaya Penyedia Jasa tidak ada pembayaran terpisah atas percobaan 

tanah yang dilaksanakan di tempat lain. 

 Penyedia Jasa akan memberikan informasi kepada Direksi sebelum 

pelaksanaan test uji timbunan (trial embankment). Jenis test yang harus 

dilaksanakan untuk uji timbunan (trial embankment) sebagai berikut :  

a. Kepadatan Lapangan (field density)  

b. Permeability lapangan (field permeability)  

c. Berat Jenis (specific gravity)  

d. Kadar Air (water content)  

e. Konsistensi (consistency/Atterberg Limit)  

f. Gradasi (gradation) Lapangan dan Laboratorium  

g. Kepadatan Laboratorium (proctor compaction)  

 Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dibuat untuk test uji timbunan 

(trial embankment). Semua biaya untuk pelaksanaan test uji timbunan sudah 

termasuk uji pemadatan, penghamparan, dan berikut pembongkaran material 

serta berkaitan dengan pengujian, pengambilan contoh uji (sample) adalah 

sudah termasuk dalam harga satuan yang dapat diterapkan untuk pekerjaan 

timbunan dalam RAB. 
 

TANGGUL 

 Tanggul-tanggul untuk saluran dan sungai bisa dibentuk dengan galian 

tanah yang tersedia dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan. Bila 

diperlukan tambahan tanah untuk timbunan maka tanah bahan timbunan 

diperoleh dari borrow area.  

 Tanggul untuk saluran diatas tanah asli harus dibuat rapat air, dan tidak 

boleh ada tanda-tanda rembesan sesudah diisi dengan debit maximum. 

 Tanggul tersebut diatas dan tanggul yang dipakai sebagai jalan inspeksi atau 

jalan masuk harus dibentuk seperti yang telah diuraikan diatas atau dibuat 

dengan cara lain yang disetujui Direksi Pekerjaan.  

 Bahan timbunan dihampar horizontal dan ketebalan merata (sesudah 

dipadatkan) secara berlapis-lapis dan tiap lapis tidak boleh mempunyai 

ketebalan jadi lebih dari 0.20 m kecuali ditentukan lain didalam spesifikasi 

teknik khusus. 

 Pemadatan harus dilaksanakan dengan mesin pemadat atau cara lain yang 

disetujui sehingga hasil pemadatan bisar maximal. Timbunan di atas tanah 

asli di belakang bangunan-bangunan baru harus dipadatkan seperti yang 

diuraikan di atas bagi tanggul-tanggul yang dipakai untuk jalan inspeksi. 



 Pengujian kepadatan timbunan tanah dilakukan pada setiap lapis dengan 

jarak antara titik satu dengan yang lain harus mendapat persetujuan dari 

Direksi Pekerjaan. Apabila dari hasil pengujian tidak memenuhi sesuai yang 

disyaratkan maka penyedia jasa harus mengulangi lagi hingga memenuhi 

syarat yang ditetapkan. 

 Penyedia Jasa harus merencanakan metode pembuatan tanggul dengan 

mempertimbangkan kemungkinan adanya penundaan penimbunan, 

pencampuran dengan bahan-bahan kering atau prosedur-prosedur lain atau 

kombinasi yang diperlukan untuk memenuhi pengarahan teknis yang 

ditentukan. Tata cara tersebut harus mendapat persetujuan Direksi 

Pekerjaan. 

 

PENYIAPAN TANAH 

 Tanah hasil penggalian sungai dapat dipakai sebagai bahan timbunan bila 

memenuhi syarat teknis yang ditentukan dan harus bersih dari segala 

kotoran tumbuh-tumbuhan termasuk akar-akarnya Sebelum mulai 

penghamparan lapisan timbunan maka permukaan tanah yang akan 

ditimbun harus dikupas (stripping) sampai kedalaman yang lebih besar dari 

retak-retak tanah yang ada dan sekurang-kurangnya sedalam 0.15 m dan 

kadar air dari tanah kupasan harus selalu dijaga baik dengan cara 

pengeringan alam atau pembasahan dengan alat semprot. 

 Bila sesuatu sebab pelaksanaan penempatan (bahan timbunan) dan 

pemadatan terhenti, permukaan dari timbunan harus digaruk kembali dan 

kadar airnya diperiksa kembali sebelum pelaksanaan pemadatan dilanjutkan. 

 

TAMBAHAN UNTUK PENURUNAN TANAH 

 Penyedia Jasa memperhitungkan tambahan fungsi timbunan tanggul, guna 

mengatasi pemadatan sendiri (consolidation) dan penurunan akibat 

pemadatan tanah timbunan (settlemen) dari tanggul sedemikian rupa 

sehingga lebar dan ukuran permukaan yang telah selesai pada akhir masa 

pemeliharaan harus sesuai dengan tinggi, dan ukuran yang ditunjukkan 

dalam gambar atau atas perintah Direksi Pekerjaan. 

 

PEMADATAN PADA TIMBUNAN 

 Tanggul-tanggul dan timbunan-timbunan yang dipersyaratkan untuk 

dipadatkan sesuai dengan gambar-gambar harus dilaksanakan lapis demi 

lapis dan tebal lapisan jadi (setelah dipadatkan) setebal 15 cm. Penyedia 

Jasa dalam penggalian material yang direncanakan untuk digunakan pada 

tanggul-tanggul atau urugan-urugan yang dipadatkan harus dikerjakan 

sedemikian rupa sehingga material tersebut berada dalam keadaan 

memenuhi syarat teknis yang ditentukan waktu ditempatkan. Bagian dari 

tanggul saluran yang pada gambar direncanakan untuk dipadatkan harus 

dibangun dari material yang baik dan paling cocok untuk memberikan 

kekedapan (impermeabilitas) dan stabilitas waktu dipadatkan. 

 Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan, material harus mempunyai 

kelembaban optimum yang praktis yang diperlukan untuk maksud-maksud 

pemadatan kadar air optimum ((O.M.C.) ± 2 s/d 4 %) dan kelembaban 

tersebut harus merata pada setiap lapisan. Jika kelembaban kurang dari 



ukuran optimum untuk pemadatan, pemadatan tidak boleh dilanjutkan. Jika 

kelembaban melebihi dari batas maksimum yang diijinkan untuk pemadatan 

pekerjaan pemadatan tidak boleh dilanjutkan. Pelaksanaan penggalian dan 

penghamparan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga material yang 

dipadatkan akan cukup bercampur/berpadu dengan baik untuk menjamin 

adanya tingkat pemadatan yang baik sehubungan dengan kepadatannya dan 

stabilitasnya. 

 Untuk bagian tanggul-tanggul yang berbatasan dengan bangunan, serta 

tanggul atau urugan harus dipadatkan dengan mesin penumbuk (hand 

stamper) dengan mencapai kepadatan yang setingkat dengan tanggul atau 

urugan yang dipadatkan didekatnya. Dalam tebal lapisan-lapisan pemadatan 

tanah dan kelembaban bahan-bahan tersebut yang akan ditimbun harus 

seperti Spesifikasi di atas dan pemeliharaan khusus harus dijalankan untuk 

menjamin agar ada ikatan yang cukup dan tanggul-tanggul yang akan 

dipadatkan didekatnya. 

 Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan bangunan 

yang disebabkan pelaksanaan pemadatan bahan tanggul atau urugan yang 

berdampingan dengan bangunan-bangunan lain dan harus diperbaiki atas 

biaya Penyedia Jasa. 

 Pemadatan dengan tenaga manusia. 

a. Material yang akan dipadatkan harus dibuat dengan lapisan-lapisan 

horizontal dengan tebal hamparan tidak lebih dari 15 cm dengan alat 

penumbuk tangan (hand stamper/tamping ramer) beratnya tidak kurang 

dari 15 kg serta jarak jatuh bebas (graving fall) untuk melaksanakan 

pekerjaan harus 30 cm. Material harus dipadatkan sampai kepadatan 
yang diinginkan tercapai.  

b. Penggunaan tenaga wanita dan anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak 

diijinkan. 

 

PENGENDALIAN MUTU 

A. PEKERJAAN GALIAN  

 Penerimaan Bahan  

a. Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan 

yang berbeda.  

b. Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian tanah biasa, 

galian batu, galian bangunan.   

 Pemeriksaan mutu bahan  

a. Untuk pekerjaan galian lereng tebing tanah harus dilakukan pemeriksaan 

sudut geser dalam, φ  dan kohesi tanah beserta informasi mengenai 

sumber mata air dan ketinggian muka air tanah.  

b. Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat 

pelapukan (slake durability) dan informasi batuan yang meliputi kekar, 

kemiringan.  

c. Galian bangunan.  

 Untuk galian lantai pondasi, tembok beton penahan tanah dan 

bangunan pemikul beban lainnya, harus dilakukan pemeriksaan 

klasifikasi tanah, tingkat kepadatan (konsistensi) dan informasi 

kedalaman muka air tanah.  



 Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan 

pemeriksaan berkaitan dengan kemungkinan bahaya piping , 

terutama untuk data ketinggian muka air, jenis tanah tempat 

pemompaan dan analisa butir.  

 Pekerjaan yang memerlukan penimbunan kembali harus 

memperhatikan mengenai pengendalian mutu timbunan.  

 Pekerjaan yang berhubungan dengan galian buangan, pemeriksaan 

dilakukan pada lokasi tempat buangan, yakni pemeriksaan 

“kestabilan”, parameter longsoran dan parameter daya dukung tanah 

setempat.  

 

B. PEKERJAAN TIMBUNAN  

 Penerimaan Bahan  

a. Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk 

persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, 

tetapi bagaimanapun juga harus mencakup seluruh pengujian  yang 

disyaratkan dalam dengan paling sedikit tiga contoh yang mewakili 

setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu 

bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan.  

b. Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, Direksi 

Pekerjaan dapat memintakan pengujian mutu bahan ulang lagi agar 

perubahan bahan atau sumber bahannya dapat diamati. 

 

 Pengujian Mutu Bahan  

a. Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus 

dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa 

ke lapangan.  

b. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang 

diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu 

pengujian untuk menentukan ekspansif tidaknya bahan timbunan, yang 

ditentukan oleh nilai aktif.  

 

 Percobaan Pemadatan Di Lapangan  

a. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan 

peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Jika 

Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, 

prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti :  

b. Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan 

peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan 

tercapai sehingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.  

c. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya dapat digunakan Penyedia Jasa 

untuk menetapkan pola lintasan pemadatan, jumlah lintasan, jenis alat 

pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya. 

 
 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN 

 Pekerjaan Pembersihan  



Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan pembersihan adalah harga 

satuan per meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan 

sampai batas yang wajar. Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk 

upah pekerja, harga-harga bahan dan perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menebang, membabat dan menebar disekitar lokasi.   

 

 Pekerjaan Kupasan/Stripping  

Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan kupasan/stripping adalah harga 

satuan per meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan 

sampai batas yang wajar. Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk 

upah pekerja, harga-harga bahan dan perlengkapan lain yang diperlukan 
untuk menggali, dan mengangkutnya disekitar lokasi.  

  

 Pekerjaan Galian  

a. Harga satuan untuk pekerjaan galian ini sudah termasuk tenaga kerja dan 

alat/excavator dengan jarak angkut ke lokasi stockpile/lokasi timbunan 

dan pembuangan ke lokasi diluar daerah kerja dengan jarak pembuangan 

yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam pekerjaan pembuangan 

sisa galian. Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan 

dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, maka pekerjaan 

pembuangan tidak diperhitungkan.  

b. Galian saluran dan struktur lain yang terkait akan termasuk semua 

kebutuhan galian untuk mencapai garis, ketinggian dan ukuran seperti 

ditunjukan dalam gambar atau seperti diarahkan oleh Direksi Pekerjaan, 

termasuk galian di tempat/local atau dental, perawatan pondasi dan 

semua galian yang lain dalam area kerja. 

c. Pekerjaan galian diluar ketentuan seperti yang tercantum diatas harus 

diukur untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik 

bahan yang dipindahkan, setelah dikurangi bahan galian yang digunakan 

dan dibayar sebagai timbunan biasa atau timbunan pilihan dengan faktor 

penyesuaian berikut ini :  

 Bahan Galian Biasa yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi 

dengan penyusutan (shrinkage) sebesar 0,85 yang mengacu pada 

SNI 03-3422-1994, tentang  Metode Pengujian Batas Susut Tanah.   

 Bahan Galian Batu yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi 

dengan faktor pengembangan ( swelling ) sebesar 1,2 yang mengacu 

pada SNI 13-6425-2000 tentang Metode Pengujian Indeks 

Pengembangan Tanah. 

d. Dasar perhitungan ini haruslah gambar penampang melintang profil 

tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan 

galian akhir meliputi garis, kelandaian dan elevasi sebagai yang 

disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas 

ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan dengan 

jarak tidak lebih dari 50 meter atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.  

e. Jika bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat 

digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh 

Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang 

tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya untuk cadangan 

Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow area) tidak akan 

dibayar.  



f. Pekerjaan galian bangunan yang diukur adalah volume yang dibatasi 

oleh bidang-bidang sebagai berikut :  

 Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi 

yang melalui titik terendah dari desain tanah asli. Di atas bidang 

horisontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau 

galian batu sesuai dengan sifatnya.  

 Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.  

 Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.  

 Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang 

diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama 

pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh 

atau karena sebab-sebab lain.  

g. Pengangkutan hasil galian ke lokasi pembuangan akhir atau lokasi 

timbunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan harus 

diukur untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam kubik meter 

bahan yang dipindahkan per jarak tempat penggalian sampai lokasi 

pembuangan akhir atau lokasi timbunan dalam kilometer.  

h. Harga satuan yang diperhitungkan untuk keperluan pembuangan 

kelebihan volume galian ke luar daerah kerja adalah sejauh jarak yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kecuali untuk material bahan galian 

yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan 
lain maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan. 

 

 Pekerjaan Timbunan  

a. Untuk timbunan yang tidak diukur, dibayar dari volume galian maka :  

 Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan 

terpadatkan yang dilaksanakan, diselesaikan di tempat dan diterima.  

 Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang 

melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum 

setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan garis, kelandaian 

dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.  

  

 Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang 

ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang 

berselang jarak tidak lebih dari 50 m atau sesuai persetujuan Direksi 

Pekerjaan.  

 Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang 

yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang  diperlukan 

sebagai akibat penggalian bertangga pada atau penguncian ke dalam 

lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, tidak akan 

dimasukkan kedalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali 

bila :  

1. Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki 

pekerjaan yang tidak stabil atau gagal jika Penyedia Jasa tidak 

dianggap bertanggung-jawab.  

2. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak 

pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak 

terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh 

dimasukkan dalam pengukuran timbunan. 



 

 

B. DASAR PEMBAYARAN  

 Pekerjaan Galian  

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar 

menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar 

Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan 

kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian sebagaimana diuraikan 

dalam Bagian ini.  

 

 Pekerjaan Timbunan  

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak 

angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan 

pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar 

Kuantitas dan Harga, dimana harga tersebut harus sudah merupakan 

kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, 

pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang 

perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari 

pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini. 

 

 

BAGIAN III. PEKERJAAN BETON 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A. PERSYARATAN BAHAN  

 

SEMEN  

a. Semen yang dipakai dalam pekerjaan pada umumnya jenis semen Portland 

dari perusahaan Dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia 

SNI 15-2049-1994. Tipe semen yang lain dapat digunakan untuk keperluan 

khusus jika diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Apabila menggunakan 

bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung udara, maka 

gelembung udara yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 5 %, dan harus 

mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

b. Penyedia Jasa harus menyediakan contoh semen yang berada di gudang 

lapangan atau dari pabrik dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bisa 

memerintahkan untuk diadakan test / pengujian material, bila dari hasil test 

ditemukan semen yang tidak memenuhi syarat maka ditolak dan penyedia 

jasa harus memindahkan keluar daerah pekerjaan. 

c. Dalam satu campuran, hanya satu merk semen portland yang boleh 

digunakan, kecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jika di dalam satu 

proyek digunakan lebih dari satu merk semen, maka Penyedia Jasa harus 

mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai dengan merk semen 

yang digunakan.  

 

AIR  

a. Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya 

harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, 

asam,basa, gula atau organis. Air harus diuji sesuai dengan; dan harus 



memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002. Serta pada waktu 

pemakaian, air harus terhindar dari bahan – bahan yang bisa mengotorkan 

air diantaranya: 

b. Mempengaruhi waktu permulaan pengikatan dari semen yang melebihi dari 

30 menit, atau mengurangi kekuatan dari percobaan kubus lebih dari 20 

persen, apabila dites sesuai Standar yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. 

Mencegah tercapainya kekuatan kubus percobaan yang ditentukan dalam 28 

hari untuk beton klas tertentu. Menghasilkan perubahan warna atau 

kembang garam di atas permukaan semen yang sedang mengeras. 

c. Menunjukkan reaksi alkali pada bahan batuan. Air harus bebas dari 

hidrokarbon dan larutan bubuk dari bahan organik. Larutan suspensi bubuk 

dari bahan organik tidak boleh lebih dari 500 bagian untuk tiap juta bagian 

suspensi dalam berat. Penyedia Jasa harus mengadakan percobaan bagi air 

yang diusulkannya untuk dipakai dan harus menyerahkan catatan-catatan 

mengenai percobaan tersebut pada Direksi Pekerjaan untuk persetujuannya 

sebelum meletakkan pekerjan beton percobaan yang teratur dari beton dan 

adukan dalam suatu pola dan frekuensi yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan dan harus memberi kepada Direksi Pekerjaan salinan catatan dari 

hasil percobaan. 

 

 

d. Apabila disekitar lokasi sulit/tidak terdapat sumber air yang memenuhi 

syarat, atas inisiatip sendiri penyedia jasa harus mendatangkan air dari luar 

dan meyiapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tong untuk pengaduk dan 

tandor air. Peletakan tong harus dilokasi pekerjaan harus dalam posisi 

berdiri. 

 

AGREGAT (BATU DAN PASIR) 

a. Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, 

tetapi bahan yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus diuji dan 

harus memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan.  

b. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat 

terbesar tidak lebih dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan atau 

antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton 

harus dicor.  

c. Bahan batuan untuk beton dan adukan harus memenuhi pasal 3.3. dan 3.4. 

Standar Nasional Indonesia NI-2 serta Pasal 11 dan 12 dari PUBI. Pasir 

harus diambil dari sungai atau tambang pasir. Penambahan bahan lain 

seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan, apabila menurut Direksi 

Pekerjaan, pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya. 

d. Semua  pasir  yang  akan  dipakai untuk beton dengan spesifikasi ini harus 

pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan dengan mempunyai modulus kehalusan butir antara 2 sampai 3. 

Pasir dan kerikil harus bersih dan bebas dari gumpalan tanah bebas tanah 

kosong bahan-bahan organik tanah dan lain-lain yang dapat merusak beton.  

e. Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan bergradasi dari ukuran 

nominal yang dipersyaratkan kelas beton yang dikehendaki. 

f. Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka 

bahan batuan harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian 

Direksi Pekerjaan adalah yang terbaik. Penyedia Jasa harus mengirim 



contoh material apabila dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan. Contoh dapat 

diambil atas perintah Direksi Pekerjaan. 

g. Penyedia Jasa harus membuat percobaan dari contoh material sesuai dengan 

permintaan Direksi Pekerjaan secara rutin dan dengan frekuensi yang 

disetujui Direksi Pekerjaan serta mengirimkan kepada beserta Direksi 

Pekerjaan setiap copy laporan test. Apabila tes abrasi dibutuhkan oleh 

Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus melakukan tes sesuai dengan 

persyaratan untuk membandingkan dengan data-data hasil tes dari beberapa 

lokasi. 

h. Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari 

pemecahan batu atau koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) 

kerikil dan pasir.  

i. Batu Untuk Beton Siklop  

Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan 

tidak rusak oleh pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari 

kotoran, minyak dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi ikatan dengan 

beton.  

 

BAHAN TAMBAHAN 

a. Bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja 

beton dapat berupa bahan kimia atau bahan limbah yang berupa serbuk 

halus sebagai bahan pengisi pori dalam campuran beton. 

b. Bahan tambahan yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran 

beton dalam jumlah tidak lebih dari 5% berat semen selama proses 

pengadukan atau selama pelaksanaan pengadukan tambahan dalam 

pengecoran beton. Bahan tambah yang digunakan harus sesuai dengan 

standar spesifikasi yang ditentukan dalam  SNI 03-2495-1991. 

c. Bahan tambahan yang berupa mineral atau bahan limbah seperti Fly Ash, 

Pozzolan,  silica fume  yang ditambahkan ke dalam campuran beton. Bahan  

tambah yang digunakan harus sesuai dengan standar spesifikasi yang 
ditentukan dalam  SNI 03-2460-1991. 

 

PEKERJAAN WATERSTOP  

a. Waterstop yang dipergunakan harus terbuat dari bahan  polyvinychlorida 

dalam bentuk ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada 

gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan.  

b. Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu 

campuran plastik elastis dan bahan dasar polyvinychlorida (PVC) 100% 
didapat, homogen dan tidak berlubang-lubang atau cacat lainnya. 

 

B. PERSYARATAN KERJA  

PENGAJUAN KESIAPAN KERJA  

a. Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan 

digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh 

sifat bahan sesuai dengan Pasal ini.  

b. Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-

masing mutu beton yang akan digunakan, sebelum pekerjaan pengecoran 

beton dimulai.  



c. Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian 

pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan 

sehingga data tersebut selalu tersedia apabila diperlukan.  

d. Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 

hari, 14 hari, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran. 

e. Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis 

mengenai rencana pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis 

beton untuk mendapatkan persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum 

tanggal pelaksanaan, seperti yang disyaratkan disertai dengan metode 

pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan, tanggung jawab personil 
dan jadwal pelaksanaannya 

 

PENYIMPANAN DAN PERLINDUNGAN BAHAN  

a. Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang 

terlindung dari perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan 

ketinggian tidak kurang dari 30 cm dari permukaan tanah serta ditutup 

dengan lembaran plastik (polyethylene) selama penyimpanan dan tidak 

lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan di lokasi 

pekerjaan.  

b. Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat 

penyimpanan agregat, agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar 

matahari dan hujan sepanjang waktu pengecoran.  

c. Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis 

agregat atau ukuran yang berbeda tidak tercampur. 

 

KONDISI TEMPAT KERJA  

Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara 

langsung. Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran 

selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar.  

  

PENCAMPURAN DAN PENAKARAN  

a. Rancangan Campuran, Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan 

sesuai dengan  SNI 03-2834-2000.  

b. Campuran Percobaan, Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran 

percobaan dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan sesuai 

dengan  SNI 03-2834-2000, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang 

menggunakan jenis instalasi dan peralatan sebagaimana yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.  

 

PERMUKAAN TAMPAK  

a. Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan 

tidak keropos.   

b. Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat.   

c. Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton 

yang kelihatan cacat harus dibongkar  hingga kedalaman tertentu dan 

diganti atau diperbaiki dengan cara seperti yang diinginkan oleh Direksi 

Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.  

 

 

 



BLOCKOUT  

a. Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian–bagian bangunan dari 

pekerjaan besi. Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, 

dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 

jam. Sesudah permukaan demikian disetujui Direksi Pekerjaan, maka 

pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat dilaksanakan.  

b. Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton 

dengan 500 kg semen atau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang 

sama. 

c. Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati–hati, harus 

bersatu dengan beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama  

d. dan semua pekerjaan besinya.  

 

WATERSTOP  

a. Untuk penempatan waterstop tipe split flange yang tepat, sebelum 

pengecoran  

b. beton berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang 

disetujui.  

c. Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop 

kearah memanjang sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung–

ujungnya sampai meleleh dan menyambungkannya sampai membentuk 

sambungan yang diinginkan.  

d. Pemanasan ujung material dikerjakan dengan menggunakan mesin 

penyambung yang disarankan oleh pabrik yang membuat  waterstop atau 

mesin listrik lain yang disetujui. 

 

 

C. PELAKSANAAN PEKERJAAN 

KOMPOSISI / CAMPURAN BETON 

Beton harus dibuat dari semen, pasir, kerikil/batu pecah, air seperti yang 

ditentukan sebelumnya, semuanya dicampur dalam perbandingan yang serasi 

dan diolah sebaik-baiknya sampai pada ketentuan yang baik/tepat, dalam hal ini 

dilakukan dengan membuat rencana campuran beton (Design Mix) kecuali untuk 

beton mutu B.0 dan B.1. 

a. Untuk beton mutu B.0 campuran yang biasa untuk pekerjaan non strukturil 

dipakai perbandingan dari semen portland, terhadap pasir dan agregat kasar 

tidak boleh kurang dari 1:3:5. 

b. Untuk beton mutu B.1 dan K 125, campuran nominal dari semen portland, 

pasir dan kerikil/batu pecahan harus digunakan dengan perbandingan 

volume 1:2:3 atau 1 : 1½ : 2 ½.  

c. Untuk mutu K 175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus dipakai 

“campuran yang direncanakan” (designed mix). Campuran yang 

direncanakan diketemukan dari percobaan-percobaann campuran untuk 

memenuhi kekuatan karakteristik yang disyaratkan. 

 

MENGADUK 

 Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang 

mempunyai ketelitian yang cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah 

dari masing-masing bahan pembentukan beton. Perlengkapan-perlengkapan 



tersebut dan cara pengerjaannya selalu harus mendapatkan persetujuan 

Direksi Pekerjaan. 

 Bahan-bahan pembentukan beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin 

pengaduk beton yaitu “Batch Mixer” atau “Portable Continous Mixer”. 

Penyampuran dengan pencampuran tangan diperkenankan apabila pada 

lokasi-lokasi tertentu sebuah Portable Mixer tak mungkin dipergunakan 

menurut pandangan Pengawas Daerah. 

 

CETAKAN (BEKISTING) 

 Cetakan haruslah dengan berbagai bentuk, bidang-bidang, batas-batas dan 

ukuran dari beton yang diinginkan sebagaimana pada gambar-gambar atau 

seperti ditetapkan Direksi Pekerjaan. 

 Cetakan untuk mencetak beton dan membuatnya menurut model yang 

dikehendaki harus digunakan bila perlu. Cetakan dapat dibuat dari logam, 

lembaran plywood, papan kayu yang dipress atau dari papan yang dipress 

halus, dalam keadaan baik sebagaimana dikehendaki untuk menghasilkan 

permukaan yang sempurna seperti terperinci di sini. 

 Permukaan yang rata dari beton adalah yang dikehendaki pada bagian jalan 

air. Cetakan untuk permukaan yang demikian dapat dibuat dari kayu 

ataupun dari logam dan harus di dalam segala hal benar-benar berbentuk 

dan berukuran yang tetap pada tempat dan bentuknya selama pembebanan 

dan berlangsungnya pekerjaan vibrasi pemadatan beton. 

 Usaha yang sesuai dan efektif harus dilaksanakan pada pembuatan cetakan 

untuk menguatkan pinggiran batas dan ujung lainnya dalam arah yang tepat 

untuk menghindari terbentuknya pelengkungan-pelengkungan, sisi 

pinggiran tersebut atau kerusakan-kerusakan permukaan beton yang telah 

diselesaikan. 

 Semua cetakan yang dibangun harus teguh, alat-alat dan usaha-usaha yang 

sesuai dan cocok untuk membuka cetakan-cetakan tanpa merusak 

permukaann dari beton yang telah selesai harus tersedia. Sebelum beton 

dicor, semua material untuk mempermudah melepaskan cetakan harus 

dipakai hanya setelah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penggunaan minyak 

cetakan harus berhati-hati agar tidak kontak dengan besi beton yang 

mengakibatkan kurang daya lekat. 

 Semua cetakan harus betul-betul teliti dan aman pada kedudukannya 

sehingga dicegah pengembangan atau lain gerakan selama penuangan beton. 

Mereka dapat dicegah selama pengecoran beton pada pilar-pilar beton 

(Concrete Piers), kaki-kaki logam (Metal Pedestral) atau dengan cara-cara 

lain yang disetujui. Penyangga cetakan (Perancah) harus bersandar pada 

fondasi yang baik sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan 
selama pelaksanaan. 

 

PENGECORAN 

 Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, baja tulangan 

beton, pemasangan instalasi yang harus ditanam, penyekangan dan 

pengikatan dan penyiapan-penyiapan permukaan yang berhubungan dengan 

pengecoran telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan pada tempat 

pengecoran beton, lantai kerja harus bersih dari air yang menggenang, 



reruntuhan atau bahan lepas. Permukaan-permukaan dengan bahan-bahan 

yang menyerap dengan rata hingga kelembaban (air) dari beton yang baru 

dicor tidak akan diserap. 

 Permukaan beton yang lebih dahulu dicor dan akan dilanjutkan dengan 

pengecoran beton baru maka dibuat “Construction Joints” (hubungan 

konstruksi/pelaksana). Permukaan Construction Joints harus bersih dan 

lembab ketika ditutup dengan beton baru. 

 Semua Construction Joints atau expansion joints seperti ditunjukkan pada 

gambar harus dibersihkan seluruhnya dari sisa-sisa beton atau material 

dengan menggaruk atau cara lain yang disetujui Direksi Pekerjaan. 

 Alat-alat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus sedemikian 

sehingga beton dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat 

dibawa ke tempat pekerjaan tanpa adanya pemisahan dan kehilangan bahan 

yang menyebabkan perubahan nilai slump. 

 Pengecoran Beton dilaksanakan pada waktu Konsultan Supervisi beserta 

Direksi Pekerjaan serta Pelaksana Penyedia  Jasa berada di tempat kerja. 

 Permukaan Construction Joints dimana beton baru akan dicorkan harus 

dilapisi dengan penutup yang terbuat dari adukan semen (air semen) atau 

ditutup dengan lapisan spesi/mortar harus mempunyai perbandingan semen 

dan pasir seperti campuran beton yang bersangkutan kecuali ditentukan lain. 

 Adukan harus dihamparkan merata pada permukaan yang tidak beraturan. 

Beton harus segera dicor saat adukan yang masih baru (fresh). Dalam 

pengecoran beton pada Construction Joints yang telah dibentuk, penjagaan 

khusus harus dijalankan untuk menjamin agar beton yang baru menjadi 

rapat betul dengan permukaan joints (sambungan). 

 Pencampuran/penumbukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang 

sudah mengeras dalam hal mana pengecoran yang tepat untuk dituang/dicor 

harus diusahakan agar pengangkutannya ke tempat posisi terakhir sependek 

mungkin. Sehingga pada waktu pengecoran tidak mengakibatkan pemisahan 

antara kerikil dan spesinya. 

 Semua pertemuan/sambungan dan hubungan konstruksi dengan permukaan 

beton, harus dibuat menerus dan rata atau tegak jika tidak ditentukan di 

dalam kontrak, jumlah dan lokasi dari hubungan konstruksi harus 

dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

 Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras atau lama 

sedemikian sehingga spesi/mortel terpisah dari agregat kasar. 

 Ember-ember beton yang dipakai harus sanggup menuang dengan tepat 

pada slump yang rendah dan memenuhi syarat-syarat campuran. Mekanisme 

pembuangan harus dibuat dengan kapasitas sedikitnya 0,035 m3 sekali 

tuang. Ember beton harus mudah untuk diangkat/diletakkan dengan alat-alat 

lainnya dimana diperlukan, terutama bagi lokasi-lokasi yang terbatas. 

 Keadaan construction joints harus mendekati horizontal jika tidak ada 

ketentuan lain dari yang ditunjukkan pada gambar atau diperintahkan oleh 

Pengawas Daerah. 

 Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai kepadatan tertentu, sehingga 

ia bebas dari kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat semua 

permukaan-permukaan dari cetakan dan material yang diletakkan. Dalam 

pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala alat penggetar (vibrator) harus 



mengenai bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah. Semua beton 

harus dipadatkan dengan alat penggetar. 

 

WAKTU DAN CARA-CARA PEMBUKAAN CETAKAN 

 Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus dikerjakan 

dengan hati-hati untuk menghindarkan kerusakan pada beton. 

 Segera sesudah cetakan-cetakan dilepas, permukaan beton harus diperiksa 

dengan hati-hati. Permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus segera 

diperbaiki sampai disetujui Direksi Pekerjaan. 

 Umumnya diperlukan waktu minimum 2 (dua) hari sebelum cetakan dibuka 

untuk dinding-dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping 

lainnya, 7 (tujuh) hari untuk dinding-dinding pemikul dan saluran serta 14 

hari untuk dek-dek jembatan. 

 

PERAWATAN (CURING) 

 Semua beton harus dirawat (cured) dengan air. Direksi Pekerjaan berhak 

menentukan cara perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagian-

bagian pekerjaan. 

 Beton harus tetap basah paling sedikit 14 hari terus menerus (segera sesudah 

beton cukup keras untuk mencegah kerusakan) dengan cara menutupnya 

dengan bahan yang dibasahi air atau dengan pipa berlubang-lubang, 

penyiram mekanis atau cara-cara yang disetujui untuk menjaga agar 

permukaan selalu basah. Air yang digunakan dalam perawatan (curing) 

harus memenuhi spesifikasi air untuk campuran beton. 

 

PERLINDUNGAN (PROTECTION) 

 Penyedia Jasa harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan 

sebelum penerimaan terakhir oleh Direksi Pekerjaan. 

 Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar-sinar 

matahari yang langsung paling sedikit 3 hari sesudah pengecoran. 

 Perlindungan semacam itu harus dibuat efektif dan dapat dilaksanakan 

sesudah pengecoran beton tanpa cetakan atau sesudah pembukaan cetakan-

cetakan. 

 

PENYELESAIAN DAN PENYEMPURNAAN 

 Penyempurnaan beton harus dilaksanakan oleh tukang yang ahli dan 

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan beserta Konsultan Supervisi. Permukaan-

permukaan beton akan diuji/dites oleh Konsultan Supervisi dimana perlu 

untuk menentukan apakah ketidak teraturan permukaan berada dalam batas-

batas yang ditentukan.  

 Permukaan dalam yang tidak bercetakan harus dibuat miring untuk drainase 

seperti ditunjukkan pada gambar-gambar atau sebagaimana diperintahkan 

oleh Direksi Pekerjaan. 

 Bila tidak ditentukan secara lain tingkat-tingkat penyelesaian untuk 
permukaan yang tidak bercetakan adalah sebagai berikut : 

a. Permukaan yang tidak bercetakan yang akan ditutup dengan urugan 

(backfill) atau dengan beton harus diselesaikan dengan meratakan untuk 

menghasilkan permukaan yang sama. 



b. Penyelesaian dengan sendok baja yang keras (hard steel trowel) harus 

dipakai terhadap permukaan yang tidak bercetakan yang terbuka atau 

mudah terkena air yang mengalir, kecuali permukaan dek jembatan yang 

akan menjadi jalan lalu lintas orang-orang berjalan kaki atau kendaraan 

harus diselesaikan dengan memakai tangan atau perlengkapan yang 

digerakkan dengan mesin. 

 

PERBAIKAN PERMUKAAN BETON 

 Bila sesudah pembukaan cetakan ada beton yang tidak sesuai gambar atau 

ternyata ada permukaan yang rusak atau keluar dari garis harus diperbaiki 

oleh Penyedia Jasa atas bebannya sendiri kecuali bila Direksi Pekerjaan 

memberikan izin untuk menambal tempat yang rusak, dalam hal mana 

penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum dalam pasal-pasal 

berikut. 

 Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang 

terdiri dari sarang kerikil, kerusakan karena cetakan, lubang-lubang karena 

keropos, lubang-lubang baut, ketidak rataan oleh pengaruh sambungan-

sambungan cetakan dan bergeraknya cetakan. 

 Ketidak rataan dan bengkok harus dibuang dengan pemahat atau dengan alat 

lain dan seterusnya digosok dengan batu gurinda. Semua lubang harus terus 

menerus dibasahi selama 24 jam sebelum di cor, dan seterusnya 

disempurnakan. 

 Jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan hal-hal yang tidak sempurna pada 

bagian bangunan-bangunan yang akan terlihat sedemikian, sehingga dengan 

penambahan saja tidak akan menghasilkan sebuah dinding yang tidak 

memuaskan. Penyedia Jasa diwajibkan untuk menutupi dinding (dengan 

spesi plester) demikian juga dinding yang berbatasan (yang bersambungan), 

sesuai dengan instruksi dari Direksi Pekerjaan. 

 Cacat lubang-lubang baut angker dan tempat cukilan dari sarang kerikil 

yang akan diperbaiki, harus diisi dengan spesi/mortel tambalan yang kering 

dengan campuran 1 pc : 2 ps yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Spesi 

penambal harus dikerjakan dengan lapisan-lapisan yang tipis dan selalu 

dipadatkan dengan alat yang cocok. 

 Ketelitian diharapkan pada pengisian baut-baut angker dan lubang-lubang 
pipa hingga seluruhnya dapat diisi penuh dengan spesi yang padat. 

 

PENGUJIAN BETON 

 Penyedia Jasa harus melakukan tes beton sesuai prosedure yang disyaratkan 

oleh Direksi Pekerjaan. 

 Bila pengecoran beton untuk bangunan permanen, Penyedia Jasa harus 

melaksanakan “Slump Test” pada waktu mulai menuangkan beton. Slump 

Test harus dilaksanakan sesuai dengan prosedure standar. 

 Percobaan beton, dari bahan batu yang diatur pada pasal 3.2 dan kandungan 

air harus dilakukan sesuai prosedure standar dengan persetujuan Direksi 

Pekerjaan. Khususnya kubus beton dibentuk dengan ukuran cetakan 

15x15x15 cm. Paling sedikit 6 kubus dibuat dari masing-masing pengecoran 

untuk diuji, 3 kubus diuji sesudah 7 hari dan 3 kubus sesudah 21 hari. 

 Penyedia Jasa harus membuat catatan-catatan untuk tiap pengujian, yang 

memberikan keterangan secukupnya. Penyedia Jasa harus membuat catatan 



dalam bentuk yang disetujui oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi 

Pekerjaan dalam rangkap tiga, dan menyerahkan kepada Konsultan 

Supervisi beserta Direksi Pekerjaan tidak lebih dari 3 hari sesudah tiap 

percobaan selesai dilaksanakan. 

 

MENGAWASI DAN MENCAMPUR BAHAN 

 Penyedia Jasa harus membuat secara akurat perbandingan dari beton 

berdasar ukuran volume. 

 Air harus ditambah pada bahan batuan, pasir dan semen di dalam mesin 

pengaduk mekanis, banyaknya harus menurut jumlah paling kecil yang 

diperlukan untuk memperoleh pemadatan penuh. 

 Alat pengukur air harus dapat menunjukkan secara akurat volume yang 

diminta dan harus didesign sedemikian rupa sehingga supply air akan secara 

otomatis berhenti kalau jumlah air yang dikehendaki sudah disalurkan ke 

dalam alat pencampur beton. kemudian bahan-bahan beton harus benar-

benar tercampur. 

 Beton pencampur hanya boleh digunakan dengan mendapat persetujuan 

beserta Direksi Pekerjaan lebih dahulu. Untuk pencampuran beton mutu B.0 

dan B.1 dapat dilakukan dengan tangan atas persetujuan Direksi Pekerjaan, 

maka semen, bahan batuan dan pasir harus dicampur di atas lantai kayu 

yang rapat. 

 

MENGANGKAT, MENEMPATKAN DAN MEMADATKAN BETON 

 Beton harus dibawa sedemikian rupa sehingga sampai di tempat penuangan 

masih mempunyai mutu yang ditentukan dan kekentalan yang dibenarkan, 

tak ada terjadi penambahan atau pengurangan apapun. 

 Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan atas metode 

pelaksanaan yang diusulkan, sebelum pekerjaan pengecoran dimulai. 

 Beton tidak diijinkan untuk dijatuhkan atau digelincirkan secara vertikal 

dari ketinggian lebih dari 1,5 m tanpa harus diaduk lagi. Pengecoran harus 

dilaksanakan terus menerus sampai ke tempat sambungan cor yang 

disediakan sebelum permulaan pembetonan. 

 Penyedia Jasa harus memperhatikan kepadatan dari beton. Pemadatan harus 

dibantu dengan alat getar yang jumlahnya harus dengan persetujuan Direksi 

Pekerjaan. 

 

SAMBUNGAN PENGECORAN BETON 

 Penjelasan dan kedudukan dari tempat sambungan-sambungan pengecoran 

harus diputuskan oleh Direksi Pekerjaan. 

 Tempat sambungan harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga pengaruh 

dari penyusutan dan suhu dapat diperkecil. Penyedia Jasa harus mengatur 

rencana pelaksanaan sesuai dengan volume kebutuhan beton.  

 Sambungan cor harus rapat air, dan harus dibentuk dalam garis-garis lurus 

dengan acuan yang kaku tegak lurus pada garis tegangan pokok dan sejauh 

mungkin dapat dilaksanakan pada tempat gaya lintang yang terkecil dan 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  



 Sebelum beton yang baru dicor, beton yang lama harus dibersihkan dari 

batuan-batuan di atas seluruh penampangnya dan meninggalkan permukaan 

kasar tak teratur serta bebas dari buih semen. 

 

PENCETAKAN PELAT 

 Pencetakan pelat beton pra cetak harus dikerjakan di tempat yang sudah 

dipilih dengan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelumnya. Pelat harus 

dicetak di atas dasaran yang dipersiapan khusus, harus diperhatikan 

pencegahan terjadinya perubahan bentuk dari cetakan selama dan sesudah 

pengecoran. Disarankan agar lantai dasar benar-benar harus rata dan keras. 

Bila pelat dicetak di atas tanah asli, permukaannya harus dilapisi dengan 

plywood atau dengan bahan lain untuk mendapatkan dasar yang rata dan 

keras.  

 Tempat pencetakan harus ditutup dengan atap sementara, hingga pelat yang 

baru dicetak terlindung dari sinar matahari dan hujan. Perlindungan 

terhadap matahari dan hujan tidak boleh di bawah pohon-pohon yang 

rindang. 

 Cetakan untuk membuat pelat beton dapat berupa unit tunggal atau ganda 

dapat dibuat dari kayu, pelat besi atau bahan lain yang sesuai, dengan syarat 

cukup kuat, rapat air dan tahan terhadap bekerjanya beton. Bila dipakai 

cetakan kayu maka disarankan untuk melapisi bagian dalam dengan pelat 

seng atau bahan lainnya.  

 Cetakan harus dibuat demikian hingga dapat dibuka dengan mudah tanpa 

merusak sisi-sisinya dan sudut-sudut pelat. Membuka cetakan harus 

dikerjakan tanpa memukul, waktu membuka harus mendapat persetujuan 

Direksi Pekerjaan, meskipun hal ini tidak akan membebaskan Penyedia Jasa 

dari kewajibannya untuk membuat pelat beton yang mutu dan bentuknya 

memenuhi standar.  

 Untuk tiap-tiap pencetakan pelat harus ada jumlah cetakan yang cukup. 

Sesaat sebelum pengecoran dimulai bagian dalam dari cetakan 

disapu/disemir dengan minyak yang disetujui Direksi Pekerjaan. Pemakaian 

minyak diesel, mineral atau minyak mesin tidak diperkenankan. Bila 

cetakan sudah dibuka, maka sisi dalam cetakan terutama sudut-sudutnya 

harus dibersihkan kemudian diminyaki lagi untuk pencetakan berikutnya. 

 Beton harus dicor dalam lapis-lapis dan dipadatkan dengan sebaik-baiknya, 

harus dijaga agar beton dapat memenuhi ruang cetak seluruhnya. 

Permukaan atasnya kemudian digosok sampai halus. Pelat kemudian ditaruh 

dalam suasana lembab dan dingin dengan ditutup goni basah atau lainnya 

sampai menjadi cukup keras guna tindakan selanjutnya.  

 Pelat kemudian disimpan di tepat yang teduh dan dirawat lebih lanjut untuk 

paling sedikit tujuh hari. Penyedia Jasa harus menjaga jangan sampai pelat-

pelat itu terkena tanah atau menjadi kotor atau pecah. Tumpukan tidak boleh 

lebih dari sepuluh pelat agar yang bagian bawah tidak rusak. Setelah 

selesainya perawatan, maka pelat diangkut ke lokasi pemasangan. Waktu 

memuat dan membongkar pelat tidak boleh dilemparkan tetapi harus 

dilakukan hati-hati. Pelat ditimbun di atas tumpukan pelat lama atau 

memakai ganjal kayu agar tidak kotor sebelum dipasang. 

 

 

 



PENAHANAN AIR (WATER STOPS) 

 Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang penahanan air pada semua 

tempat sambungan gerak pada bagian yang memerlukan atau tercantum 

seperti di dalam gambar. Sambungan tersebut harus kedap air. Apabila tidak 

diminta lain, penahanan air (Water Stops) dibuat dari karet seperti tercantum 

dalam gambar dan dijelaskan dalam “Daftar Banyaknya Pekerjaan”.  

 Penahanan air di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui Direksi 

Pekerjaan dan harus disimpan dan dipasang sesuai petunjuk dari pabrik. 

Penahanan air harus dipasang sampai kepanjangan yang memungkinkan dan 

lengkap dengan bagian yang membentuk sudut dan persilangan, dan harus 

dibuat seperti yang tercantum di dalam gambar. Usul dari Penyedia Jasa 

untuk menyambung penahan air di lapangan harus disetujui Direksi 

Pekerjaan lebih dahulu, dan semua sambungan harus rapat. 

 Pada bagian ujungnya karet penahan air harus mempunyai potongan 

lingkaran. Karet penahan air harus selalu dijaga pada kedudukan seperti 

tercantum pada gambar dan harus dilindungi dari kerusakan akibat kena 

panas selama pemasangannya. Papan acuan pada kedua ujungnya harus 

dibentuk sedemikian hingga menggambarkan potongan dari penahan airnya. 

Pada pengecoran betonnya harus dirapatkan dengan hati-hati dan seksama 

sehingga tidak ada lubang-lubang yang terjadi. 
 

Bahan 

 

Lebar 

(mm) 

Tebal 

(mm) 

Diameter 

Lingkaran 

Ujung 

(mm) 

Diameter 

Lingkaran 

Tengah 

(mm) 

Diameter 

Lobang 

Tengah 

(mm) 

Karet 225.00 9.50 25.00 38.00 19.00 

Karet 150.00 9.50 19.00 - - 

 

 Penyedia Jasa harus menyediakan hasil pengujian dari pabrik untuk setiap 

penahan air yang dikirim ke lapangan dan apabila diminta oleh beserta 

Direksi Pekerjaan harus mengadakan percobaan uji terhadap penahan air 

tersebut untuk mendapatkan keyakinan akan mutu barang tersebut. 

 

 Karet untuk penahan air apabila bahannya dicoba menurut percobaan yang 

dinyatakan pada SNI atau spesifikasi lain yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini. 

a. Kuat tarik minimum     2 kg/mm
2
 

b. Pertambahan panjang sebelum putus minimum 500% 

c. Kekerasan      60-65 

d. Kepadatan max. pada metode deflection  20% defleksi asli 

 secara tetap 

e. Penyerapan air max. setelah 2 hari pada 20C 5% 

 

 



Sesudah percepatan pemuaian (selama 48 jam pada 70C dalam zat asam 

dalam tekanan 0.20 kg/mm
2
) 

a. Kuat tarik minimum 80% dari nilai asli 

b. Pertambahan panjang sebelum putus 80% dari nilai asli 

 

PENGISI SAMBUNGAN 

 Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang pengisi sambungan pada 

semua sambungan dan apabila tidak ditentukan lain, sambungan harus Fibre 

Board yang direndam bitumen seperti “Expandite Flexcell”. 

 Pengisi sambungan harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan dan harus disimpan dan dipasang menurut instruksi dari pabrik. 

Bahan pengisi sambungan dan ketebalan yang ditunjukkan dalam gambar 

dan dijelaskan di dalam daftar banyaknya harus dipotong menurut bentuk 

dan dipasang untuk mengisi seluruh ruang antara muka beton, kecuali yang 

terisi dengan penahan air dan penutup sambungan. 

 Lembaran pengisi sambungan dipasang rapat sehingga sambungan menutupi 

pada sisi-sisinya untuk mencegah keluarnya semen. Penyedia Jasa harus 

menyediakan sertifikat uji dari pabrik untuk setiap jenis penahan karet yang 

dikirimkan ke lapangan pekerjaan dan macam pengujian itu harus 

dikerjakan sesuai dengan metode pengujian standar. 

 

BATANG DOWEL 

Bila batang Dowel menembus sambungan harus dibungkus, bungkus-bungkus 

harus dibuat lebih dahulu dari bahan yang memenuhi untuk pengisi sambungan 

atau bahan lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

PENUTUP SAMBUNGAN 

 Penyedia Jasa harus membuat alur pada sambungan gerak dan sambungan 

kontraksi pada kedua permukaan dari pekerjaan beton kecuali bagian bawah 

dari pekerjaan beton yang ada penyangganya. Alur tersebut harus dibuat 

lurus dan berukuran sesuai yang ditunjukkan oleh gambar-gambar. 

 Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan dari alur dan menyiapkan 

bahan penutup sambungan kemudian mengisi alur tersebut dengan bahan di 

atas. Penutup sambungan harus dari bahan semacam bitumen seperti 

dijelaskan di dalam Daftar banyaknya pekerjaan kecuali ditentukan lain. 

Bahan-bahan di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan dan digunakan sesuai dengan petunjuk dari pabrik. 

Pemasangan penutup sambungan tidak boleh dimulai sebelum mendapatkan 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan 

sertifikat uji dari setiap bahan-bahan dimaksud yang dikirim ke lapangan 

pekerjaan dan bila diminta oleh Direksi Pekerjaan harus menguji bahan-

bahan di atas sesuai dengan prosedur pengujian bahan tersebut. Bahan 

bitumen untuk sambungan harizontal harus “Expendite Plastic” atau bahan 

sejenis dan bahan bitumen untuk penutup sambungan yang miring dan tegak 

lurus harus “Expandite Plastic Joint” atau bahan sejenis keseluruhannya 

harus memenuhi SNI atau standar lain yang disetujui Direksi Pekerjaan. 

 

 

 



SAMBUNGAN DENGAN CAT BITUMEN 

Bila pada gambar-gambar menunjukkan selapis bitumen antara dua permukaan 

beton, Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengeringkan permukaan-

permukaan tersebut sebelum pengecatan bitumen dilaksanakan. Pengecatan 

dengan bitumen dilaksanakan dalam 2 lapisan. Jenis bitumen harus dari jenis 

penetrasi 40/50 atau lainnya yang mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 
 

PENGENDALIAN MUTU  

A. PENERIMAAN BAHAN  

Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) 

harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa 

bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pekerjaan Beton, Bekisting dan  
Waterstop.  

 

KETENTUAN SIFAT-SIFAT CAMPURAN  

a. Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya 

dinyatakan dengan nilai “slump”)  seperti yang diusulkan tidak boleh 

digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Direksi Pekerjaan dalam beberapa 

hal menyetujui penggunaannya secara terbatas. Kelecakan (workability)  

dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor 

pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau 

gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran 

acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat.  

b. Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan 

yang disyaratkan, atau yang disetujui ol eh Direksi Pekerjaan, bila 

pengambilan contoh, perawatan dan pengujian sesuai dengan  SNI 03-1974-

1990,  SNI 03-4810-1998 ,  SNI 03-2493-1991,  SNI 03-2458-1991.  

c. Jika pengujian beton umur 7 hari  menghasilkan kuat tekan beton di bawah 

kekuatan yang disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan 

mengecor beton lebih lanjut, sampai penyebab dari hasil yang rendah 

tersebut diketahui dengan pasti dan diambil tindakan-tindakan yang 

menjamin bahwa produksi beton berikutnya memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton umur 28 hari yang tidak 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dipandang sebagai pekerjaan 

yang tidak dapat diterima dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki  

sebagaimana disyaratkan di atas. Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari 

yang disyaratkan jika hasil pengujian serangkaian benda uji dari suatu 

bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari kuat tekan beton 

karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan.  

d. Direksi Pekerjaan dapat menghentikan pekerjaan dan atau memerintahkan 

Penyedia Jasa untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan 

mutu campuran atas dasar hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari. 

Dalam keadaan demikian, Penyedia Jasa harus segera menghentikan 

pengecoran beton yang diragukan tetapi dapat memilih menunggu sampai 

hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh, sebelum 

menerapkan tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Direksi Pekerjaan 

akan menelaah kedua hasil pengujian umur 3 hari dan 7 hari, dan dapat 

segera memerintahkan tindakan perbaikan yang dipandang perlu.  



e. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan dapat 

mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Tindakan tersebut 

tidak boleh berdasarkan pada hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari 

saja, kecuali bila Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan sepakat dengan 

perbaikan tersebut. 

 

 

PENYESUAIAN CAMPURAN  

a. PENYESUAIAN SIFAT MUDAH DIKERJAKAN (KELECAKAN 

ATAU  WORKABILITY)  

Jika sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit 

diperoleh, maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan 

agregat, dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula 

dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang telah ditentukan 

berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi tidak 

dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara 

menambah air atau oleh cara lain tidak diijinkan. Bahan tambahan untuk 

meningkatkan sifat kelecakan hanya diijinkan bila telah disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. 

  

b. PENYESUAIAN KEKUATAN  

Jika beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen 

dapat ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

 

c. PENYESUAIAN UNTUK BAHAN-BAHAN BARU  

Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa 

pemberitahuan tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh 

digunakan sampai Direksi Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis 

dan menetapkan proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran 

percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.  

 

d. BAHAN TAMBAHAN (ADMIXTURE)  

Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus 

mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Jenis dan takaran bahan 

tambahan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu harus dibuktikan 

kebenarannya melalui pengujian campuran di laboratorium. Ketentuan 

mengenai bahan tambahan ini harus mengacu pada SNI 03-2495-1991. Bila 

akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian 

besar berupa mineral yang bersifat cement ious seperti abu terbang (fly ash), 

mikrosilika (silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag ), yang 

umumnya ditambahkan pada semen sebagai bahan utama beton, maka 

penggunaan bahan tersebut harus berdasarkan hasil pengujian laboratoriu 

yang menyatakan bahwa hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai dengan 

persyaratan yang diinginkan pada Gambar Rencana dan disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran 

beton, maka bahan tersebut ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan 

tambahan ini hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kinerja beton 

segar (fresh concrete).  

 



Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 

 Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air. 

 Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi 

kelecakan. 

 Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 

 Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 

 Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton. 

 Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss.  

 Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume 

beton (ekspansi). 

 Mengurangi terjadinya bleeding. 

 Mengurangi terjadinya segregasi. 

 

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan 

campuran beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:  

 Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung)  

 Meningkatkan kekuatan pada beton muda  

 Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan 

beton, terutama untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi.  

 Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut  

 Meningkatkan keawetan jangka panjang beton  

 Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton)  

 Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat  

 Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama  

 Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan  

 Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan  

 

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara 

hati-hati dan dengan takaran yang tepat sesuai penggunaannya, serta dengan 

proses pengadukan yang baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja 

beton bisa dicapai secara merata pada semua bagian beton.  

Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang berlebih akan dapat 

mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau dalam hal yang lebih parah, 

dapat menimbulkan kerusakan pada beton. 

 

 

B. PELAKSANAAN PENCAMPURAN  

PENAKARAN AGREGAT  

 Seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu 

beton fc’ < 20 MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai  SNI 03-3976-

1995. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus 

sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan 

satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus ditimbang 

beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi 

kapasitas alat pencampur.  

 Penakaran agregat harus dilakukan  dalam kondisi jenuh kering permukaan 

(SSD- saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka 

harus dilakukan koreksi penakaran sesuai dengan kondisi agregat di 

lapangan. Untuk mendapatkan kondisi agregat yang jenuh kering 



permukaan dapat dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat 

dengan air secara berkala paling sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk 

menjamin kondisi jenuh kering permukaan.  

 

 Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih 

berlaku untuk seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran 

bahan-bahan beton termasuk saringan agregat pada perangkat ready mix. 

 

PENCAMPURAN  

 Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari 

jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang 

merata dari seluruh bahan.  

 Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur 

yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan 

dalam setiap penakaran.  

 Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama 

masukkan sebagian air, kemudian seluruh agregat sehingga mencapai 

kondisi yang cukup basah, dan selanjutnya masukkan seluruh semen yang 

sudah ditakar hingga tercampur dengan agregat secara merata. Terakhir 

masukkan sisa air untuk menyempurnakan campuran. 

 Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat air dimasukkan ke dalam 

campuran bahan kering. Seluruh sisa  air yang diperlukan harus sudah 

dimasukkan sekira seperempat waktu pencampuran tercapai. Bila tidak 

mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi Pekerjaan dapat 

menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan 

sedekat mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran 
beton dengan cara manual harus dibatasi hanya pada beton non-bangunan. 

 

PENGUJIAN CAMPURAN  

a. Pengujian Untuk Kelecakan ( Workability)  

Satu pengujian "slump", atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang 

dihasilkan, dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali 

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau wakilnya. Nilai  slump  pada setiap 

campuran tidak boleh berada diluar rentang nilai  slump  (± 2 cm) yang 

disyaratkan.  

 

b. Pengujian Kuat Tekan  

 Penyedia Jasa harus membuat sejumlah set benda uji (3 buah benda uji per 

set) untuk pengujian kuat tekan ber dasarkan jumlah beton yang dicorkan 

untuk setiap kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen bangunan 

yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran.  

 Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus 

menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan 

tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda 

uji tersebut harus dicetak bersamaan dan diambil dari contoh yang sama 

dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium.  

 Jumlah set benda uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran 

atau komponen bangunan yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah 

terbanyak diantara keduanya.  



 Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran 

secara manual, setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan 

untuk setiap komponen bangunan yang dicor terpisah minimal diambil 3 set 

benda uji. Jumlah benda uji yang harus dibuat untuk pengecoran hasil 

produksi ready mix, diambil pada setiap pengiriman (1 set untuk setiap 

truk). 1set = 3 buah benda uji.  

 Setiap set pengujian minimum tersebut harus diuji untuk kuat tekan beton 

umur 28 hari. Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut 

terdapat perbedaan nilai kuat tekan yang > 5% antara dua buah benda uji 

dalam set tersebut, maka benda uji ketiga dalam set tersebut harus diuji kuat 

tekannya. Hasil kuat tekan yang digunakan dalam perhitungan statistik 

adalah hasil dari 2 buah benda uji yang berdekatan nilainya. 

 Kelas dan mutu dari bahan beton harus sesuai dengan Standar Beton 

Indonesia NI-2-P.B.I 1971, menurut tabel di bawah ini : 
 

No. Mutu 
bk 

(Kg/Cm
2
) 

bm 

S = 46 

(Kg/Cm
2
) 

 

Kategori 

Bangunan 

(Tujuan) 

Pengawasan Terhadap 

Kwalitas Agregat KekuatanTekanan 

I. BO - - Non Strukturil 
Pemeriksaan dengan 
mata 

Tidak ada 
Pengujian 

II. B1 - - Strukturil 
Pemeriksaan dengan 

teliti 

Tidak ada 

Pengujian 

 K.125 125 2010 Strukturil 
Pengujian mendetail 

dengan analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 K.175 175 250 Strukturil 
Pengujian mendetail 

dengan analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 K.225 225 300 Strukturil 
Pengujian mendetail 

dengan analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

III. >K.225 > 225 > 300 Strukturil 
Pengujian mendetail 

dengan analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 

bk : Kekuatan tekan beton karakteristik ialah kekuatan  tekan, dimana dari sejumlah 

besar hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan 

yang kurang dari itu terbatas sampai 5% saja. 

b : Kekuatan tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji (kg/cm²) 

bm : Kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cm2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila fc karakteristik dari benda 

uji lebih besar atau sama dengan fc rencana. fc karakteristik dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : fc’= fcm  ±  k.S  , di mana S menyatakan nilai 

deviasi standar dari hasil uji tekan, dan k adalah konstanta yang tergantung 

pada jumlah hasil kuat tekan dari benda uji (k=1,64 untuk jumlah hasil kuat 

tekan benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30). 

 

 
 

  dimana,  

fc’  = Kuat tekan beton karakteristik  

fci   = Kuat tekan beton yang diuji  

fcm   = Kuat tekan beton rata-rata 

 

 Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’.  

 Jika salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus 

diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan 

berikutnya, dan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas 

daya dukung dari bangunan tidak membahayakan.  

 Jika dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas 

daya dukung bangunan berkurang, maka diperlukan suatu uji bor (core 

drilling) pada daerah yang diragukan berdasarkan aturan pengujian yang 

berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling tidak 3 (tiga) buah benda uji bor 

inti pada daerah yang tidak membahayakan bangunan untuk setiap hasil uji 

tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah seperti disebutkan di 

atas.  

 Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap 

secara bangunan antara lain cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga 

benda uji bor inti tersebut tidak kurang dari 0,85 fc’, dan tidak satupun dari 

benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 fc’. Dalam 

hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian kuat tekan benda uji bor inti 

terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton 

(yaitu 28 hari, atau lebih bila disyaratkan), perlu diperhitungkan dan 

dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan. 

 

c. Pengujian Tambahan  

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan 

untuk menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian 

tambahan tersebut meliputi :  

 Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Echo, 

Ultrasonic Penetration Velocity atau perangkat penguji lainnya (hasil 

pengujian tidak boleh digunakan sebagai dasar penerimaan);  

 Pengujian pembebanan bangunan atau bagian bangunan yang 

dipertanyakan;  

 Pengambilan dan pengujian benda uji inti ( core ) beton;  

 Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 



d. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang 

disyaratkan, atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi 

ketentuan, atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan, 

harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan antara 

lain sebagai berikut : 

 Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum 

dikerjakan. 

 Penanganan pada bagian bangunan yang hasil pengujiannya gagal; 

Perkuatan, pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh 

pada bagian pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus.  

 Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau 

adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat 

meminta Penyedia Jasa melakukan pengujian tambahan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga 

untuk melaksanakannya.  

 Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser sesuai dengan 

ketentuan dari Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail 

rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan 

sebelum memulai pekerjaan.   

 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN   

 Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang 

digunakan dan diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada 

Gambar Kerja atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada 

pengurangan yang akan dilakukan untuk volume yang ditempati oleh pipa 

dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau oleh benda lainnya yang 

tertanam seperti " water stop", baja tulangan, selongsong pipa ( conduit) 

atau lubang sulingan ( weephole).  

 Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan 

untuk acuan, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian 

akhir permukaan, penyediaan pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya 

untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah 

dianggap termasuk dalam harga  penawaran untuk Pekerjaan Beton.  

 Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan 

dan mata pembayaran lainnya yang berhubungan dengan bangunan yang 

telah selesai dan diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan 

pada Bagian lain dalam Spesifikasi ini.  

 Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton 

bangunan atau beton tidak bertulang. Beton Bangunan harus beton yang 

disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai fc’=20 MPa (K-

250) atau lebih tinggi dan Beton Tak Bertulang harus beton yang 

disyaratkan atau disetujui untuk fc’=15 MPa (K-175) atau fc’=10 Mpa (K-

125). Jika beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi diperkenankan 

untuk digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih rendah,  

maka volumenya harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang  

lebih rendah.  



 Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki  

a. Jika pekerjaan telah diperbaiki, kuantitas yang akan diukur untuk 

pembayaran harus sejumlah yang harus dibayar bila mana pekerjaan 

semula telah memenuhi ketentuan.  

b. Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan 

kadar semen atau setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap 

pengujian atau pekerjaan tambahan atau bahan pelengkap lainnya yang 

diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan untuk pekerjaan 

beton. 

 Pengukuran pembayaran pekerjaan  waterstop dibuat berdasarkan meter 

panjang terpasang, sesuai as  waterstop seperti terlihat pada gambar. 

 

B. DASAR PEMBAYARAN  

 Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan 

sebagaimana yang disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Kontrak 

untuk Mata Pembayaran dan menggunakan satuan pengukuran yang 

ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas.  

 Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh  

penyediaan dan pemasangan seluruh bahan  yang tidak dibayar dalam Mata 

Pembayaran lain, termasuk " water stop ", lubang sulingan, acuan, perancah 

untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan 

untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian 

pekerjaan 

 

 

BAGIAN IV. PEKERJAAN PASANGAN 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A. PERSYARATAN BAHAN  

PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI 

BAHAN BATU  

 Batu yang dipakai pada pekerjaan yang ditunjukkan dalam gambar haruslah 

batu yang bersih dan keras, tahan lama dan homogen menurut persetujuan 

Direksi Pekerjaan dan bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang pasir, 

cacat atau ketidak sempurnaan lainnya. Batu tersebut harus diambil dari 

sumber yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari 

jenis yang diketahui awet. Batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian 

yang tipis atau lemah.  

 Batu yang digunakan adalah batu belah atau batu kali yang dipecah salah 

satu sisinya tidak rapuh tidak keropos, tidak berpori.  

 Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling 

mengunci bila dipasang bersama-sama.  

 Untuk batu dari hasil galian, harus dibersihkan dari lapisan tanah yang 

menyelimuti agar permukaan batu bersih. Ukuran batu berkisar antara 

diameter 10-20 cm dengan berat 6 kg s/d 15 kg. Batu bulat atau batu kali 

hanya boleh digunakan setelah salah satu sisinya dipecah atau sesuai 

persetujuan Direksi Pekerjaan dan digunakan bersama-sama dengan batu 

belah.  



 Terkecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, batu harus memiliki 

ketebalan yang tidak kurang dari 15 cm, lebar tidak kurang dari satu 

setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali 

lebarnya. 

 

BAHAN PASIR 

 Semua pasir yang dipakai untuk pekerjaan pasangan batu kali dengan 

spesifikasi ini harus pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Tempat penimbunan penyimpanan harus bersih dari sampah organik, 

sampah kimia, bebas dari banjir serta tidak terkontaminasi dengan bahan 

lainnya, seperti air laut/garam dan lain-lainnya yang akan menurunkan mutu 

pasangan batu. 

 

ADUKAN  

 Adukan untuk pasangan batu kali terdiri dari PC dan pasir dengan 

perbandingan 1:4 atau seperti disebutkan dalam Spesifikasi / gambar untuk 

masing-masing pekerjaan. 

 Pasir harus mempunyai gradasi yang baik dan kekasaran yang 

memungkinkan untuk menghasilkan adukan yang baik. 

 Air yang dipakai untuk membuat adukan haruslah air yang baik yang dapat 

dipakai untuk menghasilkan seperti apa yang ditentukan. 

 Cara dan alat yang dipakai untuk mencampur haruslah sedemikian rupa 

sehingga jumlah dari setiap bahan adukan bisa ditentukan secara tepat dan 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Adukan harus dicampur sebanyak yang diperlukan untuk dipakai dan 

adukan tidak dipakai selama 30 menit harus dibuang. Pemakaian kembali 

dari adukan tidak diperkenankan. 

 

ALAS DAN SAMBUNGAN 

 Tiap batu untuk pasangan harus seluruhnya dibasahi lebih dahulu sebelum 

dipakai dan harus diletakkan dengan alasnya tegak lurus kepada arah 

tegangan pokok. 

 Setiap batu harus diberi alas adukan, semua sambungan diisi padat dengan 

adukan pada waktu pekerjaan berlangsung. Tebal adukan tidak lebih dari 50 

mm, serta tidak boleh ada batu yang berimpit satu sama lain. 

 Pasak tidak boleh disisipkan sesudah semua batu baru selesai dipasang. 

 Untuk penyelesaian sambungan kecuali jika ditentukan lain, sambungan 

yang kelihatan harus disiar rata dan halus dengan adukan 1 PC : 2 Pasir, 

pada waktu pekerjaan sedang berlangsung, dengan menjaga supaya dijamin 

adanya keseragaman warna. Selanjutnya sambungan yang tidak kelihatan 

harus diisi rata dengan adukan. 

 

PASANGAN BATU PADA PERMUKAAN 

 Pasangan batu pada permukaan yang kelihatan harus menyatukan batu belah 

yang dipasang dengan paling sedikit satu batu pengikat untuk tiap-tiap 

meter persegi. 

 Pekerjaan ini harus naik secara bersama-sama dengan pasangan bagian 

dalam agar supaya batu pengikat dapat dipasang dengan sebaik-baiknya. 



 Batu-batu harus dipilih dan diletakkan dengan hati-hati sehingga tebalnya 

adukan tidak kurang dari pada rata-rata 10 mm. Semua pekerjaan batu pada 

permukaan yang kelihatan harus disiar. 

 

PIPA PERESAPAN 

 Tembok-tembok penahan, pasangan miring dan tembok-tembok kepala 

harus dilengkapi dengan suling-suling. Suling-suling apabila saluran terletak 

dalam galian (untuk saluran dalam timbunan suling – suling tak perlu 

dipasang). Suling-suling harus dibuat dari pipa PVC dengan diameter 50 

mm dan pemasangannya sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 Setiap ujung pemasukan dari suling-suling harus dilengkapi dengan 

saringan. Saringan ini bisa terbuat dari kerikil dan pasir serta pada bagian 

terluar ditutup dengan ijuk atau sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 

SAMBUNGAN GERAK SEDERHANA 

 Apabila diperintahkan atau tertera dalam gambar sambungan gerak 

sederhana harus dibuat/dipasang pada bagian pasangan batu yang tidak 

direncanakan untuk tahan air.  

 Umumnya sambungan gerak sederhana dibutuhkan bilamana terdapat suatu 

penyambungan dengan bangunan lama yang akan mempunyai tingkat 

penurunan (settlement) yang berbeda.  

 Sambungan gerak sederhana harus dibentuk dengan memasang susunan 

batu yang terdiri dari batu bergradasi sebagai filter di belakang pasangan 

batu pada bagian sambungan, setinggi sambungan. 

 Filter ini harus terdiri dari batu dan kerikil terpilih, dan baik untuk menahan 

hilangnya/hanyutnya bahan filter dan harus di bagian luas diberi lapisan 

penutup ijuk setebal 30 mm atau geotextil membrane yang diijinkan atau 

atas petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 

PENYAMPAIAN CONTOH CAMPURAN 

 Pada permulaan pekerjaan pasangan batu, Penyedia Jasa harus membuat 

contoh mortar/spesi sesuai spesifikasi dan contoh mortar tersebut dengan 

ukuran 10x10x10 cm diletakkan di Kantor lapangan sejumlah 1 (satu) 

contoh per jenis bahan dan campuran. Semua pekerjaan harus sederajat 

dengan atau lebih baik dari contoh. 

 Apabila volume pekerjaan pasangan batu ≥ 100 m3, Penyedia Jasa wajib 

mengirimkan bahan untuk pembuatan standart mortar di Laboratorium. 

Penyedia Jasa wajib mengirimkan 3 (tiga) contoh mortar dari bahan yang 

dipergunakan dilapangan dengan ukuran 5x5x5 cm, setiap volume 100 m3 

untuk dilakukan pengetesan di Laboratorium.  

 Hasil pengetesan harus sederajat atau lebih baik dari standart mortar 

tersebut diatas. Selanjutnya untuk volume < 100 m3 jumlah contoh mortar 

akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

PERLINDUNGAN PERAWATAN 

 Pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pada cuaca yang tidak 

menguntungkan dan guna melindungi serta merawat pekerjaan yang telah 

selesai, Penyedia Jasa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sama 

seperti yang ditentukan untuk beton. 



 Pekerjaan pasangan tidak boleh dilaksanakan pada hujan deras atau hujan 

yang cukup lama sehingga mengakibatkan adukan larut. Adukan yang larut 

karena hujan harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan pasangan 

selanjutnya diteruskan. Pekerja tidak dibolehkan berdiri di atas pasangan 

batu atau pasangan batu kosong yang belum mantap. 

 

BRABEN DAN URUGAN DI BELAKANG PASANGAN BATU 

 Sebelum mengurug kembali pada bagian muka pasangan yang tidak 

kelihatan, pasangan batu harus dilapisi kasar (braben) dengan adukan 1 PC : 

4 pasir setebal 20 mm. Urugan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Bahan urugan terlebih dahulu harus 

mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 

PEKERJAAN PLESTERAN 

 Apabila di permukaan dinding dan lantai dari pasangan batu kali/batu 

gunung yang ada maupun yang baru harus diplester dengan adukan 1 Pc : 3 

Psr. Adukan untuk pekerjaan plesteran harus memenuhi persyaratan untuk 

bahan dan campuran. Pekerjaan plesteran dikerjakan secara 2 lapis sampai 

ketebalan 1.5 cm. Apabila tidak diperintahkan lain, pasangan harus diplester 

pada bagian atas dari dinding, ujung-ujung saluran pasangan, dan untuk 0.10 

m di bawah tepi atas dinding atau sesuai dengan yang tertera pada gambar 

dengan finishing acian campuran semen dengan air. 

 Tempat kedudukan pintu, temboknya harus diplester licin penuh dari bagian 

atas lengkung depan sampai hilir pada looplank (Jembatan Pelayanan). 

 Pertemuan pasangan (plesteran sudut) selebar 8-10 cm untuk bangunan kecil 

dan 15 cm untuk bangunan yang besar, sedang pada samping kusen pintu-

pintu sorong, diplester tegak selebar 20 cm. Plesteran juga dilakukan pada 

alur skot balk. 

 Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan maka bidang dasar harus dibuat 

kasar dan bersih. Pekerjaan plesteran harus rata, lurus, rapi dan halus. 

Setelah pekerjaan plesteran cukup kering, kemudian harus dipelihara dengan 

siraman air secara rutin. 

 

PEKERJAAN SIARAN 

 Sebelum pekerjaan siaran dimulai, semua bidang sambungan diantara batu 

muka harus dikorek dengan sikat kawat. Sebelum ditutup dengan adukan 

permukaan harus dibasahi. Adukan untuk siaran harus campuran 1 PC : 2 

pasir. Pekerjaan Siaran dapat dibagi atas : 

a. Siaran Tenggelam (masuk ke dalam ≥ 1 cm) 

b. Siaran Rata (rata dengan muka batu) 

c. Siaran Timbul (timbul tebal 1 cm lebar 2 cm) 

 

PENYIAPAN PERMUKAAN TANAH UNTUK LANTAI KERJA 

Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan galian tanah untuk pondasi dengan 

lapisan/ketebalan lantai kerja menurut ukuran yang ditentukan  dalam gambar. 

 

a. LANTAI KERJA BLOK BETON 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja blok beton di 

atas muka tanah galian untuk pondasi yang disiapkan sesuai ukuran yang 

ditentukan dalam gambar. Blok beton harus disiapkan sesuai  ukuran yang  



dilengkapi dengan pengait dan disetujui Direksi Pekerjaan. Blok-blok harus 

diletakkan dan dialasi  untuk membuat permukaan yang benar-benar rata, 

dengan sambungan terbuka sejajar lebar 1 cm antara tiap-tiap blok. Mutu 

blok  beton harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 

 

b. LANTAI KERJA BATU KOSONG 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja batu kosong, 

yang terdiri dari batu pecah kasar sedemikian sehingga semuanya cocok satu 

sama lain. Tiap batu mempunyai panjang dan lebar yang tidak kurang dari 

20 cm dan tebal yang tidak kurang dari yang tertera dalam gambar. Batu 

harus diberi landasan pasir dan diletakkan pada tanah dasar, sehingga 

permukaan yang telah selesai merupakan bidang yang benar-benar rata. 

 

c. LANTAI KERJA PASANGAN BATU 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja pasangan batu 

yang telah ditetapkan pada gambar. 

 

 

DRAIN DARI BATU 

Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat drain dari batu 

pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk menurut ukuran yang ditentukan. 

Drain harus terdiri dari parit-parit yang digali dan diisi kembali dengan batu 

pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk. Batu pecah/kricak  harus terdiri dari 

batuan yang akan tertinggal di atas ayakan 40 mm. 

PEMASANGAN PELAT 

 Lapisan dasar harus dipadatkan, diratakan, dibersihkan dan dibasahi 

sebelum pelat-pelat ditempatkan dalam posisi masing-masing. Bila 

permukaan dasarnya terlalu dalam maka harus diurug lebih dahulu dengan 

bahan yang sesuai dan dipadatkan kembali sampai mendapat persetujuan 

Direksi Pekerjaan. 

 Di tempat tertentu seperti tertera pada gambar, diperlukan lapisan pasir. Ini 

harus dikerjakan dengan dipadatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk 

Direksi Pekerjaan. 

 Bila ternyata diperlukan urugan pada dasar agar pelat dapat dipasang sesuai 

dengan batas-batas dan ketinggian yang ditetapkan, maka harus diurug 

dengan bahan yang disetujui dan dipadatkan dengan alat yang sepadan 

sambil dibasahi sampai disetujui Direksi Pekerjaan. 

 Pelat harus dipasang demikian hingga bagian atas dan bawah menjadi 

simetris. Sambungan harus selebar 2 cm dan harus disiar dengan hati-hati 

dengan spesi 1 Pc : 2 Ps secara merata. Tebal siar sama dengan tebal pelat. 

 Sebelum disiar sambungan harus dibersihkan secara menyeluruh, dicuci dan 

disikat dengan sikat baja. Permukaan yang sudah selesai harus dirawat 

selama paling sedikit 7 (tujuh) hari dengan menggunakan cara yang telah 

disetujui Direksi Pekerjaan. 

 

 

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG  

a. KAWAT BRONJONG 

 Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 



 Bronjong Kawat harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan 

ganda dan berjarak 40 mm serta harus simetri. Lilitan harus erat tidak 

terjadi kerenggangan hubungan antara kawat sisi dan kawat anyaman 

dililit minimum 3 kali sehingga kawat mampu menahan beban dari 

segala arah. 

 Bronjong kawat bentuk I; ukuran anyaman 80 mm x 100 mm atau 100 

mm x 120 mm dengan diameter kawat anyaman 2.70 mm atau 3.00 mm,  

kawat sisi diameter kawat anyaman 3.40 mm atau 4.00 mm, kawat 

pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, 

panjang) sebesar 5 %. 

 Bronjong kawat bentuk II; ukuran anyaman 60 mm x 80 mm atau 80 mm 

x 100 mm dengan diameter kawat anyaman 2.00 mm,  kawat sisi 

diameter kawat anyaman 2.70 mm, kawat pengikat diameter 2.00 mm. 

Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %. 

 Karakteristik kawat bronjong adalah :  

a. Tulangan tepi, diameter  :  5,0 mm, 6 SWG  

b. Jaringan, diameter    :  4,0 mm, 8 SWG  

c. Pengikat, diameter    :  2,1 mm, 14 SWG  

d. Kuat Tarik     :  4200 kg/cm2 

e. Perpanjangan diameter  :  10% (minimum)  

 Anyaman haruslah merata berbentuk segi enam yang teranyam dengan 

tiga lilitan yang dibuat sedemikian rupa hingga tidak lepas- lepas dan 

dirancang untuk diperoleh kelenturan dan kekuatan yang diperlukan.  

 Keliling tepi dari anyaman kawat harus diikat pada kerangka bronjong 

sehingga sambungan-sambungan yang diikatkan pada kerangka harus 

sama kuatnya seperti pada badan anyaman.  

 Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan 

dimensi yang disyaratkan dalam Gambar dan dibuat sedemikian 

sehingga dapat dikirim ke lapangan sebelum diisi dengan batu. 

 Bronjong kotak dan bersusun harus mempunyai batas pemisah bagian 

dalam dengan bahan kawat galvanis dan bentuk anyaman yang sama. 

Hubungan antara bronjong atau matras harus terikat erat dengan kawat 

pada ujung-ujungnya sehingga menjadi satu kesatuan. Bronjong untuk 

penahan tanah harus ditempatkan bagian yang bersinggungan dengan 

tanah diberi geotextile atau lapisan ijuk.  

 Pengerjaan bronjong harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

PBUI-1982. Apabila bronjong ditempatkan pada lapisan saringan maka 

harus dikerjakan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan kawatnya. 

Bronjong harus diikat kawat dengan sangat erat berdampingan sepanjang 

tepinya.  

 Ukuran dari bronjong seperti ditunjukkan di dalam gambar atau 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dengan anyaman bentuk segi enam 

beraturan, sisi anyaman yang dililit harus terdiri dari tiga lilitan. Kecuali 

ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, ukuran kawat yang digunakan 
adalah berdiameter 4 mm. 

 

b. BAHAN BATU  

 Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat 

bronjong kawat galvanis dan menempatkannya dalam keadaan seperti 



diuraikan di bawah ini, termasuk penyiapan permukaan tanahnya. Batu-

batu untuk bronjong harus seperti yang ditentukan dengan ukuran tidak 

kurang dari 15 cm dan tidak lebih dari 25 cm.  

 Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu 

yang keras dan awet dengan sifat sebagai berikut :  

a. Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 35 %.  

b. Berat isi kering oven lebih besar dari 2,3.  

c. Peyerapan Air tidak lebih besar dari 4 %.  

d. Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium 

sulfat dalam pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang 

dari 10 %. Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut 

tajam, berat tidak kurang dari 40 kg dan memiliki dimensi minimum 

300 mm. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan batu yang 

ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai cukup tinggi. 

 

c. BATU KOSONG (RIP-RAP) 

 Batu untuk rip-rap harus keras, padat dan tahan lama dengan berat jenis 

tidak kurang dari 2,4 ton/m
3
. Tiap-tiap batu harus mempunyai ukuran 

bentuk kira-kira sama dengan ukuran 20-30 cm untuk slope protection 

dan minimal 40 cm untuk penahan gerusan pada bendung dan pekerjaan 

sungai lainnya. Pekerjaan lindungan dengan rip-rap termasuk pula 

penyediaan lapisan filter kerikil pasir seperti ditunjukkan dalam gambar. 

 

d. LANDASAN  

 Landasan haruslah dari bahan drainase porous dengan gradasi yang 

dipilih sedemikian hingga tanah pondasi tidak dapat hanyut melewati 

bahan landasan dan juga bahan landasan tidak hanyut melewati pasangan 

batu kosong atau bronjong. 

 

e. ADUKAN SEMEN  

 Semen harus memenuhi ketentuan dalam  SNI 15-2049-1994  

 Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam  AASHTO M45-04   

 Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya 

harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, 

garam, asam, basa, gula atau organis. 

 Dalam pengajuan kesiapan kerja Penyedia Jasa harus mengirimkan 

contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan 

data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai bagian ini. 

 

PENGENDALIAN MUTU 

PASANGAN BATU  

A. PENERIMAAN BAHAN  

 Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan 

dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa 

bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan 

bahan.  

 

 

 



B. KETENTUAN LUBANG SULINGAN DAN DELATASI.  

 Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. 

Kecuali ditunjukkan lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak 

lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu lainnya dan harus memeiliki 

diameter 50 mm.  

 Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka 

delatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. 

Delatasi harus 30 mm lebarnya dan harus diteruskan sa mpai seluruh tinggi 

dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan 

dimensi yang disyaratkan di atas.  

 Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir 

kasar dengan gradasi menerus yang di pilih sedemikian hingga tanah yang 

ditahan tidak dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan Drainase Porous 

tidak hanyut melewati sambungan.  

 

C. PEKERJAAN AKHIR PASANGAN BATU  

 Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan 

permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana 

pekerjaan dilaksanakan.  

 Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horisontal dari seluruh pasangan 

batu harus dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 2 cm, 

dan dikerjakan sampai permukaan tersebut rata, mempunyai lereng 

melintang yang dapat menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang 

dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam 

dimensi struktur yang disyaratkan.  

 Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh 

permukaan batu harus dibersihkan dari bekas adukan.  

 Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk 

Pekerjaan Beton. 

 Jika pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu 

yang tidak lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan pasangan selesai 

dikerjakan, penimbunan kembali harus dilaksanakan seperti disyaratkan, 

atau seperti diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan 

yang berkaitan dengan Bagian Pekerjaan Timbunan.  

 Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk 

memperoleh bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu 

sehingga akan memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan 
pada tepi pekerjaan pasangan batu. 

 

D. PERBAIKAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK MEMUASKAN ATAU 

RUSAK  

 Pekerjaan pasangan batu yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan di 

atas harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa  dengan biaya sendiri, dengan cara 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.  

 Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari 

semua pekerja yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya 

sendiri untuk menukar dan mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak 



baik, yang menurut Direktur Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Penyedia 

Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta pertanggungjawabannya terhadap 

kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan atau tanah longsor yang 

tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut telah 

diterima dan dinyatakan secara tertulis bisa diterima alasannya oleh Direksi 

Pekerjaan. 

 

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG  

 Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan 

dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis  yang menunjukkan bahwa 

bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan 

bahan di atas. 

 

ADUKAN SEMEN  

 Adukan Semen  

Adukan yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan 

pada pekerjaan beton, sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dari 

Spesifikasi ini, harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur 

dalam proporsi yang sama dalam beton yang sedang dikerjakan atau 

diperbaiki.  

Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi 

ketentuan yang disyaratkan untuk beton dimana adukan semen dipakai.  

 Adukan Semen untuk Pasangan   

Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, adukan semen untuk 

pasangan harus mempunyai kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm2 pada umur 

28 hari.  
 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN   

PASANGAN BATU   

 Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai 

volume pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume 

teoritis yang ditentukan oleh  garis dan penampang yang disyaratkan dan 

disetujui.  

 Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui 

harus tidak diukur atau dibayar.  

 Landasan rembes air (permeable bedding), penimbunan kembali dengan 

bahan porous atau kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai 

Drainase Porous. Tidak ada pengukuran atau pembayaran terpisah yang 

harus dilakukan untuk penyediaan atau pemasangan lubang sulingan atau 

pipa, juga tidak untuk acuan lainnya atau untuk galian dan penimbunan 

kembali yang diperlukan.  

 

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG   

 Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari 

bronjong atau pasangan batu kosong lengkap di tempat dan diterima. 

Dimensi yang digunakan untuk menghitung kuantitas ini haruslah dimensi 



nominal dari masing-masing keranjang bronjong atau pasangan batu kosong 

seperti yang diuraikan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan 
oleh Direksi Pekerjaan. 

 

ADUKAN SEMEN  

 Adukan semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. 

Pekerjaan ini harus dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis 
pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini. 

 

B. PEMBAYARAN 

 Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan 

Harga Kontrak per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut 

harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan 

semua bahan, untuk galian yang diperlukan dan penyiapan seluruh formasi 

atau pondasi, untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan konstruksi, 

untuk pemompaan air, untuk penimbunan kembali sampai elevasi tanah asli 

dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang 

diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari 

pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini. 
 

BAGIAN V. PEKERJAAN PONDASI & PEMANCANGAN 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A.  PERSYARATAN BAHAN 

PEKERJAAN TURAP  

 BAHAN KAYU.  

Kayu untuk turap, kecuali ditunjukkan lain dalam gambar, harus diberi 

bahan pengawet. Tiang tiang pancang harus terbuat dari kayu yang digergaji 

atau ditebang, dengan sudut-sudut persegi. Turap kayu harus seluruhnya 

keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian yang tidak keras atau 

akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan  AASHTO 

M133-04. Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994  

 BAHAN BETON PRACETAK  

Turap beton pracetak harus memenuhi ketentuan beton prategang.  

 BAHAN BAJA  

Baja yang digunakan mempunyai minimal kekuatan tarik 415 MPa dan titik 

lelehnya  250 MPa. Turap Baja harus memenuhi ketentuan baja struktur,  

SNI 07-0722-1989  dan  AASHTO  M202-02 . Agregat halus harus 

memenuhi ketentuan dalam  AASHTO M45-04.  

 BAHAN SEPATU DAN SAMBUNGAN TURAP   

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

 

PEKERJAAN PONDASI TIANG  

 PONDASI TIANG BAHAN KAYU  

a. Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat 

diawetkan atau tidak diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk 

penampang yang tegak lurus terhadap panjangnya atau berupa batang 



pohon lurus sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit kayu harus 

dibuang.  

b. Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, 

mata kayu, bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. 

Pengawetan harus sesuai dengan  AASHTO M133 - 04.  

c. Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter dan mutu yang 

ditunjukkan dalam Gambar. 

 

 PONDASI TIANG BETON  

Jika beton akan dicor di dalam air, seperti halnya dengan tiang beton cor 

langsung di tempat, maka beton harus dicor dengan cara tremi dan harus 

mempunyai slump yang tidak kurang dari 15 cm serta kadar semen 
minimum 400 kg per meter kubik beton.  

 

 PONDASI TIANG BAJA TULANGAN  

Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Tulangan.  

 

 

 

 TIANG PANCANG BETON PRATEGANG PRACETAK  

Tiang pancang beton prategang pracetak harus memenuhi ketentuan dari 

Bagian Beton Prategang.  

 

 TIANG PANCANG BAJA STRUKTUR  

Baja harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Struktur dan AASHTO 

M183-90.  

 

 PONDASI TIANG PIPA BAJA  

a. Pipa baja yang akan diisi dengan beton harus memenuhi ketentuan dari  

ASTM A252 Grade 2 . Pelat penutup untuk menutup ujung tiang 

pancang harus memenuhi ketentuan dari AASHTO M183-90 ( ASTM 

A36 ).  

b. Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam Gambar. Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding 

tidak boleh kurang dari 4,8 mm. Pipa baja termasuk penutup ujung, harus 

mempunyai kekuatan yang cukup untuk dipancang dengan metode yang 

ditentukan tanpa distorsi.  

c. Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari 

keliling ujung tiang pancang.  

 

 SEPATU DAN SAMBUNGAN TIANG PANCANG  

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 
 

B. PERSYARATAN KERJA  

PENGAJUAN KESIAPAN KERJA PEKERJAAN PEMANCANGAN  



Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus 

mengajukan kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :  

 Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.  

 Rincian metode yang diusulkan  untuk pemancangan bersama dengan 

peralatan yang akan digunakan.  

 Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan 

kapasitas tiang pancang bilamana  penumbukan menggunakan peralatan 

yang diusulkan oleh Penyedia Jasa. 

 Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup 

metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian 

data yang diusulkan.  

 Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas 

harus diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan 

pemancangan. 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN  

 PEKERJAAN TURAP  

Turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah dalam 

meter persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada 

Gambar atau sebagai mana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Luas turap 

merupakan panjang tiang pancang yang diukur dari ujungnya sampai elevasi 

bagian pucak yang dipotong, dikalikan dengan panjang struktur yang diukur 

pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong.  

Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang 

ditunjukkan dalam Gambar tidak ak an diukur untuk pembayaran. Turap 

sementara, dalam bahan apapun untuk cofferdam, pengendalian drainase, 

penahan lereng galian atau penggunaan tidak permanen lainnya tidak akan 

diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah dicakup dalam berbagai 
mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain.  

 

 PEMANCANGAN TURAP  

Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai 

jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam 

struktur yang telah selesai. Panjan g dari masing-masing tiang pancang harus 

diukur dari ujung tiang pancang sampai sisi bawah  pile cap  untuk tiang 

pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang 

pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya sebagian 

panjangnya masuk ke dalam tanah.  

 

 TIANG UJI  

Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan 

pemancangan seperti yang diuraikan  dalam cara pengukuran pondasi tiang.  



 

 CERUCUK  

Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk 

penyediaan dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang 

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 
Pekerjaan.  

 

 Penyediaan Tiang Pancang  

a. Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton 

pracetak (bertulang atau prategang) harus diukur dalam meter kubik dari 

tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap 

ukuran dan jenisnya. Tiang pancang baja diukur dalam kilogram dari 

tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap 

ukuran dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur 

adalah sebagaimana  yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, 

disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari Spesifikasi ini dan 

disusun dalam kondisi baik di lapangan dan  diterima oleh Direksi 

Pekerjaan.  

b. Kuantitas dalam meter kubik atau kilogram yang akan dibayar, termasuk 

panjang tiang uji dan tiang tarik yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang yang disediakan menurut 

pendapat Penyedia Jasa.  

c. Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji 

tidak diijinkan untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima 

sebelumnya oleh Direksi Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau 

rusak sebelum penyelesaian Kontrak selama penumpukan atau 

penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang 

dengan cara lain.  

d. Jika perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan 

dihitung dalam meter kubik atau kilogram, dan akan diukur untuk 

pembayaran.Baja tulangan dalam beton, penyetelan, sepatu dan 

penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk 

pembayaran.  

e. Jika Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang 

dari yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk 

memudahkan pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian 

beton yang harus dibongkar agar supaya batang baja tulangan itu dapat 

dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya.  

 

 Pemancangan Tiang Pancang  

a. Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan 

sebagai jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan 

tertinggal dalam struktur yang telah selesai. Panjan g dari masing-masing 

tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai sisi bawah 

pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam 

tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang 

pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.  



b. Pengukuran untuk tambahan biaya pemancangan yang dikerjakan di 

dalam air diukur dari muka tanah dasar air (danau,sungai, selat) sampai 
ke permukaan air normal rata-rata.  

 

 Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat  

a. Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan 

jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat 

dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus 

diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau disetujui lain 

oleh Direksi Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan 

dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang di 
rancang oleh Direksi Pekerjaan.  

b. Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat Yang Berair 

Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung 

di tempat yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter 

panjang, dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai 

elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang 

bor berada di bawah permukaan air normal.  

c. Jika elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan 

air normal, panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang 

dirancang atau disetujui sampai elevasi permukaan air normal.  

 

 Tiang Uji  

Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan 
pemancangan seperti yang diuraikan di atas.  

 

 Pengujian Pembebanan Tiang  

Pengujian tiang (loading test) akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir 
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. 

 

B. DASAR PEMBAYARAN  

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga 

Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus 

merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, 

penyambungan, perpanjangan, pemotongan kepala tura, pengecatan, perawatan, 

pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, penggunaan 

peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk penetrasi 

ke dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung  (casing) , semua 

tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang 

perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan 
yang diuraikan dalam Bagian ini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN VI. PEKERJAAN DEWATERING 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A. PENUTUPAN SUNGAI SECARA VERTIKAL   

 Kecepatan penutupan dapat mencapai 1000 ton/jam, tergantung kapasitas 

angkut serta jalan masuk. Penyelesaian penutupan yang tinggi, 

digunakan beberapa blok yang sangat besar (satu diantaranya diletakkan 

ke hulu untuk menenangkan air) yang dirangkai dengan kabel sehingga 

akan sangat membantu dalam tahap yang sulit. Kajian tentang 

ketersediaan kuari sangat diperlukan guna menentukan penutupan.   

 

B. PENUTUPAN SUNGAI MEMPUNYAI DUA TAHAPAN  

 YANG SANGAT BERBEDA, YAITU:  

 Tahap pertama, apabila perbandingan antar kedalaman dan tekanan air 

cukup besar, aliran belum mencapai kritis, kecepatannya yang 

menyinggung material penutup lebih rendah dari kecepatan rata-rata di 

alur sungai. Kepadatan serta lebar tanggul memerlukan diameter material 

D yang secara kasar sepadan dengan 1/3 tinggi tekan air dan dapat 

dikurangi menjadi ¼ jika material yang dapat diterima hanya sedikt atau 
untuk beda tekan yang kecil.   

 Tahap kedua, atau tahap terakhir penutupan kondisi kritis akan muncul 

dan tidak dapat dihindarkan. Biasanya kondisi kritis terjadi pada saat 

ujung timbunan mendekati penyambungan. Untuk mempertahankan 

tampang melintang yang tetap dengan menggunakan material yang jauh 

lebih besar atau tetap dengan menggunakan material kecil dengan 

memperkenankan banyak butir yang hilang. Pada penutupan kecil (1,5 m 

sampai 2 m) dapat dihemat banyak material jika material penutupan 

(yang dibatasi sampai beberapa ratus m3) ditempatkan bulldozer dalam 
beberapa menit.  

 Selama tahap akhir atau ketika aliran kritis terjadi dalam tahap pertama, 

perilaku material akan serupa dengan dipergunakan sebagai pelindung 



pemecah gelombang. Penggunaan dua tanggul mengakibatkan tekanan 

air hampir selalu terbagi dua pada masing-masing tanggul. Penutupan 

ganda lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penutupan 

tunggal.    

 

C. PENUTUPAN SUNGAI SECARA HORISONTAL    

 Penutupan dilakukan dengan membuat tanggul secara merata dan 

serentak melintang sungai. Untuk meletakkan material secara serentak 

diperlukan peralatan khusus, umumnya terdiri dari jembatan, jembatan 

layang, derek kabel (untuk blok sampai 10 ton atau lebih), atau ban 

berjalan atau kapal keruk (untuk material ukuran kecil). Tahapan 
penutupan secara horisontal adalah sebagai berikut :  

a. Pada tahap pertama penutupan, ukuran material ditentukan oleh 

tinggi tekan air.  

b. Pada tahap akhir, ukuran material ditentukan oleh debit per aliran per 
meter pada lereng  downstream.   

c. Pada tahap pertengahan (yang biasanya paling sulit), ditentukan oleh 

kedua parameter yaitu oleh tinggi tekan air dan debit per eliran per 
meter serta produk yang dihasilkannya misalnya energi per meter.  

d. Ukuran material yang diperlukan dapat diperkecil dengan membuat 

penutupan alur sebesar mungkin agar dapat mengurangi debit aliran 
per meter sehingga energi maksimum dapat  berkurang.    

 

D. PEKERJAAN BENDUNG PENGELAK   

Berdasarkan SNI 03-6465.2-2000  pembuatan bendung pengelak dapat 

terbuat dari urugan batu atau urugan tanah. Bendung urugan batu dengan 

membran di hulu hampir tidak pernah digunakan karena pemasangannya 

memakan waktu yang sangat lama dan kesulitan dalam pelaksanaan kaki 

pondasi hulu untuk membran. Penempatan inti lempung atau urugan dengan 

spesifikasi dan  pemeriksaan kadar air yang tepat akan mengalami kesulitan 

jika harus dikerjakan dalam waktu singkat.  

Untuk mencapai kekedapan pada bendung pengelak urugan sedang sampai 
tinggi dilakukan sebagai berikut :  

 Dengan inti lempung dipasang di bawah air sebagaimana kebanyakan 

material-material transisi dan urugan.   

 Dengan diaphragma sentral yang dibangun di tempat kering atau di 

bawah air selama atau setelah pengurugan.   

 Dinding turap pancang dapat dihubungkan dengan batuan dasar di tempat 

kering atau sebagai alternatif di dalam air (kemungkinan dilengkapi 

dengan grouting ).   

 

E. PEKERJAAN PENGERINGAN PONDASI  

Penyedia Jasa sebaiknya menyediakan, memasang dan mengoperasikan 

segala jenis pompa serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan 

pengeringan rembesan pada berbagai bagian pekerjaan dan juga untuk 

menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai dengan ketentuan konstruksi 

untuk setiap jenis pekerjaan.   



 Metoda yang digunakan kontraktor untuk memindahkan air dari galian 

pondasi akan bergantung pada persetujuan Tenaga Ahli atau Direksi 

Pekerjaan. Pada penggalian untuk keperluan struktur pondasi sampai ke 

bawah muka air tanah, bagian tersebut sebelumnya harus dikeringkan 

terlebih dahulu untuk memudahkan proses penggalian.   

 Proses pengeringan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga 

mencegah terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan 

kestabilitasan pada kaki galian, menghasilkan kegiatan konstruksi yang 

bebas dari genangan air, dan menghasilkan pondasi yang kering sehingga 

ikatan yang baik antara pondasi dengan material timbunan kembali.  

Penyedia Jasa perlu mengontrol saluran pembuang di sepanjang galian 

pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk mencegah adanya akumulasi 

limpasan air.  

 

 

 

BAGIAN VII. PEKERJAAN PINTU 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN 

PEKERJAAN DAUN PINTU   

PELAT BAJA.  

Persyaratan pekerjaan besi dan baja harus mengikuti sesuai dengan  SNI  03-

6861-2 2002. Spesifikasi  Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari 
besi/baja  

 

KAYU.  

 Tebal pintu kayu pada umumnya diprergunakan ukuran tebal 80 mm, 100 

mm dan 120 mm. Kayu yang akan dipergunakan  harus mempunyai 

persyaratan kekuatan  lentur yang pengujian sesuai SNI 03–3959–1995, 

Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu di Laboratorium dan persyaratan  

pengujian kuat Tekan sesuai dengan SNI 03–3958–1995, Metode Pengujian 

Kuat  tekan Kayu di Laboratorium  dan sebelum dipasang harus diawetkan 

terlebih dahulu sesuai  SNI 03–3233–1009, Tata Cara Pengawetan kayu 
untuk bangunan rumah dan gedung.  

 

A. PEKERJAAN PENGECATAN  

 Semua komponen pintu beserta alat pengangkat, kerangka alur maupun 

kerangka  ambang  baik yang tertanam di beton maupun yang terbuka  agar 

tahan  terhadap cuaca harus dicat dengan “coaltar epoxy resin”, Pengecatan 

Komponen  tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 06 – 6452 – 

2000, Metode Pengujian  cat bitumen sebagai lapis pelindung  

  

B. PEKERJAAN  ALAT ANGKAT  

 Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang 

dioperasikan secara manual/elektrik,  dipasang pada balok atas pada rangka 

pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang pintu;   



 Bahan Stang Pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, Tongkat batang 

Penghubung, Handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, Tumpuan/ 

bantalan, maupun rangka alur (sponning) harus memenuhi persyaratan 

sesuai  SNI 03-6861-2-2002  Spesifikasi Bahan bangunan bagian B (bahan 

bangunan dari besi/baja;  

 Kerangka alur ( sponning) harus mampu meneruskan tekanan air pada 

beton. Permukaan rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan 

maksimum permukaan terhadap permukaan teoritis ha rus kurang dari 1 

(satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter. 

 

PERSYARATAN KERJA  

A. DAUN PINTU  

Semua tipe pintu terdiri dari daun pintu air, kerangka utama penyekat dan 

komponen lain yang diperlukan. Pintu yang digunakan harus sesuai dengan 

Gambar dengan konstruksi las, lebar dan tinggi bersih daun pintu;  

 Jika detail bangunan pintu tidak ditentukan dalam spesifikasi ini maka 

Penyedia Jasa harus membuatnya dengan persetujuan Direksi;  

 Pelat pintu air harus terletak di bagian hulu. Tebal minimum pelat pintu air 

adalah 6 (enam) mm, termasuk ke longgaran korosi 2 (dua) milimeter;  

 Kerangka utama mendatar terbuat dari profil U dengan kelonggaran korosi 2 

(dua) milimeter. Lendutan balok pada beban penuh harus kurang dari 1/800 

bentang pada beban maximum; 

 Seal harus terdiri dari bahan karet yang diklem pada pintu dengan baut, mur 

dan cincin baja. Seal harus disambung pada ujungnya dengan cara 

divulkanisir agar menerus. Tegangan tarik pada sambungan harus lebih 

besar dari 50% (lima puluh persen) pada bagian tanpa sambungan. Seal 

harus dibentuk sedemikian sehingga dapat menahan air dengan baik. 

 

B. KERANGKA PINTU  

Setiap rangka pintu harus terdiri dari kerangka ambang dasar pintu, kerangka 

atas dan kerangka tarik/sponing dan semua komponen lain yang diperlukan pada 

pemasangan rangka pintu yang lengkap dan memudahkan operasi pintu. Jika 

konstruksi rangka pintu tidak dijelaskan secara rinci disini, maka harus dibuat 

oleh Penyedia Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

 Kerangka Ambang  

Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan 

bengkokan agar tidak terjadi bocoran dibawah  pintu. Kerangka ambang 

harus direncanakan agar dapat meneruskan  gaya – gaya yang terjadi pada 

beton atau pasangan batu kali tanpa terjadi pelenturan.  

 Kerangka Sponing  

Kerangka sponing harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. 

Permukaan rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan maksimum 

permukaan terhadap permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter 

pada setiap panjang 3 (tiga) meter. Permukaan harus dikerjakan dengan 

mesin dan diperkeras untuk memberikan perlindungan terhadap keausan.  

 Kerangka Atas  

Balok atas harus diletakkan diatas rangka samping dan harus mendukung 

pengangkat roda gigi. Balok atas harus mampu menahan beban pengangkat. 



 

C. STANG  

Stang pintu berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual dan 

tenaga listrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, 

menurunkan dan memegang pintu. Stang terdiri dari peralatan mekanis/listrik, 

yaitu : tumpuan, mur penggerak, roda gigi, handel pemutar dan komponen lain 
yang memerlukan pengoperasian secara efisien.  

 Stang harus direncanakan agar mampu menahan beban yang terjadi. Jika 

konstruksi stang yang perinciannya tidak diterangkan disini, maka harus 

dibuat oleh Penyedia Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

 Peralatan Mekanis, meliputi :  

a. Tumpuan/bantalan, Tumpuan harus berupa tipe bola, silinder atau datar  

b. Roda gigi reduksi, Semua roda gigi, kecuali roda gigi reduksi yang 

terbuat dari brons pospor tuang, harus dibuat dari baja tuang atau baja 

tempa. Roda gigi dan bantalan harus cukup kaku terhadap gerakan. Roda 

gigi harus mempunyai “rumah” yang dapat dilepaskan untuk 
memudahkan pelumasan.  

 

D. KLOPING 

Kloping harus dilengkapi, dengan maksud untuk penyesuaian dan pelekatan 
secara tetap pada tongkat sesudah penyesuaian kedudukan pintu dilapangan.  

 

E. ULIR PENGANGKATAN  

Ulir pengangkatan harus terbuat dari baja tempa atau bahan lain yang disetujui 

dan dikerjakan dengan mesin. Ulir pengangkat yang dapat dihubungkan dengan 

roda gigi pinggir harus terdiri dari penopang roda gigi dan bantalan pemandu 

sebagai penguat.  

 

F. TONGKAT PENGHUBUNG  

Tongkat penghubung dibuat dari batang baja.  

 

G. HANDEL OPERASI MANUAL  

Setiap sebatang harus dilengkapi dengan handel operasi manual yang dapat 

mengangkat beban penuh sebagaimana direncanakan. Gaya untuk memutar alat 

harus lebih kecil dari 15 (lima belas) kilogram. 

 

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

UMUM 

Semua kegiatan sedapat mungkin dilakukan di dalam/sekitar wilayah kegiatan. 

 Mutu dan penyelesaian harus sesuai dengan kenyataan praktek dalam 

pekerjaan konstruksi baja modern. Bahan pada pekerjaan besi harus 

dijaga bersih dan terlindung dari pengaruh cuaca sejauh memungkinkan 

dalam praktek. 

 Lubang baut harus betul-betul bulat. 



 Ukuran dari lubang baut harus tidak lebih dari 2 mm lebih besar dari 

diameter nominal (ditetapkan) dari baut dan harus menciptakan putaran 
yang pas dengan baut. 

 Jika mungkin, mesin dengan “a fixed driling line” harus digunakan. 

Lubang-lubang pada dasar plat untuk baut lebih besar 0,25 mm. Gerigi-

gerigi pada permukaan luar harus dihilangkan. 

 Panjang uliran baut harus sedemikian sehingga seluruh diameter tangkai 
berada dalam daerah geser (shear zone). 

 Baut harus menonjol paling tidak satu panjang uliran dengan minimum 3 

mm dan maksimum 10 mm setelah penggeseran dari mur. Di bawah mur 

pada baut jangkar dan di bawah semua kepala baut dan mur harus 

dilengkapi “heavy duty washer”. 

 Jika baut digunakan dalam permukaan yang miring, harus menggunakan 

“bevelled washer”. Kepala dari mur harus diputar benar, dengan kunci 
Inggris yang cocok dan dengan panjang tidak kurang dari 0,30 m. 

 Sebelum dimulainya pengelasan, Penyedia Jasa harus membuat dan 

menyerahkan kepada Pengawas Daerah untuk disetujui, program lengkap 

yang menunjukkan : 

 Type pengelasan. 

 Klasifikasi bahan untuk pengelasan, termasuk ukuran-ukuran yang 

diperlukan untuk mewujudkan dimensi spesifikasi setelah pengelasan. 

Sesudah pengelasan, semua ceceran las harus dibersihkan dan semua 

lubang, pori harus diperbaiki. 

 Diameter kawat las dan aliran listrik yang dipakai harus memenuhi 
ketentuan di bawah ini. 

 

Tebal Plat 

(mm) 

Diameter kawat las 

(mm) 

Aliran Listrik 

(A) 

2 - 4 

4 - 6 

9 - 10 

11 - 15 

15 - 20 

3/32” (2,381 mm) 

1/8”   (3,175 mm) 

5/32” (3,870 mm) 

5/32” (3,870 mm) 

3/16” (4,763 mm) 

35 - 90 

60 - 125 

95 - 160 

95 - 160 

120 - 2010 

 

 PEMASANGAN 

 Penyedia Jasa harus memasang semua bagian dari pekerjaan seperti pada 

gambar kerja yang disetujui atau atas petunjuk Pengawas Daerah di 

tempat pekerjaan, termasuk semua alat-alat pelengkap seperti baut 
jangkar, penahan, seal (penguat) dan sebagainya. 

 Semua bagian yang ditanam dalam beton harus ditumpu kuat (rigid) dan 

diteliti/tepat sebelum dan selama pengecoran. 

 Bila diperlukan dinding plat, sandaran dan ambang harus digrouting 

seperti ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk Pengawas Daerah. 



 Grouting harus dilaksanakan dengan metode yang disetujui Pengawas 

Daerah dan harus menjamin kesatuan yang utuh. 

 Pada penyelesaian pekerjaan semua bagian harus dibersihkan dan 

dirapikan oleh Penyedia Jasa. 

 Penyedia Jasa harus memindahkan semua kelebihan bahan-bahan dari 
tempat pekerjaan atau seperti ditunjukkan Pengawas Daerah. 

 Semua gear-reducer tertutup harus diisi secukupnya dengan minyak 

pelumas, sesuai syarat dari pembuat/pabrik. Gear-reducer terbuka harus 

diberi gemuk kwalitas baik pada giginya (graphite grease). Semua 

pelumas dan zat pencuci harus disediakan Penyedia Jasa tanpa tambahan 
biaya. 

 Penyedia Jasa harus menyediakan persediaan pelumas yang cukup untuk 
jangka waktu selama masa pemeliharaan. 

 

A.  PERAKITAN DAN PENGUJIAN DI BENGKEL  

 PINTU DAN RANGKA PINTU  

Setiap pintu dengan seal karet harus dirakit dibengkel. Pada saat perakitan, 

pintu harus diperiksa mengenai ukuran, kel onggaran dan ketepatan 

posisinya. Setiap kesalahan dan ketidak tepatan yang ditemukan harus 

dikoreksi dengan tepat. Seak karet harus tepat pada posisinya saat perak itan 

di bengkel. Rangka sponing, balok atas dan balok ambang pada rangka pintu 

harus diperiksa kelurusannya. Semua ukuran rangka pintu yang berkaitan 

dengan ukuran pintu harus diperiksa dan setiap kesalahan dan ketidak 

tepatan posisinya yang ditemukan harus diperbaiki. Suku cadang harus 
sesuai dan dihindari selama perakitan dan pengangkutan. 

  

 STANG    

Setiap stang harus dirakit dibengkel secara lengkap dan diperiksa kehalusan 

permukaannya. Semua bagian harus diperiksa untuk menjamin bahwa 

semua kelonggaran dan toleransi telah dipenuhi dan tidak ada kesalahan 

yang terjadi pada setiap gerakan peralatannya. Semua bantalan harus 

diperiksa dengan teliti, semua pelumas dengan gomok dan oli yang 

diperlukan harus diuji. Setiap cacat atau ketidak tepatan operasi yang 

ditemukan harus diperbaiki dan pengujian diulang kembali. 

 

B. PEMASANGAN DAN PENGUJIAN DI LAPANGAN  

 RANGKA PINTU  

Rangka pintu harus dirakit dan di pasang pada tempatnya seperti gambar 

yang telah disetujui pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. 

Letak baut atau perlengkapan lain harus  dipasang pada rangka pintu dengan 
posisi yang tepat.  

Ikatan antara rangka pintu dan penopang harus kuat sehingga pada saat  

beton dicor tidak akan merubah posisi rangka pintu. Jika diperlukan untuk 
menjamin posisi yang tepat dapat dilengkapi dengan penjepit tambahan.  

Pemasangan  seal karet harus hati–hati agar terletak pada permukaan yang 

tepat sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Pengecoran tidak 



diperkenankan bila belum dirakit dengan lengkap dan teliti. Sewaktu 

pengecoran beton harus diperiksa agar ukuran dan bentuknya sesuai gambar 
dan dalam batas toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. 

 

 PINTU  

Pintu harus dirakit dan dipasang sesuai gambar detail yang disetujui. Pintu–
pintu harus dirakit dan dipasang sesuai dengan toleransi yang diizinkan.  

 

 PENGANGKAT  

Sebelum dirakit, semua permukaan bantalan, sponing, alur dan lubang oli 

harus dibersihkan dan dilumasi dengan oli dan gomok yang akan disetujui. 

Sesudah dirakit, setiap sistim pelumasan harus diperiksa. Setiap pengangkat, 

lengkap dengan perlengkapannya, harus dipasang sesui dengan gambar yang 

disetujui. Pengangkatan harus diletakkan dan disetel sehingga sesuai dengan 

alat pengangkat pintu.  

 Sesudah pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, 

pengangkat harus dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan 

tersebut, mur penggerak dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian 

ditest dan distel sehingga dapat dioperasikan dengan tepat. Setiap kerusakan 

atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan selama pengujian harus 
diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali. 

 

C. PENGECATAN  

 Setiap ketebalan  pengecatan  harus mendapat persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan;  

 Permukaan yang sudah siap harus dicat dasar sesuai dengan petunjuk 

pengecatan dari pabrik;  

 Permukaan harus dibersihkan sesaat sebelum pengecatan;   

 Pengecatan lapis awal dan lapis akhir harus sesuai dengan cara dan 

peralatan yang disarankan dari pabrik;  

 Cat yang dipakai harus mempunyai masa pemakaian tidak kurang dari 1 

(satu) tahun dalam keadaan segala cuaca di lokasi pekerjaan; 

 

PENGECATAN DAUN PINTU/SCHOT BALK 

 Kecuali disyaratkan lain, maka pekerjaan baja kontruksi dan alat-alat 

pengatur air dan lain sebagainya harus disiapkan dan diberi cat dasar 

menurut ketentuan dengan tata cara sebagai berikut : 

 Terbuka terhadap pengaruh iklim terlindung atau tidak : 

a. Dibersihkan dengan sikat kawat baja kecuali ditentukan lain oleh 

Pengawas Daerah. 

b. Dua lapis cat dasar timah meni. 

c. Dua lapis cat oksida besi atau dua cat aluminium. 

 Terbuka terhadap pengembunan berat atau bila terbenam dalam air, 

termasuk semua pintu :  

a. Dibersihkan dengan sikat kawat baja. 

b. Dicat dasar dua lapis. 

c. Dua lapis bitumen kental atau dua lapis cat karet, berchlor atau dua 

lapis cat oksida terbatu bara. 



 Pintu geser tegak, katup-katup dan lain-lain alat yang dibuat dari besi 

tuang harus dilapisi dengan dua lapis cat bitumen atau yang sepertinya, 
bagaimana ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

D. PENGELASAN  

 Semua pekerjaan las yang diperlukan pada pembuatan dan pemasangan 

pintu dan perlengkapan dikerjakan dengan tenaga dengan cara las 

lindung busur metal atau las busur otomatis;  

 Tes tembus warna harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa, jika diperlukan 

oleh standar spesifikasi ini atau kriteria perencanaan ini;  

 Alat ukur yang sesuai harus terpasang untuk pembacaan arus dan 

tegangan listrik selama pengelasan berlangsung;  

 Semua bagian yang di las yang merupakan pekerjaan akhir dengan mesin 

harus di las dahulu sebelum dimesin, kecuali tercantum ketentuan lain;  

 Semua pengelasan harus tidak terputus dan kedap air. Ukuran minimum 

batang las 4,5 mm; 

 Semua cacat pengelasan harus dibersihkan sampai dasar logam yang baik 

dan daerah tersebut perlu dites dengan “Ultrasonik” untuk menyakinkan 

bahwa cacat telah benar terhapus sebelum dilakukan perbaikan las;  

 Semua pekerjaan pengelasan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

Spesifikasi pekerjaan pengelasan  BS  5135 – 1984,  Proces of Arc 

welding carbon  and Carbon Manganise steels.  

 

E. PEKERJAAN ALAT ANGKAT  

 Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang 

dioperasikan secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada 

rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang pintu;  

 Bahan stang pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, tongkat 

batang penghubung, handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, 

tumpuan/bantalan, maupun rangka alur (sponning) harus memenuhi 

persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002  Spesifikasi Bahan bangunan 

bagian B (bahan bangunan dari besi/baja);  

 Kerangka alur ( sponing ) harus mampu meneruskan tekanan air pada 

beton. Permukaan rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan 

maksimum permukaan terhadap permukaan teoritis harus kurang dari 1 

(satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter;     

 Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan 
bengkokan agar tidak terjadi bocoran dibawah pintu.  

 

F. TEST DAN GARANSI 

 Pada saat penyelesaian pekerjaan, peralatan harus siap untuk ditest 

dihadapan Pengawas Daerah, sebelum penyerahan untuk membuktikan 

bahwa peralatan bisa dioperasikan dengan sempurna. 

 Jika ada bagian dari pekerjaan gagal dioperasikan sesuai ketentuan dalam 

Kontrak, beberapa perubahan harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa sesuai 

ketentuan dalam Kontrak tanpa menuntut tambahan biaya. 

 Pada saat penyerahan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 

garansi tertulis selama jangka waktu 1 tahun untuk semua pekerjaan, 



meliputi perbaikan dari semua kekurangan dan kerusakan yang mungkin 

terjadi dalam jangka waktu tanpa biaya tambahan. 

 

Sesudah pemasangan di lapangan, permukaan harus dibersihkan sampai 

mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan dan kemudian dikerjakan sebagai 

berikut : 

 Bila untuk bagian-bagian mekanik; dibersihkan dengan larutan dan 

kemudian dibersihkan dan digosok mengkilap. 

 Bila kontak dengan beton, dibersihkan dengan dikerok dan disikat 

dengan sikat baja, sesaat sebelum diselubungi beton. 

 Bila kontak dengan aspal, pengedap air dari bitumen dibersihkan dan 

dilapisi dengan bitumen panas. 

 Bila kontak dengan batu bata, pasangan batu atau bila tertutup oleh beton 

setebal kurang dari 4 cm dicat satu kali dengan cat bitumen. 

 Bila kontak dengan kayu, dibersihkan dan dicat dengan 2 lapis cat dasar 

dan 2 lapis campuran bitumen, lapisan terakhir harus dicatkan sebelum 

kayu dipasang. 

 Bagi permukaan-permukaan tersebut dalam B (e) di atas yang 

sebelumnya sudah diberi cat dan menjadi rusak karena pasangan, maka 

harus diperbaiki dengan cara membersihkan bagian-bagian yang rusak 

sampai disetujui  Direksi Pekerjaan, bila perlu sampai mencapai 

logamnya.  

 Kemudian tepi dari cat yang masih utuh digosok dengan amplas dan dicat 

dengan cat dasar satu kali. 

 Tiap lapis penambal harus melampui cat yang semula dan tidak rusak 

selebar minimum 5 cm. Kecuali ditentukan lainnya, maka semua 

permukaan yang sudah diberi cat dasar, akan dilapisi cat dasar lagi dan 
kemudian dengan 2 lapis cat penutup. 

 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN  

Pengukuran untuk pembayaran atas pintu yang disediakan dan dipasang pada 
bangunan harus diukur berdasarkan biaya penyediaan dan biaya pemasangan.  

 

B. DASAR PEMBAYARAN  

Pembayaran untuk pengadaan dan pemasangan pintu dibuat berdasarkan harga 

satuan per unit seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya, 

mencakup biaya–biaya pengadaan material, pengangkutan, penurunan, 

pemotongan,  finishing, pengecatan semua bahan, upah pekerja, peralatan yang 

diperlukan dan penyediaan semua perangkat keras yang diperlukan termasuk 
besi beton dan lain – lain. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN  

A. PEMBONGKARAN STRUKTUR  

Bahan Yang Diamankan Dalam Bongkaran  

 Semua bahan yang diamankan tetap m enjadi milik Pemilik yang sah 

sebelum pekerjaan pembongkaran dilakukan.  Tidak ada bahan bongkaran 

yang akan menjadi milik Penyedia Jasa.  

 Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta 

oleh Direksi Pekerjaan. 

 Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua beton 

yang dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong 

(rip rap) dan tidak diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus 

ditumpuk pada lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan. 

Bahan Yang Dibuang Dalam Bongkaran  

 Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau 

diamankan dapat dibakar atau dikubur atau dibuang se perti yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

 

 

B. PIPA BESI GALVANISIR UNTUK SANDARAN 

Pipa besi lunak galvanisir harus memenuhi pasal 98 Standar Nasional Indonesia 

PUBI. Sambungan ulir harus sesuai dengan persetujuan mengenai sambungan. 

Sambungan ulir harus dari besi tuang digalvanisir dengan “beaded pattern 

thread”. 

Setelah penyambungan dan pemasangan dari sandaran lengkap dan bangunan 

yang bersangkutan telah selesai, besi sandaran tersebut harus dibersihkan dari 

sisa-sisa beton dan dicat. 

 

 

C. PEKERJAAN KAYU  

Kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi, haruslah kayu kelas I, kayu 
Bangkirai atau sejenis sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak. 

Berhubungan dengan pemakaiannya kayu harus bersifat yang tidak akan 

merusak atau mengurangi nilai konstruksi (bangunan) dan ketentuan-ketentuan 



lain dalam pelaksanaan konstruksi kayu ini, harus disesuaikan dengan Peraturan 

Konstruksi Kayu Indonesia N.I.5.1961. 

 

Mutu Kayu 

Mutu kayu yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 

 Kayu harus kering udara, kadar lengas kayu lebih kecil atau sama dengan 

20%. 

 Besar mata kayu tidak lebih 1/6 dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih 

dari 3,5 cm 

 Balok tidak boleh mengandung wanvlak yang lebih besar dari 1/10 tebal 

balok. 

 Miring arah serat tidak boleh lebih dari 1/10. 

 Retak-retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari 1/5 tebal kayu, dan 
retak-retak menurut lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 kayu. 

 

Sambungan 

Semua alat penyambung kayu seperti pasak, baut dan paku, syarat-syarat 

pemakaian dan pelaksanaan harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi 
Kayu Indonesia N.I. – 5 tahun 1961. 

 

Pelaksanaan Konstruksi 

 Didalam melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu haruslah mengindahkan 

persyaratan yang telah ditentukan. Sebelum pelaksanaan konstruksi kadar 

air dan kayu harus dikontrol dan tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan. 

 Semua alat-alat hendaknya dalam keadaan baik. Alat-alat pemotong 

sebaiknya dapat menghasilkan potongan yang bersih dan ukuran-ukuran 

yang tepat. Bidang-bidang dalam sambungan kayu hendaknya rata dan 

tepat. Semua sambungan sebaiknya dipasang rapat. 

 Penyetelan hendaknya dilakukan pada lantai yang kuat (stabil). 

 Konstruksi sedemikian, sehingga deformasi tidak akan terjadi. 

 Apabila ada bagian-bagian yang rusak, umpamanya pengeboran yang salah 

tempatnya, pecah-pecah dan sebagainya, maka bagian tersebut harus 

diganti. 

 Bagian-bagian konstruksi atau sambungan-sambungan hendaknya jangan 

sampai rusak  atau mendapat tegangan yang melampaui batas selama dalam 

pengangkutan atau mendirikan. Selama mendirikan, apabila diperlukan 

harus digunakan penguat-penguat sementara. Ini dianggap sangat penting, 

apabila diperkirakan ada angin yang kuat (besar). 

 

Perlindungan Kayu 

 Selama penyetelan, pengangkutan dan mendirikan, bahan-bahan hendaknya 

dilindungi, sehingga kerusakan-kerusakan karena variasi kadar air tidak 

akan terjadi. 

 Untuk bangunan yang terlindung atau tertutup hendaknya diperlengkapi 

dengan ventilasi yang cukup. 



 Konstruksi kayu harus dilindungi baik-baik terhadap penyerapan air dan 

fondasi. 
 

Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang tahan terhadap cuaca. Material 

kayu harus disimpan di atas ganjal kayu  agar tidak terkena langsung dengan 

tanah sepanjang waktu penyimpanan.   

 Segera setelah kayu diterima di tempat pekerjaan, maka kayu-kayu harus 

ditumpuk dan disusun sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung dan 

diletakkan pada tempat yang sudah disediakan dan sesuai dengan 

persyaratan. Apabila material kayu tersebut beupa kayu bundar, maka harus 

disusun sedemikian rupa sehingga setiap batang beban dari batang yang 

berdampingan dengan jarak tidak kurang dari 7,5 cm. Demikian juga balok 

kayu bentuk persegi harus disusun seperti kayu bundar atau disusun tegak 

lurus terhadap lapisan di bawahnya atau dipisahkan dengan tumpuan pada 

jarak tertentu untuk mencegah perubahan bentuk kayu. 

 Semua sambungan harus dilaksanakan dengan rapi agar diperoleh 

sambungan yang cocok tanpa menggunakan pasak atau pengikat. Kecuali 

disyaratkan lain atau tertera pada Gambar Rencana, maka bagian  kayu 

struktur tidak boleh disambung untuk seluruh panjangnya, ujung-ujung 

balok kayu harus dipotong tegak dan untuk bidang kontak harus saling 

berhubungan dengan baik. Semua lubang-lubang baut dan lubang-lubang 

penyambung lain dilaksanakan dengan bor dengan ukuran yang sesuai dan 

teliti. Semua lubang pen dan sambungan-sambungan kayu dibentuk 

sehingga sambungan menjadi rapat. Lubang-lubang untuk baut harus dibor 

dengan mata bor yang mempunyai diameter 1,5 mm lebih besar dari 

diamater baut, kecuali lubang baut untuk lantai jembatan yang mempunyai 

diameter lubang sama dengan diameter baut yang digunakan. 

 

 

D. PEKERJAAN BESI TULANGAN  

 Besi tulangan harus mempunyai diameter dan penampang melintang sama 

disetiap bagian besi tulangan itu. Diameter rata–rata besi tulangan yang 

digunakan dilokasi pekerjaan tidak boleh lebih besar atau lebi h kecil dari 2 

(dua) % diameter yang telah ditentukan. Besi tulangan harus bersih dari 

serpihan, minyak, kotoran dan cacat–cacat pembuatannya.  

 Jika diminta oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 copy 

daftar besi tulangan yang dikeluarkan oleh pabrik  untuk mendapatkan 

persetujuan sebelum mendatangkan besi tulangan di lokasi pekerjaan, dan mutu 
besi tulangan harus sesuai dengan spesifikasi dan copy daftar tulangan tersebut.  

 

Daftar Tulangan Baja 

 Berdasarkan  bentuknya,  baja  tulangan  beton  dibedakan  menjadi  2  (dua)  

jenis  yaitu  baja tulangan beton  polos dan baja tulangan  beton  sirip. 

 Baja tulangan  beton  polos  adalah  baja  tulangan beton  berpenampang  bundar  
dengan permukaan rata tidak bersirip, disingkat  BjTP. 

 Baja tulangan  beton  sirip  adalah  baja  tulangan  beton  dengan  bentuk  khusus  

yang permukaannya  memiliki sirip melintang  dan  rusuk  memanjang  yang  



dimaksudkan  untuk meningkatkan daya  lekat dan guna  menahan gerakan  

membujur dari  batang secara relatif terhadap beton, disingkat BjTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diameter dan berat per meter baja tulangan beton polos seperti tercantum pada 
tabel dibawah ini.   

No. Penamaan Diameter 

Nominal (d) mm 

Luas Penampang 

Nominal (L) Cm2 

Berat Nominal per 

m (Kg/m) 

1. P.6 6.00 0,2827 0,222 

2. P.8 8.00 0,5027 0,395 

3. P.10 10.00 0,7854 0,617 

4. P.12 12.00 1,131 0,888 

5. P.14 14.00 1,539 1,120 

6. P.16 16.00 2,011 1,580 

7. P.19 19.00 2,835 2,230 

8. P.22 22.00 3,801 2,980 

9. P.25 25.00 4,909 3,850 

10. P.28 28.00 6,158 4,830 

11. P.32 32.00 8,042 6,310 

 

 Diameter, ukuran sirip dan berat per meter baja tulangan beton sirip seperti 
tercantum pada tabel dibawah ini.   

No. Penama

an 

Diameter 

Nominal (d) 

mm 

Diameter 

“Dalam” 

Nominal (d) mm 

Luas 

Penampang 

Nominal (L) 
Cm2 

Berat 

Nominal 

per m 
(Kg/m) 

1. S.6 6.00 5.50 0.2827 0.222 

2. S.8 8.00 7.30 0.5027 0.395 

3. S.10 10.00 8.90 0.7854 0.617 

4. S.13 13.00 12.00 1.327 1.040 

5. S.16 16.00 15.00 2.011 4.580 

6. S.19 19.00 17.80 2.835 2.230 

7. S.22 22.00 20.70 3.801 2.980 

8. S.25 25.00 23.60 4.909 3.850 

9. S.29 29.00 27.20 6.625 5.180 

10. S.32 32.00 30.20 8.042 6.310 

11. S.36 36.00 34.00 10.18 7.990 

 

 Toleransi diameter baja tulangan beton polos dan sirip seperti pada pada tabel 
dibawah ini.   



No. Diameter (d) mm Toleransi 

(mm) 

Penyimpangan 

Kebundaran (%) 

1. 6.00 ±0.30  

 

Maksimum 70% dari 

batas toleransi 

2. 8.00  ≤ d ≤ 14.00 ±0.40 

3. 16.00 ≤ d ≤ 25.00 ±0.50 

4. 28.00 ≤ d ≤ 34.00 ±0.60 

5. d ≥ 36.00 ±0.80 

CATATAN : 

 Penyimpangan  kebundaran  adalah  perbedaan  antara  diameter  

maksimum  dan  minimum  dari hasil pengukuran pada penampang  yang 

sama  dari baja  tulangan beton. 

 Untuk baja  tulangan beton  sirip, d  =  diameter dalam. 

 

Daftar Bengkokan 

 Penyedia Jasa harus menentukan sendiri dari penjelasan yang diberikan dalam 

gambar-gambar dan spesifikasi, kebutuhan-kebutuhan akan tulangan baja yang 

tepat untuk dipakai dalam pekerjaan. 

 Daftar bengkokan yang mungkin diberikan oleh Konsultan Supervisi beserta 

Direksi Pekerjaankepada Penyedia Jasa ketelitiannya harus dicek sendiri oleh 

Penyedia Jasa. 

 Tulangan baja harus dipotong dari batang-batang yang lurus, yang bebas dari 

belitan dan bengkokan atau kerusakan lainnya dan dibengkokkan dalam keadaan 

dingin oleh tukang yang berpengalaman. 

 Batang-batang dengan garis tengah 20 mm atau lebih harus dibengkokkan 

dengan mesin dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran pembengkokan 

harus sesuai dengan Pasal 8 Standar Nasional Indonesia NI-2 kecuali jika 
ditentukan atau diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

 Bentuk-bentuk tulangan baja harus dipotong sesuai dengan gambar, tidak boleh 

menyambung tulangan tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan. 

 

Pemasangan 

 Penyedia Jasa harus menempatkan dan memasang tulangan baja dengan tepat 

pada tempat kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar-gambar dan harus ada 

jaminan bahwa tulangan itu akan tetap pada kedudukan itu pada waktu 

pengecoran beton. Pengelasan tempel harus ada persetujuan Konsultan Supervisi 

beserta Direksi Pekerjaanlebih dahulu untuk diijinkan memasang dengan tepat. 

Pada pengelasan lainnya, pengokoh, ganjal dan tali pengikat harus atas 

persetujuan Direksi Pekerjaan. Ganjal harus dibuat dari beton yang dicor. Ganjal 

dari besi, jepit dan kawat pengikat harus berkwalitas sama dengan bahan 

tulangan beton dan tebal selimut harus dibuat sesuai dengan spesifikasi. 

 

Pemasangan Besi Tulangan  

 Sebelum dipasang, besi tulangan harus bersih dari karat, oli, lemak–lemak, 

kotoran lain. Penulangan harus dilaksanakan secara teliti dan dipasang ditempat 



yang benar sebagaimana dit unjukkan didalam gambar dan dijaga kedudukannya 

agar tetap dan tidak berubah selama berlangsungnya pengecoran, penggetaran 

dan pemadatan beton.  

 Semua ujung bebas besi tulangan berpenampang bulat biasa harus mempunyai 

kait sebagaimana ditunjukkan dalam  gambar atau ditentukan oleh Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menempatkan tulangan dengan jarak tertentu dan 

terikat kuat pada tempatnya.  

 Bagian dalam dari lengkungan besi tulangan, harus bersinggungan dengan besi 

tulangan lainnya disekitar tulangan tersebut diikat. Besi tulangan harus diikat 

dengan kawat baja lunak yang disetujui Direksi Pekerjaan, dan pengikatan harus 

cukup kuat dengan tang. Ujung kawat pengikat harus mengarah kedalam.  

 Penulangan yang sudah siap untuk pengecoran, harus diperiksa dan disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. Tidak diperkenankan melaksanakan pengecoran, 

sebelum penulangannya disetujui Direksi Pekerjaan.  

 Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan, sekurang-
kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penulangan siap dicor.  

 

Penyiapan Gambar Penulangan  

 Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, har us menyiapkan semua gambar–gambar 

penulangan secara rinci berdasarkan gambar yang diberikan oleh Direksi 

Pekerjaan, sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Gambar 

penulangan tersebut harus mencakup gambar penempatan besi tulangan, daftar 

besi tulangan dan gambar lain yang diperlukan untuk memudahkan pembuatan 

dan pemasangan tulangan. 

 

Penyambungan Besi Tulangan 

 Jika perlu sambungan besi tulangan dibuat lain dari pada yang ditunjukkan 

didalam gambar, posisi dan metode dari sambungan harus ditentukan dari 

perhitungan kekuatan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Selimut Beton untuk Tulangan 

 Bila tidak ditunjukkan dalam gambar atau  ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, 

maka tabel dibawah ini dipakai untuk menetapkan tabel selimut beton yang 

diperlukan untuk besi tulangan diukur dari sisi luar besi. 
 

No. Jenis Bangunan Bagian 

Dalam 

( cm ) 

Bagian 

Luar 

( cm ) 

Bagian Tak 

Terlihat 

( cm ) 

1. Lantai 1.0 1.5 2.0 

2. Dinding 1.5 2.0 2.5 

3. Balok 2.0 2.5 3.0 

4. Kolom 2.5 3.0 3.5 

5. Bangunan yang langsung 

menyentuh tanah atau 
dipengaruhi cuaca 

5.0 - - 

 



PEKERJAAN WIREMESH  

Kecuali spesifikasi bahan yang lain telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka 

Wiremesh yang digunakan sebagai bahan tulangan beton memiliki spesifikasi 
sebagai berikut: 

 Wiremesh Type (M6) diameter 5.70 mm Ulir. 

 Tegangan leleh karakteristik 5000 kg/cm2 (U-50) 

 Tegangan geser kampuh las 2500 kg/cm2 

 Spasi standar 150 mm x 150 mm 

 Ukuran lembar standar 5.4 m x 2.1 m (Lembaran) atau 54 m x 2.1 m (rol) 

 Berat perlembar 34.60 kg 

Sebelum pelaksanaan pemasangan Wiremesh, Penyedia Jasa terlebih dahulu 

harus mengajukan persetujuan kepada Direksi Pekerjaan berkaitan dengan 

wiremesh yang akan digunakan. 

 

PEKERJAAN BESI 

Pekerjaan Besi Struktur  

 Pipa Bagi Galvanis  

 Pekerjaan besi yang tertanam, pelat dan angkur pintu–pintu pada beton.  

 Tangan Besi.  

 Pipa Gavanis untuk pagar pengaman.  

 Perletakan dan construction joint pada jembatan.  

 Pekerjaan–pekerjaan  besi yang lain selain pada jembatan.  

Tidak disediakan gambar detail lebih lanjut tentang pekerjaan–pekerjaan besi 

selain yang terlampir dalam dokumen tender. Penyedia Jasa harus mengerjakan 

rencana yang diperlukan dan menyiapkan gambar–gambar kerja yang lengkap, 

pelaksanaan dan pemasangan semua pekerjaan besi sesuai dengan gambar dan 

spesifikasi yang disediakan disini atau mengikuti petunjuk Direksi Pekerjaan.  

Gambar yang dibuat Penyedia Jasa harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan, 

sebelum memulai pekerjaan tersebut. Setiap pelaksanaan yang dilakukan 

sebelum adanya persetujuan Direksi Pekerjaan atas gambar tersebut, adalah 
menjadi resiko Penyedia Jasa.  

 

a. Pengelasan  

Semua penjelasan, kecuali ada ketentuan lain, harus dikerjakan sesuai dengan 

“Code for Arc and Gas Welding in Building Construction” uraian pekerjaan 

perapan las dan prsedur pengelasan yang diusulkan harus disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan sebelum pelaksanaan pengelasan dimulai. Contoh–contoh pengelasan 

harus disiapkan oleh setiap tukang las, sebelum memulai pekerjaan pada 

bangunan dan selama pelaksanaan sesuai dengan yang diperlukan oleh Direksi 

Pekerjaan. Tidak ada satupun pengelasan bangunan diijinkan Direksi Pekerjaan 

menyetujui prosedur pengelasan, kemampuan tukang las dan pengujiannya.  

 

b. Lapis Galvanis 

Semua pekerjaan besi yang terletak diluar  harus dicat atau digalvanis. Galvanis 

harus merupakan hasil proses pencelupan panas, dan untuk semua bagian selain 

kawat baja, harus mempunyai ketebalan selimut seng tidak kurang dari 550 



gram per meter persegi dan harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. 

Tidak boleh ada pengaruh mekanis yang akan dilakukan perkuatan tersebut. 

Semua pengeboran, pemukulan, pemotongan, pembersihan semua kotoran dan 

penyikatan di semua bagian harus sudah selesai sebelum digalvanis. 

Permukaan–permukaan yang berhubungan dengan minyak tidak boleh 
digalvanis. 

 

 

 

PAPAN OPERASI (BILA DIPERLUKAN) 

Papan operasi harus dibuat dan dipasang pada setiap bendung dan pada setiap 

bangunan-bangunan bagi. Papan dan tiang-tiangnya harus dibuat dari kayu kelas 

satu dan harus dipasang pada beton cor, papan harus sesuai dengan penjelasan dari 

Album Gambar Standar Perencana Irigasi atau sesuai dengan petunjuk Direksi 
Pekerjaan. 

 

SKALA DUGA (PEILSCHAAL) 

Skala duga untuk pengukuran permukaan air atau pengaturan bukaan pintu harus 

dipasang di lokasi sebagai berikut : 

 Sisi hulu dari tiap bendung pada satu tembok pangkal. 

 Sisi hulu dari tiap bangunan ukur. 

 Pada pintu-pintu Romyn dan Crump de Gruyter. 

Skala duga yang dipasang pada hulu bendung harus diatur dengan titik nol sesuai 

mercu bendung dan dipasang pada dinding, cukup jauh muka air terjun dari mercu 

bendung. Bila mungkin pengukur dipasang pada dinding luar alur utama sungai, 

untuk menghindari dari kerusakana kibat benda-benda terapung pada waktu banjir, 

tapi harus mudah terlihat dari tangkis atau jembatan pelayanan. 

Skala duga dibuat dari teraso atau marmer dengan pembagian 0,1 meter, sesuai 

dengan penjelasan dari Album Standar Perencanaan Irigasi atau menurut ketentuan 

lain dalam gambar. 

Skala duga yang dipasang di hulu bangunan pengukur dibuat dari marmer dengan 

tanda-tanda garis dan huruf, atau dibuat dari teraso putih pada campuran 1 PC : 3 

Psr dengan lekukan-lekukan untuk garis-garis dan angka-angka setebal 3 mm 
dijelaskan pada gambar. 

Skala duga untuk pintu Romyn dan Crump de Gruyter disediakan termasuk 

penyediaan pintu-pintu dan harus terbuat dari kuningan sesuai dengan Album 
Standar Bangunan-bangunan Irigasi atau secara lain seperti ditunjukan pada gambar. 

 

A. TANDA PETUNJUK DUGA   

Untuk skala dugaan seperti yang disyaratkan, disamping tiap skala duga harus 

dipasang suatu pelat baja lain terpisah dengan jarak 10 cm yang ditandai dengan 

suatu alur yang menunjukkan garis terbatas pada skala duga. Apabila karena sesuatu 

hal skala duga menjadi rusak/hilang, pelat baja ini dapat menolong untuk 

pemasangan skala duga baru. Pelat-pelat itu harus sama dengan penjelasan yang 

ditunjukkan pada gambar. 

 



B. TANDA DUGA MUKA AIR SUNGAI 

Suatu tanda duga muka air harus dipasang pada sisi hulu dari semua bangunan 

pengambilan dan bangunan pembagi dalam saluran dan terbuat dari bahan serta 

ukuran sebagaimana yang ditunjukan dalam gambar rencana atau sesuai petunjuk 

Direksi dipasang dengan adukan 1 Pc : 3 Ps seperti ditunjukkan pada gambar. Garis 
tanda muka air dan huruf dinyatakan dengan membuat alur. 

Penyedia jasa harus melengkapi dan memasang papan duga ketinggian air di 

bendung dan saluran induk dilokasi seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti 
diarahkan oleh Direksi. 

Papan duga akan terbuat dari pelat besi anti karat (stainless steel) atau dilapisi 

dengan galvanized dan sisi yang terbaca terdiri dari urutan angka dalam interval 

sentimeter. Penyedia jasa akan memasang papan duga (staff gauge) seperti yang 

telah disebutkan lokasinya dengan baut dari besi anti karat (stainless steel) atau 

semacamnya seperti diarahkan oleh Pengguna Jasaterhadap ketinggian yang telah 

ditentukan secara persis oleh hasil survey/pengukuran yang telah ditentukan dan 
disetujui oleh Direksi. 

 

C. PAPAN NAMA BANGUNAN/ NOMENKLATUR 

Prasasti Proyek/Papan Nama Bangunan/Nomenklatur dibuat pada lokasi bangunan 

untuk memberikan ciri atau tanda pada bangunan tersebut. Penyedia jasa terlebih 

dahulu harus mengajukan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan ini kepada 

Pengguna Jasauntuk mendapat persetujuan. 

 

D. PATOK HEKTOMETER / KILOMETER 

Patok Hektometer dari beton harus dipasang sepanjang tiap saluran pada jarak 100 

m, dan Patok Kilometer dipasang setiap 10 Patok Hektometer pada waktu semua 

pekerjaan tanah selesai. Sebagai titik nol yang dipakai untuk pengukuran ditentukan 

Pintu Pengambilan Saluran sekunder pada bangunan bagi. Patok ditempatkan pada 

lokasi yang tidak mudah diganggu dan ditentukan oleh Direksi. Patok dibuat dari 

beton bertulang ditandai dengan angka hektometer dan keterangan tentang saluran 

sesuai dengan gambar pada album gambar standar Perencanaan Irigasi, atau seperti 

ditunjuk pada gambar. Patok harus di cat sesuai dengan standar PU, yaitu biru, 

kuning dan hitam mengkilat menurut petunjuk pada gambar. 

 

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

A. PENGUKURAN 

Kuantitas untuk pekerjaan konstruksi harus diukur berdasarkan jumlah unit/satuan 

yang terpasang dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana 

diperintahkan oleh Pengguna Jasa. 

 

B. DASAR PEMBAYARAN  

Kuantitas pekerjaan yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar dengan 

Harga Satuan per satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar 

Kuantitas dan Harga untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di 

bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi 

penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, perpanjangan, 

pemotongan, pengecatan, perawatan, pengujian dan setiap peralatan lain yang 



diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa dialokasikan untuk 

penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam bagian ini. 

 

 

 



SPESIFIKASI KHUSUS UNTUK PEKERJAAN SIPIL 

 

1. Sambungan pada Pasangan Batu (pasangan lama dengan pasangan baru) 

Sebelum pasangan batu baru dilaksanakan, maka permukaan pasangan batu lama 

harus dibuat kasar terlebih dahulu, dibersihkan dari noda, kotoran dan debu, disikat 

dan disiram (dibasahi) dengan air sampai jenuh. 

Pasangan batu baru dilaksanakan, apabila pasangan batu lama sudah bersih dari 

noda, kotoran, debu, berbentuk kasar dan cukup basah. 

2. Pekerjaan Galian Tanah 

Untuk pekerjaan galian tanah dimana hasil galian tanah tidak digunakan untuk 

bahan timbunan tanggul, maka sisa hasil galian tanah ditempatkan di kanan 

dan/atau kiri saluran diratakan dan dirapikan atau sesuai petunjuk Direksi Teknis.  

Dalam hal ini pekerjaan galian meliputi pembuangan, perataan dan perapian serta 

pemadatan apabila diperlukan. 

3. Siaran dan Plesteran pada Pasangan Batu yang ada (lama) 

 Pekerjaan siaran pada pasangan batu lama dilaksanakan setelah pasangan 

batu lama bersih dari debu, lumpur dan kotoran lainnya; dan sesudah itu 

cukup disiram (dibasahi) dengan air bersih. 

 Siaran lama harus dibongkar (dibetel) sampai batas spesi pasangan batu 

lama, kemudian pekerjaan siar dilaksanakan. 

 Plesteran yang baru setebal 1.5 cm dilaksanakan setelah permukaan 

pasangan batu lama bersih dari noda, kotoran dan permukaan cukup kasar 

(dibetel), kemudian dibasahi dengan air bersih. 

4. Pengecatan kembali Pintu-pintu Air yang ada (lama) 

 Pintu air yang lama harus dibersihkan dari noda, kotoran, debu, lumpur dan 

pelumas serta kotoran lainnya. 

 Seluruh bidang permukaan pengecatan harus diamplas dan bersih dari cat 

yang lama serta bebas dari noda-noda lainnya. 

 Apabila bidang permukaan yang ada, dicat ulanng, masih terhalang dengan 

noda-noda seperti oli, karet, maka hal ini harus disikat terlebih dahulu 

dengan minyak pelarut khusus. 

 Pengecatan dilakukan dua kali. 

5. Pembongkaran Dan Pemasangan Kembali Pintu – Pintu Air. 

 Pembongkaran pintu lama yang kelak akan dipasang kembali, harus 

dilaksanakan secara hati-hati dengan membetel pasangan batu (dinding) lama. 

 Pembongkaran, pengangkutan, penyimpanan dan pemasangan kembali 

harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak menimbulkan kerusakan, 

perubahan bentuk/ukuran dari pintu yang dibongkar tersebut. 

 Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab 

Penyedia Jasa yang bersangkutan. 

 

6. Nomen Klatur 

Nomen Klatur dibuat dari bahan batu marmer dengan kualitas baik sedang ukuran 

serta penulisannya harus atas persetujuan Direksi Teknis. 

 

 

 



7. Pengukur  Elevasi Air (Peil Schaal) 

Pengukur elevasi air sesuai dengan Gambar atau seperti yang diarahkan oleh 

Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengukur elevasi air itu terbuat dari bahan pelat baja 

lunak yang diperhalus, atau dengan bahan konstruksi yang lain yang telah disetujui 

pemakaiannya. Bagian depan yang diperhalus itu harus berwarna putih, dan 

bernomor dan dengan jenis-jenisnya harus berwarna hitam. Pengukur tersebut 

ditandai pada jarak interval 0,10 m dan tingakatan penomorannya pada interval 10 

mm.     

Setiap pengukur mengacu pada datum survey (elevasi dasar yang disurvey) dan 

mempunyai tanda (plak) sepanjang tanda tersebut dengan elevasi datum dalam 

penomoran dalam bahasa Indonesia. 

Pengukur dan plak-plak harus dipasang ke bagian vertikal pada struktur atau pada 

tempat-tempat seperti yang terlihat pada Gambar atau seperti yang diarahkan oleh 

Pelaksana Teknis Kegiatan. Lubang-lubang yang bercelah untuk pemasangan dan 

menghasilkan penyesuaian yang baik. Baut-baut  dari bahan baja lunak yang 
disheridis, mur dan ring baut digunakan untuk pemasangan. 

 

8. Papan Nama Huruf Besar, Papan Nama Huruf Kecil dan Logo Dinas 

 Papan Nama Huruf Besar 

Ukuran : 

  h = 0,80 m 

  b = 0,65 m 

  Tb = 0,80 mm 

Bahan   :  

 Galvalum dengan stiker warna biru 

 Besi penyangga hollow uk. 40.40.4 

 Disambung dengan Pengelasan 

 

 Papan Nama Huruf Kecil 

Ukuran : 

  h    = 0,2 m 

  b    = 0,15 m 

  tb   = 0,40 mm 

Bahan   :  

 Galvalum dengan stiker warna biru 

 Dipasang dengan drat 

 

 Logo Dinas 

Ukuran : 

  h    = 0,70 m 

  b    = 0,65 m 

  tb   = 0,80 mm 

Bahan   :  

 Galvalum dengan stiker warna  

 Dipasang dengan drat 

 

 

 

 



9. Kawat Berduri dan Dudukan/Penyangga Besi 

 Kawat Berduri 

Ukuran : 

 Diameter kawat = Ø 2,10 mm 

Bahan   :  

 Kawat duri biasa 

 

 Dudukan Besi Penyangga 

Ukuran : 

  Besi profil 50.50.5 

Bahan   :  

 Besi siku 

 

10. Paving beton 

 Dimensi 

Ukuran : 

  h    = 21 cm 

  b    = 10,5 cm 

  tb   = 6  cm 

 Bentuk 

  Tipe batu (segi empat) 

 

11. Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi dengan diameter kawat 

galvanis bronjong sebesar 2.7 mm dengan ukuran 2.0 m x 1.0 m x 0.5 m. 

 

12. Geotekstil yang digunakan merupakan geotekstil non woven yang terbuat dari bahan 

polimer polyesther (PET) atau Polypropylene (PP) dengan berat 150 gr tiap meter 

persegi 
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