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KERANGKA ACUAN KERJA 
  

 

A. LATAR BELAKANG 

Kegiatan pertanian memiliki peran fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak 

agraris dimana sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sehingga lahan irigasi tidak hanya memiliki 

nilai ekonomis, bahkan secara filosofis lahan irigasi memiliki nilai religius yang sangat 

sentral. Untuk menjaga dan mengoptimalkan lahan pertanian diperlukan dukungan 

secara infrastruktur yang memadai serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia 

dengan konsep keseimbangan lingkungan dan dikelola secara modern. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi 

DI. Pelayaran Kab. Demak adalah agar kondisi prasarana dan sarana irigasi sesuai dengan 

syarat teknis sehingga berdampak pada terjaganya layanan air irigasi sesuai dengan pola 

tanam dan tata tanam yang telah di sepakati dan disahkan oleh Bupati. 

 
C. PRODUK YANG DIHASILKAN 

Produk yang dihasilkan pelaksanaan pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana 

dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak dengan target fisik sebagai berikut: 

- Perbaikan bangunan 1 buah. 

- Rehabilitasi saluran 850 m 

 
D. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran 

Kab. Demak terletak di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Provinsi Jawa 

Tengah. 

 
E. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan Perbaikan dan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak adalah Kepala 

Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1 selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPKom). 
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F. PERALATAN UTAMA  

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama, antara lain: 

Jenis Peralatan Kapasitas Jumlah 
(unit) 

Keterangan 

Excavator 80 – 140 Hp 2 Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa 

Vibro Roller  5-8 Ton 2 Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa  

Buldozer  105 Hp 2 Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa 

Concrete Mixer ≥ 0,30 m3 2 Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa  

Stamper > 1.50 Hp 2  Milik Sendiri/Sewa Beli/ Sewa  

Crane dilengkapi 
dengan 

Alat Pancang 
Beton (Pile 

Driver Hammer) 

≥ 2,5 – 5,0 
Ton; 20 – 55 

HP 

 

≥ 1,0 Ton 

35 – 50 HP  

1 Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa 

 
Catatan Peralatan:  

1) Kepemilikan peralatan utama dapat berupa:  

Milik Sendiri dibuktikan dengan bukti Kepemilikan peralatan (Contoh: STNK, BPKB, 

Invoice). Sewa Beli dibuktikan dengan bukti pembayaran Sewa Beli (Contoh: Invoice, 

Angsuran). Sewa kepada pihak lain dibuktikan dengan perjanjian Sewa Bersyarat 

(bukan surat dukungan). 

2) Selama pelaksanaan konstruksi Penyedia Jasa wajib menyediakan dan/atau 

menambah peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan untuk percepatan 

penyelesaian pekerjaan (diluar jenis dan/atau jumlah yang telah dipersyaratkan 

dalam KAK), dengan kapasitas dan jumlah yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa. 
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G. PERSONIL MANAJERIAL  

Personel manajerial yang dipersyaratkan sebagai berikut: 

Jabatan Personel 
Manajerial 

Sertifikat Kompetensi 
Kerja 

Pengalaman Kerja 
Minimal (Tahun) 

Jumlah  
(Orang) 

Pelaksana SKT Pelaksana Lapangan 
Pekerjaan Jaringan Irigasi 
(TS-030); atau  

SKT Pelaksana Saluran 
Irigasi (TS-031); atau 

SKT Pelaksana Bangunan 
Irigasi (TS-032) 

0 1 

Petugas 
Keselamatan 
Konstruksi/Ahli K3 

Sertifikat Petugas 
Keselamatan Konstruksi, 
atau SKA Ahli K3 

0 1 

 
 
Catatan Personel: 

1) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus 

Pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi 

Kerja yang disyaratkan. 

2) Pada saat pelaksanaan, Penyedia Jasa wajib menyediakan tenaga pendukung sesuai 

kebutuhan percepatan penyelesaian pekerjaan, seperti: Juru Ukur, Juru Gambar, Juru 

Hitung Kuantitas, dll (diluar daftar personel manajerial yang telah dipersyaratkan 

dalam KAK) dengan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Pengalaman Kerja dan 

Jumlah yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa. 

 
H. PERSYARATAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN 

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang 

diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kualifikasi usaha, klasifikasi 

dan subklasifikasi sesuai tersebut pada Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang masih 

berlaku sekurang – kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran; 

2. Memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil dan 

Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan 

Prasaran Sumber Daya Air Lainnya (SI-001), yang diterbitkan LPJK dan masih 

berlaku sekurang – kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 

Perusahaan memiliki pengalaman untuk pekerjaan sejenis (SI-001) dan memiliki 

kinerja baik  
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I. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir 

pemasukan Dokumen Penawaran. 

 
J. WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender 

terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak 

dengan Penyedia. 

 
K. MASA PEMELIHARAAN 

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 

 
L. SPESIFIKASI TEKNIS 

Sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir. 

 
M. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO 

KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI 

Penyedia Jasa diminta melakukan analisis dan mengisi Identifikasi Bahaya, Penilaian 

Resiko dan Penetapan Pengendalian Resiko Keselamatan Kerja Konstruksi ditampilkan 

pada Lampiran Tabel-1 dan Rencana Tindakan (Sasaran Khusus & Program Khusus) 

Yang Memenuhi Ketentuan pada Lampiran Tabel-2. 

 
N. SUMBER DANA 

Sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah, DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya 

Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. 

- Program: 1.03.21 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku. 

- Kegiatan: 1.03.21.001 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota.  

- Sub Kegiatan: 1.03.21.001.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 
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Kode Rekening  

 5.2.3  Belanja Modal.  

5.2.3.61  Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi.  

5.2.3.61.03  Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembawa  

 Irigasi. 

Pagu anggaran sesuai dengan DPA adalah sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar 

sembilan ratus juta rupiah) dengan jenis kontrak Harga Satuan (unit price). Untuk 

pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 

Rp. 1.899.999.404,52 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah lima puluh dua sen) termasuk 

PPN, sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. 

 

O. KETERSEDIAN ANGGARAN 

Terkait ketersediaan anggaran, apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah 

disyahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, 

maka pengadaan barang jasa dapat dibatalkan dan pihak Penyedia Jasa tidak dapat 

menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.  

 

Semarang,    Februari 2021 

 
 

                       Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku 
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah   

selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPKom) 

 
 
 

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1. 
Pembina Tingkat I 

NIP.  19650216 199303 1 008 
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SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Alamat   : 

Nama Perusahaan : 

Jabatan   : 

No. NPWP  : 

No. KTP  : 

Nama Pekerjaan : 

Nama Kegiatan  : 

 

Menyatakan tidak akan menuntut kepada PPKom Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan 

Ruang Provinsi Jawa Tengah dan/atau POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah apabila pada 

saat proses tender dan setelah ditetapkan sebagai pemenang tender terjadi 

Penundaaan/Pembatalan/Perubahandan Anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

 

 

…………………………., …………………. 2021 
Yang Menyatakan 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Direktur 

 

 

 

 

 

 

 

Materai  
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Lampiran Tabel-1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) 

No 

Deskripsi Resiko 

Persyaratan 

pemenuhan 

Peraturan 

Pengendalian 

Awal 

Deskripsi Resiko 

Pengendalian 

Lanjutan 

Penilaian Sisa Resiko 

Keterangan Uraian 

Pekerjaan 
Identifikasi Bahaya 

Jenis 

Bahaya 

Ke
m

un
gk

in
an

 (F
) 

Ke
pa

ra
ha

n 
(A

) 

Ni
la

i R
es

ik
o 

(F
 x

 A
) 

Tingkat 

Resiko 

(TR) 

Ke
m

un
gk

in
an

 (F
) 

Ke
pa

ra
ha

n 
(A

) 

Ni
la

i R
es

ik
o 

(F
 x

 A
) 

Tingkat 

Resiko 

(TR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Pekerjaan Persiapan 

1. Pengeringan dan 

Kistdam 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden berupa 

kecelakaan pada saat 

pengeringan dan 

pemasangan kistdam, 

terpeleset, terkilir, 

hanyut, terkena 

derasnya air saluran 

             

                

2. Penyelenggaraan 

Keselamatan 

Kerja 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

kesalahan instruksi, 

cara pemakaian APD, 

kesalahan dalam 

penerapan rambu K3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Mobilisasi dan 

Demobilisasi  
Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

kesalahan kontrol 

kendaraan secara 

berkala, kecelakaan lalu 

lintas 

             

B. Pekerjaan Konstruksi Utama 

1. Galian Tanah 

Biasa Manual 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

kelalaian penggunaan 

peralatan untuk 

menggali di tempat 

lokasi galian  

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

2. Galian Tanah 

dengan Alat 

Berat  

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

kelalaian penggunaan 

alat berat di tempat 

lokasi galian 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemadatan 

Tanah 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

kelalaian penggunaan 

peralatan untuk 

menimbun di tempat 

lokasi galian  

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

4. Pasangan batu  

1PC : 4PP 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden akibat 

tertimpa batu, terkena 

pecahan batu, luka 

tubuh karena terkena 

percikan adukan mortar 

dan terpeleset saat 

pemasangan batu. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

5. Plesteran tebal 

1,5 cm, 1PC : 3PP 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden berupa 

bagian tubuh/mata 

pekerja terkena 

percikan campuran 

mortar  dan terpeleset 

saat pengerjaan 

plesteran. 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

6. Siaran 1PC : 2PP Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden berupa 

pekerja terkena 

percikan campuran 

mortar dan erpeleset 

saat pengerjaan siaran. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

7. Beton K. 175 Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden kaki 

tertimpa alat ketika 

sedang mengangkat 

atau menempatkan alat.  

Terjadi insiden akibat 

kesalahan pada saat 

mengoperasikan alat 

concrete mixer (terkena 

rantai, roda pemutar, 

mata terkena percikan 

bahan campuran, dll) 

dan gangguan pada 

pendengaran akibat 

suara concrete mixer 

pada saat mencampur 

semen, agregat dan air. 

             

8. Beton B0 Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden kaki 

tertimpa alat ketika 

sedang mengangkat 

atau menempatkan  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  concrete mixer.  

Terjadi insiden akibat 

kesalahan pada saat 

mengoperasikan alat 

concrete mixer (terkena 

rantai, roda pemutar, 

mata terkena percikan 

bahan campuran, dll) 

dan gangguan pada 

pendengaran akibat 

suara concrete mixer 

pada saat mencampur 

semen, agregat dan air. 

Terjadi insiden 

terpeleset di saluran 

saat melakukan 

pengecoran.  

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja. 

             

9. Pembesian 
Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden 

kecelakaan kerja akibat 

kesalahan penggunaan 

alat pemotong besi, 

kawat beton, dll. 

Terjadi insiden akibat 

penempatan material, 

dan pemasangan besi 

seperti : tertimpa besi,  

             



13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  tertusuk ujung besi, dll. 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

10. Bekisting Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum 

Terjadi insiden saat 

instalasi bekisting 

seperti; tertimpa kayu 

tumpukan bahan material 

bekisting, luka akibat 

pengoperasian alat 

pemotong, tertusuk paku, 

terkena pukulan palu, 

runtuhnya sisi dinding 

saluran saat instalasi 

bekisting, terpeleset, dll. 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

11. Penggantian Daun 

Pintu Sorong Baja 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden berupa 

pekerja tertimpa, 

terjepit bahan material, 

terpeleset pada saat 

pemasangan pintu Pintu  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Sorong Baja. dan 

terjatuh pada saat uji 

coba pengoperasian 

Pintu Sorong Baja. 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

12. Tiang Pancang 

Persegi 20 cm x 

20 cm 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

kerja secara umum. 

Terjadi insiden pekerja 

terimpa tiang pancang, 

terkena peralatan kerja, 

terjatuh dari perancah. 

Terjadi gangguan 

kesehatan akibat kondisi 

lingkungan tempat kerja 

yang tidak memenuhi 

syarat 

             

 

Keterangan : 

Kolom (1) – (3) : diisi oleh PPK 

Kolom (4) – (16) : diisi oleh Penyedia Jasa 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Lampiran Tabel-2. Rencana Tindakan (Sasaran Khusus & Program Khusus) Yang Memenuhi Ketentuan 

No 

Pengendalian Resiko  

(Diisi sesuai Kolom 6 Tabel 

IBPRP) 

Sasaran 

Uraian Tolak Ukur Uraian Kegiatan Sumber Daya 
Jadwal 

Pelaksanaan 

Bentuk 

Monitoring 

Indikator 

Pencapaian 

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Pekerjaan Persiapan 

          

          

          

B. Pekerjaan Konstruksi Utama 
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RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN 
 
 
1. Data Paket Pekerjaan 

a. Nama Paket Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana 

Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak 

b. Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 
c. Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana 

Irigasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 
1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

d. No. DPA : 00221/DPA/2021;  Tanggal 8 Desember 2020 
e. Lokasi Detail Pekerjaan : DI. Pelayaran  , Desa. Loireng  , Kecamatan 

  Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 
f. Pagu Anggaran : Rp. 1.900.000.000,- 
g. Durasi Pekerjaan : 150 hari kalender 
h. RAB : Rp. 1.899.999.404,52 - 
i. Jenis Kontrak : Harga Satuan 
j. Klasifikasi Jasa Konstruksi : Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam 

dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) 
 

2. Data Pengguna Anggaran 
a. Nama Lengkap : Ir. SR. EKO YUNIANTO, SP.1  
b. NIP : 19640601 199302 1 002 
c. Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda/IVc 
d. Jabatan Kedinasan : Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 
e. Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang 
f. Telp./Fax : 024-7608201/ 024-7612334 
g. Website : http://pusdataru.jatengprov.go.id 
h. Email : pusdataru@jatengprov.go.id 

 
3. Data Pejabat Pembuat Komitmen 

a. Nama Lengkap : Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1 
b. NIP : 19650218 199303 1 008 
c. Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I/IV b 
d. Jabatan Kedinasan : Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku 

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 
e. Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang 
f. Keputusan Penunjukan KPA : Nomor : 911/257/2020 

  Tanggal : 30 Desember 2020 
 

 
Semarang,       Februari 2021 

 

 

 

                       Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku 
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah   

selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPKom) 

 
 
 

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1. 
Pembina Tingkat I 

NIP.  19650216 199303 1 008 
 

 

http://pusdataru.jatengprov.go.id/
mailto:pusdataru@jatengprov.go.id
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P.31+74 (2)

POTONGAN MELINTANG P.31 - P.31+74 (2)
GAMBAR :0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN

Tg+ 2.30

Ds. + 0.20

M A. + 1.70

℄

11.00

M A. + 1.70

℄

Ds. + 0.20
11.00

Ds. + 0.20

M A. + 1.70

℄

11.00

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

14.45

Lining Beton Bertulang K.175

Lining Beton Bertulang K.175

17.90

10.98

Tg+ 2.30

2.00

Tr. + 2.61

0.9
0

0.400.4
0

2.00

Tr. + 2.91

0.9
0

0.400.4
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Tr. + 2.96

1.0
0

0.500.4
0

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

Striping

Striping

NO / JML GAMBAR :

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 28

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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Bidang Pers. - 2.00 m

Bidang Pers. - 2.00 m

Bidang Pers. - 2.00 m

Bidang Pers. - 2.00 m

POTONGAN MELINTANG P.32 - P.33
GAMBAR :0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN
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Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

Striping

Striping

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 29

NO / JML GAMBAR :

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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POTONGAN MELINTANG P.33+50 - P.35
GAMBAR :0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN
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NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 30

NO / JML GAMBAR :

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN

Ds. + 0.14

Tg+ 2.24M A. + 1.64

℄
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Tg+ 2.24 Tg+ 2.24M A. + 1.64

℄
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Lining Beton Bertulang K.175

Lining Beton Bertulang K.175
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Tr. + 3.46

2.00

Tr. + 2.83

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

0.5
9

0.300.4
0

NO / JML GAMBAR :

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 33

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK
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DI.PELAYARAN BATU
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JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )
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POTONGAN MELINTANG P.39+92 (1) - P.40+50 (2)
0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN

Ds. - 0.19

℄
M A. + 1.59 M A. + 1.59

Ds. + 0.19

Tg+ 1.55M A. + 1.59

℄

1.5
11.5

1

11.00

Lining Beton Bertulang K.175

11.62

2.00

Tr. + 2.47Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

0.6
2

0.300.4
0

Striping

NO / JML GAMBAR :

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 35

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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P.41+50 (2)

A

A

A

GAMBAR :

POTONGAN MELINTANG P.41 - P.42 (1)
0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN

Ds. + 0.19

M A. + 1.59

℄

11.00

1.5
1

1.5
1

Ds. + 0.19

M A. + 1.59

℄

1.5
11.5

1

Ds. + 0.09

M A. + 1.49

℄

1.5
1

1.5
1

11.00

Lining Beton Bertulang K.175

Lining Beton Bertulang K.175

11.00

2.00

Tr. + 2.86
Jl. Raya Semarang - Demak

2.00

Tr. + 2.67

0.4
2

2.00

Tr. + 2.50

1.5
0

1.2
2

0.400.4
0

Jl. Raya Semarang - Demak

Jl. Raya Semarang - Demak

0.600.4
0

NO / JML GAMBAR :

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 36

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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GAMBAR :

POTONGAN MELINTANG P.42 (2) - P.43+02.5
0.0       2.0 4.0       6.0 8.0      10.0 m

SKALA   1 : 100

PT. PUTRA PERTIWI PERKASA
KONSULTAN TEKNIK PERENCANA DAN PENGAWAS

JL. MAHESA RAYA NO. 409 ( PAV ) SEMARANG

NO TGL YANG  DIREVISI OLEH DIRENC. DISET. Ir. AGUS PURWANDINI, M.Eng
DISETUJUI

KABID. PPT

DIREKSI SUNARKO, ST.MT.

M. ROHIM, ST

Ir. EDY SUSILO, MT

DIREKTUR

KETUA TIM

602.1/334/201201 MEI 2012

TANGGAL NO  KONTRAK

DETAIL DESAIN
DI.PELAYARAN BATU
SAYUNG
PAKET P - 02

PEKERJAAN   :

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN BINTEK

JAWA  TENGAHPROPINSI        :PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG TELP.024-7608201, FAX. 024-7612334
( KODE POS : 50144 )

U K
A BH A

KTISL A M AJAR PTIAS YTE ARP

JAWA  TENGAH

SALURAN INDUK PELAYARAN
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NO / JML GAMBAR :

NO  REGISTER        :

KABUPATEN           : DEMAK

1 - 03 - 01 - 37

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m

RC Pile 20x20x300, dipasang Interval 3.00 m
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SPESIFIKASI TEKNIS 

 

I. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan perbaikan dan pembangunan prasarana dan DI. Pelayaran Kab. Demak 

terletak di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. 

 

II. RUANG LINGKUP KONTRAK 

Pekerjaan konstruksi meliputi rehabilitasi jaringan irigasi yaitu : 

- Perbaikan bangunan 1 buah. 

- Rehabilitasi saluran 850 m. 

 

III. PEKERJAAN PERSIAPAN 

A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi 

Penyedia Jasa diminta melakukan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan 

pemindahan bahan material, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses pelaksanaan 

konstruksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. 

Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah keselamatan kerja dan perlindungan 

kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi 

pengendalian K3 konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh pengguna jasa. 

Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1. Menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan 

dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

2. Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya 

K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi 

Bahaya K3 Rendah. 

3. Melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang 

kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam 

bentuk laporan bulanan; 

4. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Direksi Pekerjaan; 

5. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak 

menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K; 

6. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan 

pekerjaan konstruksi; 

7. Melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi: 

- Tempat kerja; 

- Peralatan kerja; 

- Cara kerja; 

- Alat Pelindung Kerja; 

- Alat Pelindung Diri; 

- Rambu-rambu; dan 

- Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K. 

Semua keamanan, pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan, 

antara lain pengaturan kesehatan, pembersihan lapangan, bahan peledak dan bensin, pemagaran 

sementara, keamanan dan pencegahan kebakaran, dibuat dan dipelihara oleh Penyedia Jasa atas 
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biaya Penyedia Jasa. harus bertanggung jawab terhadap semua keamanan dan kesehatan. Tidak 

ada pembayaran tambahan, dan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga kontrak. 

Penyedia Jasa supaya mengatur sistim pengawasan keamanan dan organisasinya yang 

diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan. Sistim pengawasan keamanan 

dengan kapasitas peralatan dan tenaga yang cukup untuk menghindari kecelakaan dan 

kerusakan terhadap manusia dan barang milik yang bersangkutan. Sistim pengawasan 

keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada 

hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Penyedia Jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan keadaan sehat 

serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan tenaga yang dikerjakan pada 

suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya juga 

membuat pengumuman dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu untuk menjaga 

agar lapangan kerja tetap bersih. 

 

B. Survey dan Pengukuran 

1. Bench Marks 

Bench Mark merupakan tanda dasar untuk kegiatan konstruksi yang terletak berdekatan 

dengan pekerjaan seperti terlihat pada Gambar. Ketinggian dari Bench Mark ini adalah 

didasarkan pada titik tetap utama. Sebelum menggunakan suatu Bench Mark dan titik 

referensi kecuali Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan penyedia jasa bersama 

konsultan pengawas harus melakukan pengukuran/pemeriksaan atas ketelitiannya.  

Direksi Pekerjaan tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu 

juga dengan titik referensinya. Penyedia Jasa perlu mendirikan Bench Mark tambahan 

sementara untuk kemudahannya, setiap Bench Mark sementara yang didirikan, rencana dan 

tempatnya harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

2. Peralatan Untuk Pengukuran 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara peralatan pengukuran untuk dipakai 

sendiri dan disetujui Direksi Pekerjaan. Alat dan perlengkapan itu harus baik dan layak 

dipakai dan sebelumnya harus di check oleh Direksi Pekerjaan dan harus diganti jika hilang 

atau rusak.  

Semua alat-alat dan perlengkapan itu tetap menjadi milik  Penyedia Jasa. Penjelasan 

secukupnya harus diserahkan bersama penawaran, untuk memungkinkan Pengguna Jasa 

menilai mutu daripada alat-alat dan perlengkapan yang akan disediakan  Penyedia Jasa. 

Alat-alat dan perlengkapan itu tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak, 

kecuali dengan ijin atau perintah Direksi Pekerjaan. 

 

3. Pelaksanaan Survey Dan Pengukuran 

a. Sebelum melakukan pekerjaan survey dan pengukuran, maka pihak Penyedia jasa 

diminta untuk mengajukan request kepada Direksi Pekerjaan untuk pekerjaan 

pengukuran ini.  

b. Penarikan/penentuan titik-titik elevasi dilakukan dari patok elevasi yang telah disetujui/ 

ditentukan oleh Direksi. Jika tidak ada patok  elevasi yang dapat dipakai, biasa 

digunakan elevasi lokal yang dipindahkan ke Patok Bantu Elevasi (PBE) dari ukuran 

4/6, dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

c. Semua alat ukur topografi yang digunakan harus dikalibrasi dan disetujui oleh Direksi. 

Pada saat pelaksanaan pengukuran alat ukur har us dilindungi dari terik matahari/hujan.  

d. Semua pemasangan Patok Bantu Elevasi (PBE) harus diikatkan pada titik atau 

diletakkan pada bangunan yang sifatnya tetap/tidak berubah.  
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e. Identifikasi PBE harus dilakukan agar fungsi patok tersebut dalam pekerjaan 

pengukuran mudah digunakan. Pekerjaan ini diantaranya meliputi : pemberian nomor, 

pengecatan dan pemberian catatan lain yang perlu, sehubungan dengan jenis pekerjaan 

pengukuran yang dilakukan. 

4. Permukaan Tanah Asli Untuk Tujuan Pengukuran 

Muka tanah yang terlihat pada gambar dianggap betul sesuai dengan Kontrak. Apabila 

terjadi keraguan dari Penyedia Jasa kebenaran dari muka tanah, sekurang-kurangnya 30 

(tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja, Penyedia Jasa memberitahukan kepada Konsultan 

Pengawas dan Direksi Pekerjaan secara tertulis untuk menyesuaikan dan melaksanakan 

pengukuran kembali ketinggian muka tanah tersebut. Dalam segala hal sebelum memulai 

melaksanakan pekerjaan tanah, Penyedia Jasa akan mengukur dan mengambil ketinggian 

lokasi pekerjaan, dengan menggunakan Bench Mark atau referensi yang disetujui Konsultan 

Pengawas.  

 

C. Persiapan Lahan  

Jika tidak ditentukan lain oleh direksi pekerjaan, setelah kontrak ditandatangani sebelum 

memulai pelaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pelaksanaan 

pekerjaan bersama pihak direksi pekerjaan, penyedia jasa dan konsultan pengawas. Selama 

kegiatan sosialisasi disampaikan gambaran rencana selama masa pelaksanaan pekerjaan 

kepada masyarakat, tokoh masyarakat sekitar, aparatur serta pihak – pihak terkait lainnya. 

Masukan dan hal-hal yang perlu dicermati pada saat sosialisasi selanjutnya dituangkan 

dalam berita acara yang telah disepakati bersama untuk menunjang kelancaran selama 

pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari. 

Area lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanaan 

pekerjaan, dijamin oleh Direksi Pekerjaan dan bebas biaya pembebasan tanah. Penyedia 

Jasa sedapat mungkin melaksanakan pekerjaan sementara pada lokasi seperti pada gambar 

atau seperti petunjuk Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya membatasi kegiatan 

peralatan dan tenaga kerja pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk 

yang disetujui Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan sehingga mengurangi 

kerusakan dan apabila terjadi kerusakan wajib memperbaiki.  

Sebelum pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan, tanah harus dikembalikan ke keadaan 

semula. Penyedia Jasa bertanggung jawab langsung kepada Direksi Pekerjaan untuk semua 

kerusakan misalnya kerusakan tanaman atau tanah hasil galian baik milik Direksi Pekerjaan 

atau orang lain. Penyedia Jasa mengganti kerugian terhadap semua kehilangan dan tuntutan 

karena kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak 

 

1. Jalan Masuk ke Daerah Kerja 

a. Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja dapat menggunakan jalan-jalan setempat yang 

berhubungan dengan Jalan Raya yang berdekatan dengan daerah proyek. Sedangkan 

jalan masuk menuju lokasi pekerjaan dari jalan yang sudah ada, khususnya untuk 

pengadaan / mendatangkan alat-alat besar Penyedia Jasa harus mengupayakan sendiri 

dimana dalam hal ini diperlukan penyiapan lahan. Sedangkan untuk panjang dan 

lebarnya mengikuti kebutuhan yang diperlukan atas bebannya sendiri, dan harga untuk 

semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Satuan Pekerjaan.  

b. Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang 

berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung jawab terhadap 

kerusakan akibat pembangunan jalan tersebut. 
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c. Penyedia Jasa harus memperbaiki jalan dan memperlebar jalan yang ada, memperbaiki 

dan memperkuat jembatan beton (bila ada) sehingga memenuhi kebutuhan 

pengangkutannya, sejauh yang dibutuhkan untuk pekerjaannya.  

 

 

d. Semua pekerjaan yang dimaksudkan penyedia jasa untuk dikerjakan hubungannya 

dengan jalan dan jembatan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu lalu lintas dan harus mendapat persetujuan konsultan pengawas dan direksi 

pekerjaan dan perlu pengaturan sebaik-baiknya dengan pemerintah setempat dan atau 

badan swasta. 

e. Penyedia Jasa dapat menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh Direksi Pekerjaan 

untuk keperluan jalan masuk ke daerah kerja, apabila Penyedia Jasa membutuhkan jalan 

masuk demi kemajuan pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia Jasa diminta membuat 

permohonan tertulis kepada Direksi Pekerjaan jauh sebelumnya, sehingga rencana 

tambahan pembebasan tanah dapat dilakukan. 

f. Direksi Pekerjaan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan masuk atau 

bangunan yang digunakan oleh Penyedia Jasa selama pelaksanaan pekerjaan. Apabila 

Penyedia Jasa membutuhkan jalan lain yang tidak ditentukan oleh Direksi Pekerjaan, 

maka harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa atas bebannya sendiri dan harga untuk semua 

pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Kontrak. 

 

2. Kantor Lapangan Dan Gudang 

Penyedia Jasa harus menyediakan (bisa sewa) bangunan untuk kantor lapangan dan gudang 

sekurang-kurangnya yang dilengkapi dengan peralatan secukupnya, termasuk peralatan 

Laboratorium Lapangan dll.  

Penyedia jasa supaya juga melengkapi keperluan air bersih dan penerangan yang cukup 

untuk kantor Penyedia jasa, pemondokan pekerja, barak, gudang logistik dan tempat lainnya 

didaerah kerja. Semua biaya untuk keperluan tersebut ditanggung Penyedia Jasa. 

 

3. Penyediaan Air Kerja dan Sarana Lainnya 

Penyedia Jasa harus menyiapkan air kerja dilokasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa juga harus menyiapkan sarana pelengkap untuk 

keperluan pelaksanaan pekerjaan, misalnya plastik/terpal pelindung untuk melindungi tanah 

untuk bahan timbunan maupun tanah yang sudah ditimbun dan dipadatkan agar terbebas 

dari kelebihan kandungan air akibat adanya hujan maupun yang lain serta menyiapkan 

pompa air yang dilengkapi spreyer guna pembasahan tanah bahan timbunan tanah sehingga 

kandungan air dalam tanah bahan timbunan optimum sebagaimana yang telah 

direkomendasikan oleh Laboratorium. 

 

4. Bahan Peledak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

a. Penyedia Jasa hendaknya membuat peraturan dalam hal pelaksanaan kegiatan 

mengangkut, menyimpan/mengendalikan bahan peledak dan bahan bakar minyak 

seaman mungkin untuk melindungi masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan 

keamanan yang berlaku. 

b. Penyedia Jasa harus memiliki semua Surat Keterangan yang diperlukan dan membayar 

semua biaya yang diperlukan untuk pemindahan bahan peledak dan bahan bakar dari 

suatu tempat ke tempat lainnya dan menyimpan dengan baik seperti semula.  
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c. Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan dan memasang sistim peringatan yang cukup 

serta memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang mungkin 

timbul sehubungan dengan bahan peledak. 

 

 

d. Penyedia Jasa harus yakin bila hendak mengeluarkan bahan peledak bahwa daerah yang 

akan diledakkan benar-benar kosong dari semua penduduk, orang jalan kaki dan lalu 

lintas kendaraan. Penyedia Jasa harus memasang papan nama pada setiap jalan masuk 

ke daerah tersebut sehingga mencegah lalu lintas masuk ke daerah tersebut dengan 

memberikan pengumuman bahwa daerah itu tidak aman. Tempat gudang bahan peledak 

harus memperoleh rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari 

Direksi Pekerjaan.  

e. Bahan Bakar Minyak (BBM) diatas tanah dan tanki gas minyak tidak boleh diletakkan 

pada batas perkampungan atau kurang dari 100 m dari bangunan yang ada di lapangan. 

f. Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak tanpa mendapatkan 

rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, 

Penyedia Jasa bertanggung jawab pada saat pelaksanaan peledakan. 

 

5. Pencegahan Kebakaran 

Penyedia Jasa harus melakukan setiap pencegahan dan melindungi api yang terjadi pada 

atau sekitar lapangan kerja dan harus menyediakan segala yang diperlukan dan peralatan 

pencegahan kebakaran yang cukup, untuk siap digunakan pada semua bangunan air dan 

bangunan gedung atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan, termasuk perkampungan 

tempat tinggal, pemondokan buruh dan bangunan gedung lainnya. Penyedia Jasa akan 

memelihara peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam 

keadaan baik sampai pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus 

berusaha keras untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di area lapangan kerja. 

 

D. Kistdam dan Pengeringan  

1. Gambar, metode pelaksanaan pekerjaan pengeringan dibuat oleh Penyedia Jasa dan 

dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. Pengeringan air harus dilakukan selama 

pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa harus memasang, memelihara semua peralatan 

yang diperlukan untuk pengeringan air agar lokasi pekerjaan bebas dari air sehingga 

pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat.  

2. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir atau 

kegagalan pengeringan. Kistdam, semua tanggul atau pengeringan air sementara harus 

segera dibongkar atau diratakan sehingga kelihatan baik dan tidak mengganggu 

kelancaran aliran air setelah pekerjaan perbaikan bangunan dan saluran selesai.  

3. Cara pengeringan air yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan 

Direksi Pekerjaan, dan tidak boleh mengganggu jalannya air yang dibutuhkan untuk 

pengairan yang ada. Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air 

tersebut supaya dipompa terlebih dahulu sebelum dilakukan penggalian. Pengeringan 

air dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dipelihara kestabilan dari dasar dan sisi 

miring yang digali sehingga semua pelaksanaan konstruksi dikerjakan pada keadaan 

kering. 

 

E. Bahan dan Perlengkapan yang Harus Disediakan Oleh Penyedia Jasa 

Apabila dalam pelaksanaan Penyedia Jasa mengusulkan penyediaan bahan dan 

perlengkapan yang tidak sesuai dengan standar, maka Konsultan Supervisi harus melakukan 

pemeriksaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut terlebih dahulu serta 
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memberitahukan hasil dari pemerikasaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut 

kepada Direksi Pekerjaan untuk diambil keputusan. 

 

 

 

1. Perlengkapan Konstruksi 

Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup. Apabila Direksi Pekerjaan melalui 

rekomendasi Konsultan Supervisi memandang perlengkapan konstruksi yang disediakan 

belum sesuai dengan Kontrak, maka Penyedia Jasa harus segera memenuhi kekurangannya 

dalam penyediaan semua perlengkapan dan peralatan, lengkap dengan spare parts yang 

cukup dan memeliharanya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna. 

 

2. Bahan Pengganti 

Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut tidak tersedia 

dipasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan mendapat ijin tertulis dari Direksi 

Pekerjaan. Harga satuan dalam volume pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanya 

pertambahan harga antara bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti dan kualitas 

bahan pengganti sama dengan bahan yang diganti. 

 

3. Pemeriksaan Bahan dan Perlengkapan 

Perlengkapan dan bahan yang disediakan oleh Penyedia Jasa akan dilakukan pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dibeberapa tempat yang ditentukan Direksi 

Pekerjaan, diantaranya di tempat produksi, pembuatan dan di lapangan. 

Penyedia Jasa supaya menyerahkan penjelasan yang menyangkut perlengkapan dan bahan 

kepada Direksi Pekerjaan sesuai yang dimintanya untuk tujuan pemeriksaan, tetapi 

bagaimanapun juga tidak meringankan  Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk 

menyediakan perlengkapan dan bahan sesuai dengan spesifikasi. 

 

4. Spesifikasi, Brosur, Data yang Harus Disediakan Oleh Penyedia Jasa 

Penyedia Jasa supaya menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan spesifikasi, brosur data bahan 

serta perlengkapan untuk diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dan harus disediakan sesuai 

dengan Kontrak. Persetujuan dari spesifikasi, brosur dan data bagaimanapun juga tidak 

meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan Kontrak. 

 

5. Standar - Standar 

Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Standar 

Normalisasi Indonesia (SNI). Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak ada Standar 

Indonesia, maka dapat dipakai standar lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang 

sesuai dengan spesifikasi ini. Semua bahan dan mutu pekerjaan yang sepenuhnya diperinci 

di sini atau tidak dicakup oleh Standar Nasional haruslah bahan dan mutu pekerjaan kelas 

utama. Direksi Pekerjaan akan menetapkan apakah semua atau sebagian bahan yang dipesan 

atau diantarkan untuk penggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk pekerjaan tersebut dan 

keputusan Direksi Pekerjaan dalam hal ini pasti dan menentukan. 

 

6. Penyelidikan Tanah Tambahan 

Penyedia Jasa atas rekomendasi dari Konsultan Supervisi dan dari perintah Direksi 

Pekerjaan akan melakukan penggalian dan atau pengeboran yang berhubungan dengan 

penyelidikan tanah pada bangunan-bangunan yang telah ada di lapangan atau di tempat-

tempat lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan akan mencakup contoh tanah “undisturb” 
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atau “disturb” dari material pondasi untuk pemeriksaan (analisa), pengetesan langsung pada 

pondasi dengan disaksikan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan, serta 

menyerahkan contoh-contoh (sample) tanah untuk dilakukan pengetesan laboratorium. 

Penyedia Jasa dengan segera akan menyerahkan hasil dari penyelidikan tanah tersebut 

kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.  

F. Program Pelaksanaan dan Pelaporan 

1. Program Pelaksanaan 

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat 

kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam dua bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang 

memperlihatkan setiap kegiatan : 

a. Mulai tanggal paling awal. 

b. Mulai tanggal paling akhir. 

c. Waktu yang diperlukan. 

d. Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan. 

Aktivitas yang terlihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap 

kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar 

pengiriman peralatan dan bahan ke lapangan dan juga kelonggaran dengan adanya hari 

liburan umum atau keagamaan. 

 

2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan 

Sebelum tanggal sepuluh setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan Direksi Pekerjaan, 

Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan yang telah 

mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Laporan bulanan tersebut menggambarkan 

secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu serta rencana bulan depan. 

Laporan sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut : 

a. Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan 

maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya. 

b. Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana 

yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan. 

c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan tanggal 

permulaan dan penyeselaian. 

d. Daftar tenaga buruh setempat. 

e. Daftar perlengkapan kontruksi peralatan dan bahan di lapangan yang digunakan untuk 

pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan. 

Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan sbb: 

- Jumlah volume dari berbagai pekerjaan galian dan timbunan. 

- Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan beton. 

- Jumlah volume dari pekerjaan pasangan batu. 

- dst. 

f. Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan. 

g. Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau 

berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan. 

 

3. Rencana Kerja Harian, Mingguan dan Bulanan 

a. Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap rencana kerja harian secara tertulis 

untuk semua kemajuan yang sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi setiap hari 

maupun untuk hari hari berikutnya. Rencana tersebut harus sudah termasuk item 

pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan 

konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. 
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b. Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Mingguan yang telah 

disetujui oleh Konsultan Supervisi dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan setiap 

akhir minggu. Rencana tersebut harus sudah termasuk item pekerjaan konstruksi beton, 

pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

c. Penyedia Jasa harus menyediakan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Bulanan dengan 

sistem bar-chart pada akhir bulan dan untuk bulan-bulan berikutnya. Rencana Kerja ini 

harus memperlihatkan tenggang waktu dari mulai sampai akhir kegiatan utama dengan 

volume pekerjaannya. Rencana kerja ini harus mendapatkan persetujuan Konsultan 

Supervisi dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan setiap bulan. 

 

4. Rapat Bersama Membicarakan Kemajuan Pekerjaan 

Rapat tetap antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Supervisi beserta dan Penyedia Jasa 

diadakan seminggu sekali atau pada waktu dan tempat yang telah disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Maksud daripada rapat ini membicarakan kemajuan pekerjaan yang sedang 

dilakukan, pekerjaan yang diusulkan untuk seminggu selanjutnya dan membahas 

permasalahan yang timbul agar dapat segera diselesaikan. Sedangkan rapat bulanan 

diadakan sebulan sekali dipimpin oleh Direksi Pekerjaan dan dihadiri oleh Kontraktor 

Penyedia Jasa besrta Konsultan Supervisi. 

 

5. Gambar-Gambar  

Dalam memulai mengerjakan dan mengevaluasi pekerjaan, baik untuk pekerjaan saluran, 

bangunan utama, bangunan pelengkap, dan lain-lain, harus berdasarkan data ketinggian 

serta posisi yang pasti sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk ini Penyedia Jasa harus 

menyediakan serangkaian alat ukur berikut tenaga kerjanya untuk keperluan ini dan harus 

mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Gambar yang harus disiapkan adalah : 

a. Gambar Pekerjaan Sementara  

Semua gambar pekerjaan sementara yang disiapkan oleh Penyedia Jasa harus terperinci, 

setelah diperiksa dan disetujui oleh konsultan pengawas selanjutnya diserahkan kepada 

Direksi Pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Gambar-

gambar harus menunjukan detail dari pekerjaan sementara seperti Cofferdam, tanggul 

sementara, pengalihan aliran dan sebagainya.  

Gambar kerja yang diusulkan Penyedia Jasa setelah melalui proses review desain dan 

telah diperiksa oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang 

dipakai dalam pelaksanaan Konstruksi (sah) juga harus diserahkan kepada Direksi 

Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap. 

 

b. Gambar Pekerjaan Tetap 

Gambar Kontrak. Semua gambar-gambar yang diterima oleh Penyedia Jasa pada awal 

pekerjaan adalah gambar kontrak dan gambar tersebut harus telah ditandatangani oleh 

Direksi Pekerjaan. Apabila ada perubahan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 

untuk mendapat persetujuan sebelum program pelaksanaan dimulai. 

Gambar Kerja (Construction Drawing). Penyedia Jasa harus menggunakan gambar 

kontrak sebagai dasar untuk mempersiapkan Gambar Pelaksanaan. Gambar itu dibuat 

lebih detail untuk pekerjaan tetap dan untuk pekerjaan khusus seperti pekerjaan beton, 

pasangan batu untuk dapat memperlihatkan penampang melintang dan memanjang dari 

beton, pasangan batu, pengaturan batang pembesian termasuk rencana pembengkokan, 

pemotongan dan daftar besi beton, tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran 

yang tepat. Gambar pelaksanaan ini harus dicermati/diperiksa bersama kemudian 

diajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum program 
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pelaksanaan dimulai. Penyedia jasa harus menyediakan 1 set gambar lengkap di 

lapangan. Apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan sebelum gambar mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan maka adalah menjadi resiko Penyedia Jasa. 

Persetujuan Direksi Pekerjaan terhadap gambar-gambar tersebut tidak akan 

meringankan tanggung jawab Penyedia Jasa atas kebenaran gambar tersebut. 

c. Gambar Pekerjaan yang Telah Terpasang/Terlaksana (As-Built Drawing) 

- Selama masa pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyimpan satu set 

gambar yang dilaksanakan paling akhir untuk tiap-tiap pekerjaan. Pada gambar yang 

memperlihatkan perubahan yang sudah diberikan sesuai dengan kontrak.. 

- Gambar-gambar yang dilaksanakan akan diperiksa dan disetujui oleh Konsultan 

Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan, dan apabila ditemukan hal-hal yang 

tidak memuaskan dan tidak dilaksanakan, paling lambat harus diperiksa dan 

diperbaiki kembali selama 6 (enam) hari kerja.  

- Penyedia Jasa harus sudah menyerahkan gambar terlaksana (As Built Drawing) yang 

terdiri dari satu set gambar lengkap dicetak kertas kalkir dengan ukuran A1, beserta 

1 (satu) set copy kertas HVS dengan ukuran A1, sebanyak 3 (tiga) set copy kertas 

HVS dalam ukuran A3 dan copy file lengkap seluruh gambar dalam 1(satu) 

Flashdisk. 

 

6. Foto-Foto 

a. Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) set album foto pada saat penyelesaian 

pekerjaan untuk laporan progress pekerjaan pada lokasi yang ditentukan setelah 

mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Sebagai dokumentasi pendukung 

kegiatan Semua proses/tahapan dilapangan harus didokumentasikan dengan lengkap 

dan dibuatkan album foto berikut keterangan berupa tanggal pengambilan foto, lokasi 

dan penjelasan foto untuk setiap bagian tertentu dari pekerjaan yang diperintahkan, 

minimal dibuat 3 (tiga) seri foto yaitu sebelum pelaksanaan (0%), pada saat pelaksanaan 

(50%) dan setelah selesai dilaksanakan (100%) setiap tahap pengambilan gambar 

disertai dengan tanggal pengambilan, koordinat GPS. 

b. Untuk tiap lokasi, pengambilan harus dari titik dan arah yang sama sesuai yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Bilamana mungkin maka pada latar belakang supaya 

diusahakan adanya tanda khusus untuk memudahkan mengenali lokasi tersebut dan 

memperkirakan dimensi obyek yang akan difoto. File foto dan cetakannya tidak boleh 

diubah atau ditambah apapun.  

 

G. Mutual Check 

Mutual Check 0% (MC 0%). Pelaksanaan Mutual Check 0% diadakan berpedoman pada 

tender Drawing. Penyusunan Mutual Check dilakukan oleh Penyedia Jasa diperiksa dan 

disetujui Konsultan Supervisi dibantu oleh tim teknis pekerjaan yang selanjutnya disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. Uraian Pekerjaan Mutual Check yang dilaksanakan Penyedia Jasa 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran kembali semua pekerjaan dengan mencocokkan kembali pada titik tetap 

dengan ketelitian 10 √L (mm). 

2. Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali (uitset) profil memanjang dan 

melintang dan bangunan yang telah ditentukan termasuk gambar detail dengan 

mengikuti Standar Penggambaran.  

3. Membuat perhitungan RAB perubahan tambahan/ pengurangan. 

4. Semua produk-produk hasil uitset (data pengukuran kembali, gambar-gambar, Bill of 

Quantity, RAB tambahan biaya/pengurangan biaya) disampaikan kepada Direksi 
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Pekerjaan untuk selanjutnya diteliti/diperiksa kebenarannya dan setelah mendapat 

persetujuan maka Penyedia Jasa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. 

5. Hasil pengukuran kembali didapat perbandingan volume dengan tender drawing. 

6. Gambar-gambar hasil uitset sebagai dasar untuk pelaksanaan konstruksi lapangan. 

7. Semua backup perhitungan hasil (MC 0%) diperbanyak 4 kali (1 Asli + 4 Copy). 

 

Mutual Check 100% (MC 100%). Penyusunan Mutual Check 100% dilakukan oleh 

Penyedia Jasa diperiksa dan disetujui Konsultan Supervisi dibantu oleh tim teknis pekerjaan 

yang selanjutnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan target penyelesaian 

pekerjaan sebenarnya yang harus dilaksanakan. Dari hasil pemeriksaan Mutual Check Akhir 

dengan gambar terpasang (Asbuilt Drawing) sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan 

yang telah selesai dikerjakan. Jangka Waktu Pelaksanaan Mutual Check akan 

diatur/ditentukan Direksi Pekerjaan.  

Jika tidak ditentukan lain, untuk pengajuan biaya tambahan/pengurangan biaya sudah harus 

disampaikan kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu 

pelaksanaan berakhir. Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Mutual Check 

ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Pekerjaan. Sistem pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah kontrak Harga Satuan. 

 

H. Pekerjaan Sementara 

Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, spesifikasi, pelaksanaan dan 

berikut pemindahan semua pekerjaan sementara untuk penyelesaian pelaksanaan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya. Detail dari pekerjaan sementara dimana Penyedia Jasa bermaksud 

untuk melaksanakan di lapangan, pertama-tama harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 

untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan prosedur dalam Spesifikasi Teknis.  

Apabila Penyedia Jasa bermaksud mengajukan alternatif untuk pekerjaan sementara di luar 

daerah lapangan seperti terlihat pada Gambar, semua biaya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan termasuk pembebasan tanah, sewa tanah dan sebagainya, ditanggung oleh 

Penyedia Jasa dan biayanya sudah termasuk pada uraian pekerjaan pada daftar volume 

pekerjaan. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tidak akan meringankan Penyedia 

Jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi segala ketentuan dalam Kontrak.  
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IV. PEKERJAAN KONSTRUKSI 

A. Pekerjaan Tanah 

Lingkup dari pekerjaan tanah akan meliputi semua pekerjaan yang berkaitan sebagai berikut:  

1. Pembersihan, Pengupasan (Stripping). 

2. Galian saluran, termasuk galian pondasi bangunan. 

3. Pekerjaan Tanggul, timbunan kembali, bedding dan pekerjaan pelapisan.  

4. Pembuangan, stok dan penggunaan kembali material dari galian.  

5. Penimbunan, pemadatan timbunan tanah. 

6. Pekerjaan lain yang mungkin diarahkan oleh Direksi  

Metode untuk setiap pekerjaan tertentu secara tertulis harus disampaikan kepada Direksi 

Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa akan 

menyimpan material pekerjaan galian dari beberapa tempat dan akan membuang material galian 

seperti yang telah ditentukan dalam gambar atau seperti yang diarahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

1. Pekerjaan Pembersihan, Pengupasan (Stripping)  

Pembersihan 

- Semua daerah di sekitar jalur yang perlu dibersihkan seperti yang ditentukan oleh Direksi 

Pekerjaan, harus dibersihkan dari segala pohon-pohon, semak-semak, sampah dan bahan 

lain yang mengganggu dan bahan-bahan itu harus dibuang, kecuali bila ada ketentuan lain 

yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Umumnya hanya pohon-pohon yang mengganggu 

bangunan yang dimaksudkan dalam spesifikasi ini yang harus dibuang, dan ditumpuk di 

tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan disepanjang tepi jalan atau batas 

tanah. Pagar-pagar, dinding-dinding, bangunan-bangunan reruntuhan dari tempat-tempat 

pekerjaan harus dibuang menurut persetujuan Direksi Pekerjaan. 

- Penyedia Jasa harus membongkar akar-akar, kemudian mengisi lobang dan dipadatkan dan 

memindahkan dari tempat semua bahan-bahan yang timbul akibat pembersihan lapangan.  

- Penyedia Jasa diminta untuk memulai pembersihan sebelum pekerjaan pembangunan 

dimulai. 

- Semua kerusakan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan milik umum atau Perorangan yang 

diakibatkan pekerjaan pembersihan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa harus diperbaiki 

atau diganti biaya Penyedia Jasa.  

- Untuk semua pohon dan semak-semak yang tidak harus dibersihkan / tidak harus ditebang 

dan tetap berada di tempatnya, maka Penyedia Jasa harus melindunginya dari kerusakan. 

- Semua pengeluaran yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab 

Penyedia Jasa. 

 

Pengupasan (Stripping) 

- Kupasan adalah penggalian humus (tanah organik) berikut rumput, yang akan dilakukan 

pada semua dasar tanggul, pada lokasi material galian yang dipakai kembali sebagai bahan 

timbunan, pada semua dasar jalan, pada lokasi  borrow area yang disetujui, semua lokasi 

yang tercantum pada Gambar dan seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.  

- Pelaksanaan kupasan harus dilakukan dengan cara mengupas semua material yang tidak 

cocok untuk timbunan atau untuk pondasi dan semua bahan organik seperti rumput, tanah 

lapis atas dan sisa akar, yang tidak termasuk didalam pembersihan medan. 
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- Begitu juga pada tanggul, sebelum penimbungan dimulai terlebih dahulu tanggul 

dibersihkan dan dikupas setebal 0.15 m atau pembuatan terasering ukuran (0.50 x 0.50) m. 

 

 

 

 

2. Pekerjaan Galian  

Penggalian Pada Bangunan  

- Sebelum mengadakan kegiatan galian pondasi, Penyedia Jasa diwajibkan 

memperhitungkan struktur tanah dan bangunan (bila ada) lokasi yang akan digali. Metode 

penggalian serta alat yang digunakan dalam pelaksaan penggalian harus 

mempertimbangkan struktur tanah sekitar lokasi.  

- Semua pekerjaan penggalian dari beberapa bagian harus dilaksanakan menurut ukuran 

ketinggian yang ditunjukkan dalam gambar, atau menurut ukuran dan ketinggian lain, yang 

mungkin akan diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran yang berdasarkan atau 

berhubungan dengan ketinggian tanah, atau jarak harus ditunjukkan kepada Direksi 

Pekerjaan lebih dahulu, sebelum memulai pekerjaan tanah pada setiap tempat. Yang 

dimaksud dengan “ketinggian tanah” dalam spesifikasi adalah tinggi “permukaan tanah” 

sesudah pembersihan lapangan dan sebelum pekerjaan penggalian dimulai. 

- Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus selesai dengan rapi menurut 

elevasi dan dimensi yang tertuang pada gambar pelaksanaan. Jika waktu penggalian 

material yang digali melampaui garis dan tingkat yang telah ditentukan, galian yang 

melampaui batas tadi harus ditimbun lagi seluruhnya dengan material yang terpilih 

kemudian dipadatkan lapis demi lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm dengan dan atas 

biaya Penyedia Jasa kecuali ditentukan lain. 

- Jika tanah pondasi asli (natural foundation) terganggu atau longgar karena pekerjaan-

pekerjaan penggalian Penyedia Jasa, ia harus dipadatkan dengan menumbuknya atau 

menggilasnya atau jika Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaanmenghendakinya ia 

harus dipindahkan atau diganti dengan bahan yang terpilih yang seluruhnya harus 

dipadatkan. 

- Penyedia Jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa Pembangunan. Cara 

menjaga galian bebas dari air, pengeringan dan pembuangan air harus dengan cara yang 

dapat disetujui oleh Pengawas Daerah. 

- Penyedia Jasa harus menjamin adanya peralatan yang siap dan cukup di lapangan setiap 

waktu guna menghindari terhambatnya pekerjaan akibat terputusnya kontinuitas 

pengeringan air.  

- Bila terjadi keruntuhan/kerusakan tanah dan bangunan disekitar lahan galian akibat 

kecerobohan dan ketidaktelitian metode pelaksanaan, maka seluruh resiko menjadi 

tanggungjawab Penyedia Jasa. 

- Hal yang membedakan jenis galian tersebut di atas hanyalah material yang akan digali yang 

berimplikasi terhadap jenis peralatan dan produktifitas hasil galian.  

 

Penggalian Pada Saluran  

- Penggalian saluran harus sesuai dengan Dimensi yang ada pada gambar. Tanah galian 

saluran harus ditempatkan di sepanjang saluran atau jika terdapat kelebihan galian, dan jika 

tidak disebutkan, harus diletakkan di tanggul lain yang memerlukan tambahan timbunan. 

- Kelebihan galian yang tidak dibutuhkan untuk pekerjaan tanah, baik setempat atau di 

tempat lain dimana volume galian dan timbunan tidak seimbang di sepanjang sungai, harus 

diletakkan pada tempat tanggul buangan terpisah, di luar pekerjaan tanah permanen. 

Tanggul buangan ini harus dibentuk menurut ukuran yang ditunjuk dalam gambar atau 
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menurut Direksi Pekerjaan dan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga rapi dan stabil. 

Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana pekerjaan tanah tersebut bagi setiap bagian dari 

pekerjaan dengan detail lokasi dan program penggalian dari saluran dan membuang 

tanahnya sebagai timbunan tanggul.  

- Penyedia Jasa harus mengajukan usul rencana pelaksanaan pekerjaan tanah tersebut 

selambat-lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal yang dimaksud sebagai pemberitahuan 

kepada Direksi Pekerjaan. 

- Untuk penggalian tanah lunak dapat digunakan alat-alat seperti hydraulic excavator, 

bulldozers, scrapers. Sedang untuk galian batu atau tanah keras dapat digunakan alat 

pembelah khusus yang dihubungkan bulldozer atau peralatan yang sebanding, atau yang 

diperlukan sesuai dengan pelaksanaan. Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan 

keras di tempat yang tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan 

pacul, excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang 

diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan.  

- Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan 

segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan penanganan 

peledakannya. 

 

Luasnya Penggalian  

- Penggalian dimulai dari muka tanah dengan harus mengambil lebar yang cukup sesuai 

gambar atau ditentukan lain oleh Direksi.  

- Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa 

diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi. Seluruh proses pekerjaan menjadi tanggung-jawab 

Penyedia Jasa.  

- Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan pelaksanaan harus diperbaiki oleh 

dan atas biaya Penyedia Jasa.  Selama proses penggalian tanah agar secara langsung 

dipisahkan dan ditumpuk pada suatu tempat yang disetujui Direksi, material yang 

layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material yang tidak layak.  

- Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa dan timbunan 

kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan dibuang keluar atau 

kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal pekerjaan dan dirapihkan.   

- Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga penumpukan material yang bisa 

dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan lokasi 

yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun.   

- Dimana diperlukan, diinstruksikan oleh Direksi, Penyedia Jasa akan menggali saluran 

terbuka/parit untuk mengalihkan air mengalir keluar dari galian terbuka. Biaya keseluruhan 

dari pekerjaan ini akan ditanggung oleh Penyedia Jasa kecuali dimana saluran tersebut 

adalah merupakan bagian dari pekerjaan permanen yang mana pembayaran untuk galian 

akan dihitung dari harga satuan didalam RAB.  

- Penggalian tanah untuk bangunan termasuk pekerjaan galian dari semua tanah, kerikil, dan 

batuan kasar. Penggalian untuk bangunan harus dilaksanakan dengan cara yang paling 

aman hingga mencapai elevasi yang disetujui Direksi. Kecuali ditunjukkan dengan jelas 

pada gambar atau telah ditetapkan oleh Direksi.  

- Apabila terdapat material alam pada lokasi galian pondasi yang mengganggu selama 

pelaksanaan penggalian, maka hal tersebut harus dipadatkan ditempat atau disingkirkan 

atau diganti dengan tanah timbunan yang sesuai atas biaya Penyedia Jasa.  

- Pekerjaan galian tanah untuk bangunan akan diukur sebagai dasar pembayaran hingga 

mencapai elevasi yang diperlihatkan dalam gambar atau bila tidak diperlihatkan dalam 

gambar sampai mencapai garis elevasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.  
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Pekerjaan Galian Tanah Yang Tidak Ditimbun Kembali  

- Semua pekerjaan galian tanah yang tidak akan ditimbun kembali, harus dilaksanakan 

hingga mencapai elevasi dengan tingkatan dan dimensi yang ditunjukan dalam gambar-

gambar atau ditentukan oleh Direksi. Selama dalam pekerjaan ini mungkin akan dijumpai 

dan diperlukan untuk merubah kemiringan (slope) atau dimensi dari penggalian dari yang 

ditentukan. Setiap penambahan atau pengurangan dari volume pekerjaan galian tanah 

sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut akan diperhitungkan sesuai petunjuk dan 

persetujuan Direksi.  

- Semua tindakan pencegahan yang perlu dilakukan guna melindungi material yang ada 

dibawah galian dalam keadaan yang memungkinkan, kerusakan pada pekerjaan yang 

disebabkan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk hancurnya 

material dibawah batas penggalian yang diperlukan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia 

Jasa.  

 

Tanah-Tanah Longsor (Slide Material) 

- Tanah-tanah yang tidak dapat bertahan pada lereng-lereng seperti ditunjukkan di gambar 

atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dan Material-material yang mungkin longsor 

ke daerah galian di sepanjang garis galian, harus dipindahkan oleh Penyedia Jasa menurut 

cara yang disetujui, dan lereng-lereng harus diselesaikan kembali menurut garis dan tingkat 

yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa diminta pula untuk menggali 

daerah-daerah yang mungkin akan longsor di luar batas-batas penggalian yang diperlukan 

untuk mencegah kerusakan pada pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa. 

- Penyedia Jasa harus menjaga dengan hati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang 

diperlukan, untuk mencegah terjadinya longsoran bahan di samping galian dan tanggul. 

Dalam hal terjadinya longsoran Penyedia Jasa harus memperbaiki semua pekerjaan tanah 

dan kerusakan yang bersangkutan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan pada 

pekerjaan yang dapat disetujui Direksi Pekerjaan. 
 

Bahan Hasil Galian 

Galian Tanah Biasa 

- Galian tanah biasa adalah pekerjaan galian dengan material hasil galian berupa tanah pada 

umumnya, yang dengan mudah dapat dilakukan secara manual atau dengan Excavator.  

- Seluruh galian dikerjakan sesuai dengan garis-garis dan bidang-bidang yang ditunjukkan 

dalam gambar atau sesuai  dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja atau sesuai 

dengan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Galian tanah biasa dimaksudkan untuk 

daerah yang bahan hasil galiannya terdiri dari tanah, pasir dan kerikil.  

- Bila ada galian yang perlu disempurnakan harus diinformasikan ke Direksi Pekerjaan untuk 

ditinjau. Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa 

diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. seluruh proses pekerjaan menjadi 

tanggung-jawab Penyedia Jasa. Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan 

pelaksanaan harus diperbaiki oleh dan atas biaya Penyedia Jasa. Apabila pada saat 

pelaksanaan penggalian terdapat batu-batu besar dengan diameter lebih besar dari 1.00 m 

yang tidak dapat disingkirkan dengan alat Excavator, maka pembayaran volume ini akan 

termasuk kedalam pembayaran item Galian Batu atas sepengetahuan Direksi pekerjaan.  

- Pengukuran untuk pembayaran pada galian tanah biasa akan dibuat dalam meter kubik 

dimana tanah galian dari permukaan kupasan sampai yang sesuai ditunjukan dalam garis-
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garis bidang  yang sesuai dalam gambar. Pembayaran untuk galian tanah biasa dibuat 

dalam meter kubik.  

 

- Selama proses penggalian tanah agar secara langsung dipisahkan dan ditumpuk pada suatu 

tempat yang disetujui Direksi, material yang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan 

material yang tidak layak. Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan 

tanah biasa dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan 

dibuang keluar daerah irigasi atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal 

pertanian dan fungsi jaringan. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga 

penumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang 

sedekat-dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar 

pada bagian yang akan ditimbun.  

- Harga satuan termasuk upah buruh, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk penggalian, 

perapihan dan kemiringan talud temasuk usaha pencegahan bahaya longsor, pembuatan 

tanggul kecil pada bahu galian dan timbunan kecil apabila dianggap perlu oleh Direksi. 

Peralatan pengangkutan diperhitungkan terhadap pemindahan material hasil galian ke 

suatu tempat penimbunan yang disetujui Direksi.  

- Sisa hasil galian yang tidak digunakan dibuang di sebelah kanan dan kiri saluran dan 

dirapikan. 

 

 

Galian Deposit Sungai  

- Galian deposit sungai adalah pekerjaan galian dengan material berupa deposit sungai yang 

terdiri dari pasir, kerikil dan kerakal/boulder, yang dapat dilakukan dengan excavator tetapi 

dengan tingkat produktifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan galian tanah biasa, 

karena kondisi lapisan endapan relatif lebih padat.  

- Yang dimaksud dengan galian deposit sungai adalah suatu kegiatan penggalian pada badan 

sungai atau daerah tertentu yang material galiannya merupakan endapan sungai yang terdiri 

tanah berbatu kerikil dan kerakal yang padat, sehingga alat excavator tidak dapat bekerja 

secara maksimal.   

- Harga satuan yang diperhitungkan untuk pekerjaan ini termasuk tenaga kerja dan 

alat/excavator, untuk keperluan pengangkutan dan pembuangan ke lokasi diluar daerah 

kerja yang disetujui oleh Direksi. Untuk jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan 

diperhitungkan dalam pekerjaan pembuangan sisa galian. Kecuali untuk material bahan 

galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, maka 

pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan. 

 

Galian Batu Lapuk  

- Galian batu lapuk adalah pekerjaan galian dengan material galian berupa batu yang sudah 

lapuk. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan kombinasi alat excavator dan pick 

hammer. 

 

Galian Batu. 

- Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang tidak dapat 

disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul (manual), Excavator biasa 

maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang diperlengkapi dengan Breaker atau 

dengan Peledakan. Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah 

memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan 

penanganan peledakannya. 
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- Diharapkan bahwa semua bahan-bahan dari galian yang dimaksud akan cocok untuk 

dipakai dalam pembangunan-pembangunan yang dikehendaki menurut spesifikasi ini. 

Dimana dapat dikerjakan semua bahan-bahan harus diletakkan dari penggalian ke tempat-

tempat terakhir yang telah direncanakan kecuali jika bahan tersebut menurut perintah 

Direksi Pekerjaan harus ditempatkan di tempat penampungan sementara dan untuk 

kemudian harus ditempatkan di tempat yang telah direncanakan. 

- Sepanjang masih dapat dikerjakan sebagaimana disetujui oleh Direksi Pekerjaan, semua 

bahan-bahan yang telah direncanakan untuk digunakan dalam pemadatan harus diusahakan 

agar kadar air cukup dengan cara menyiramnya atau cara-cara lain yang cocok sebelum 

dan selama penggalian. 

- Seluruh bahan timbunan di sekitar bangunan-bangunan yang berada pada lereng-lereng, 

dan garis-garis batas yang telah ditentukan pembayarannya untuk bangunan, dan berada di 

bawah permukaan tanah asli dinyatakan sebagai timbunan kembali yang dipadatkan 

(compacted back fill) dan semua timbunan atau timbunan kembali di sekitar bangunan dan 

di atas permukaan tanah asli harus dikerjakan sebagai membuat tanggul atau tanggul yang 

dipadatkan, kecuali ada ketentuan yang lain pada syarat-syarat khusus. 

- Dimana tanah yang baik dari penggalian yang ditentukan tidak mencukupi untuk 

pembuatan tanggul, penimbunan kembali dan pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan 

seperti tertera di dalam gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan maka tambahan tanah yang 

baik dapat diambil dari daerah pengambilan yang direncanakan seperti yang telah disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

- Bahan hasil galian yang mengandung tonggak-tonggak, akar-akar dan bahan-bahan lain 

yang mengganggu dan bahan galian yang tidak diperlukan untuk penimbunan kembali 

menurut spesifikasi, harus ditempatkan di tempat penimbunan (spoil bank) sesuai yang 

direncanakan oleh Direksi Pekerjaan. 

- Semua tempat penimbunan dan daerah pembuangan harus diratakan dan dimiringkan untuk 

keperluan pembuangan dan dirapikan menurut garis-garis teratur yang ditunjukkan pada 

gambar-gambar atau menurut petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan. 

 

3. Pekerjaan Timbunan  

Sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi di lapangan maka kegiatan timbunan tanah yang 

akan diberlakukan dalam pekerjaan ini terdiri dari :  

- Timbunan tanah kembali dari galian. 

- Timbunan tanah dengan material dari borrow area. 

- Timbunan lolos air. 

 

Timbunan tanah kembali dari hasil galian.  

- Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah kembali dari hasil galian adalah kegiatan 

penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan 

mempergunakan bahan timbunan dari hasil galian yang secara spesifikasi teknis bahan 

tersebut dapat dipertangung jawabkan.  

- Penimbunan dan pemadatan tanah isian di bangunan boleh dilakukan setelah umur 

bangunan sudah dinilai cukup oleh Direksi Pekerjaan. Pelaksanaan harus dilakukan secara 

hati-hati dengan menggunakan alat yang diijinkan oleh Direksi Pekerjaan.  

- Penimbunan dilaksanakan secara lapis perlapis dengan ketebalan hampar sesuai dengan 

spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada instruksi lain dari Direksi Pekerjaan maka 

Penyedia Jasa wajib menggunakan tanah hasil galian untuk penimbunan tanah isian. Bila 

material tanah hasil galian bangunan tidak cukup maka Penyedia Jasa diperbolehkan 

menggunakan material timbunan dari luar (borrow area) atas ijin Direksi Pekerjaan. 
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Timbunan tanah dengan material dari borrow area  

- Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah dengan material dari borrow area adalah 

kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan 

mempergunakan bahan timbunan dari galian pada suatu lokasi borrow dengan jenis dan 

kualitas tanah yang tertentu dan Penyedia Jasa mengeluarkan biaya untuk pengadaan 

material tanah timbunan tersebut.  

- Sumber dari material borrow untuk  setiap timbunan harus sesuai dengan borrow area yang 

telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua bagian dari timbunan akan dihitung dan 

dibayar terhadap material terpasang dalam lokasi timbunan dengan dasar setelah pekerjaan 

pemadatan. 

 

Daerah Asal Bahan (Borrow Area)  

- Bila disebutkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bahan timbunan yang 

diperlukan untuk pekerjaan harus diambilkan dari borrow area yang disetujui, setelah diuji 

untuk mengetahui kecocokan bahan (soil properties). Sebelum penggalian pada tanah 

tersebut, permukaannya harus dikupas dari tanaman-tanaman termasuk akar-akarnya. 

- Apabila diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan permukaan tanah harus dikupas seperlunya, 

untuk sementara tanah kupasan ditimbun dan ditempatkan di sekitar borrow area. 

- Setelah selesai penggalian, Penyedia Jasa harus meninggalkan daerah tersebut dalam 

keadaan rapi sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan, termasuk semua pekerjaan tanah yang 

diperlukan untuk mencegah penggenangan air di daerah tersebut. Apabila borrow area 

terletak pada sawah atau tanah tegalan, tanah yang dipakai untuk timbunan tidak boleh 

melebihi kedalaman 0.5 m dan setelah semua penggalian selesai, daerah tersebut bisa 

dipakai kembali untuk pertanian, termasuk hal-hal yang menyangkut pengairan dan 

drainase dari daerah tersebut.  

- Batas borrow area harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

- Penyedia Jasa harus menggali, mengangkut, membuang, membentuk dan memadatkan 

bahan-bahan timbunan tersebut sampai dengan ukuran yang tercantum di dalam gambar. 

 

Timbunan Lolos Air  

- Timbunan kembali lolos air harus ditem patkan berdasarkan garis, ketinggian dan ukuran 

seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti arahan Direksi Pekerjaan.  

- Material harus ditangani dan diletakkan sedemikian rupa untuk menghindari segregasi. 

Metode dari pelaksanaan timbunan kembali lolos air harus diusulkan dan mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  

- Timbunan kembali lolos air harus ditimbun secara lapis horisontal dengan ketebalan tidak 

lebih dari 20 (dua puluh) cm sentimeter sebelum dipadatkan dan dipadatkan secara 

menyeluruh dengan alat pemadat kapasitas 10 ton (vibratory roller) atau berdasarkan 

kepadatan dari uji timbunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  

- Material filter dapat diperoleh dari sungai setempat, galian pondasi bendung /bangunan air 

atau lokasi yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. Material filter harus terdiri dari bahan 

material yang layak, awet, dari pasir dan kerikil bergradasi baik dengan ukuran partikel 

kurang dari 8 (delapan) sentimeter. Juga material tidak boleh mengandung fraksi lolos 

saringan no.4 dalam jumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) begitu juga lolos saringan 

no. 200 tidak lebih atau kurang dari 10 % (sepuluh persen). 

 

Persyaratan Penimbunan 

- Penyedia Jasa akan mengerjakan beberapa macam material timbunan dan penutupan 

kembali di lokasi yang ditunjukkan oleh gambar atau ditempat lain seperti arahan Direksi 
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Pekerjaan. Kualitas dari material harus mendapatkan prsetujuan dari Direksi Pekerjaan dan 

tidak termasuk bahan organik atau bahan lain yang tidak diijinkan.   

- Penyedia Jasa harus semaksimal mungkin menggunakan material hasil galian sebagai 

bahan untuk timbunan sejauh secara kualitas memenuhi syarat. Tidak diizinkan adanya 

semak, akar, rumput atau material tidak memenuhi syarat lain yang akan dipakai sebagai 

bahan timbunan.  

- Kelayakan dari setiap bagian pondasi untuk penempatan material timbunan dan semua 

material yang digunakan dalam konstruksi timbunan adalah sesuai dengan spesifikasi 

teknik.  

- Penyedia Jasa harus melaksanakan test uji timbunan (trial embankment) untuk menentukan 

efektifitas dari beberapa metode pemadatan dari material yang tersedia untuk pekerjaan 

timbunan. Sasaran hasil dari uji test timbunan adalah untuk mengkonfirmasi efektifitas dari 

metode pemadatan yang berkaitan dengan jenis dan ukuran dari alat pemadat, jumlah 

lintasan untuk ketebalan lapisan yang disyaratkan, efek getaran terhadap kadar air dan 

aspeklaind ari pemadatan.  

- Pekerjaan tersebut termasuk penempatan/penghamparan dari material dari  borrow area , 

galian dan stockpile dengan perbedaan kadar air dan dalam lajur terpisah untuk pemadatan 

dengan peralatan pemadat, kecepatan, frekuensi dan jumlah lintasan yang berbeda.  

- Hasil percobaan ini tidak membebaskan Penyedia Jasa dalam segala hal kewajibannya 

untuk mendapatkan batas pemadatan sebagai yang ditentukan dalam kontrak apabila 

ditemukan/dijumpai tanah yang berbeda pada waktu pelaksanaan dikemudian hari, maka 

percobaan-percobaan lebih lanjut harus dilaksanakan terlebih dahulu.  

- Bila hasil percobaan pemadatan tanah dilaksanakan untuk tanggul pada bangunan yang 

permanen, percobaan tersebut akan dianggap sebagai suatu bagian pekerjaan dalam 

penyelesaian pekerjaan tersebut, dan apabila pekerjaan tersebut gagal dan tidak memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direksi, maka Penyedia Jasa harus membongkar 

kembali pekerjaan permanen yang didasarkan pada percobaan yang gagal tersebut atas 

biaya Penyedia Jasa tidak ada pembayaran terpisah atas percobaan tanah yang dilaksanakan 

di tempat lain. 

- Penyedia Jasa akan memberikan informasi kepada Direksi sebelum pelaksanaan test uji 

timbunan (trial embankment). Jenis test yang harus dilaksanakan untuk uji timbunan (trial 

embankment) sebagai berikut :  

a. Kepadatan Lapangan (field density)  

b. Permeability lapangan (field permeability)  

c. Berat Jenis (specific gravity)  

d. Kadar Air (water content)  

e. Konsistensi (consistency/Atterberg Limit)  

f. Gradasi (gradation) Lapangan dan Laboratorium  

g. Kepadatan Laboratorium (proctor compaction)  

- Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dibuat untuk test uji timbunan (trial 

embankment). Semua biaya untuk pelaksanaan test uji timbunan sudah termasuk uji 

pemadatan, penghamparan, dan berikut pembongkaran material serta berkaitan dengan 

pengujian, pengambilan contoh uji (sample) adalah sudah termasuk dalam harga satuan 

yang dapat diterapkan untuk pekerjaan timbunan dalam RAB. 

 

Tanggul 

- Tanggul-tanggul untuk saluran dan sungai bisa dibentuk dengan galian tanah yang tersedia 

dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan. Bila diperlukan tambahan tanah untuk 

timbunan maka tanah bahan timbunan diperoleh dari borrow area.  
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- Tanggul untuk saluran diatas tanah asli harus dibuat rapat air, dan tidak boleh ada tanda-

tanda rembesan sesudah diisi dengan debit maximum. 

- Tanggul tersebut diatas dan tanggul yang dipakai sebagai jalan inspeksi atau jalan masuk 

harus dibentuk seperti yang telah diuraikan diatas atau dibuat dengan cara lain yang 

disetujui Direksi Pekerjaan.  

- Bahan timbunan dihampar horizontal dan ketebalan merata (sesudah dipadatkan) secara 

berlapis-lapis dan tiap lapis tidak boleh mempunyai ketebalan jadi lebih dari 0.20 m kecuali 

ditentukan lain didalam spesifikasi teknik khusus. 

- Pemadatan harus dilaksanakan dengan mesin pemadat atau cara lain yang disetujui 

sehingga hasil pemadatan bisar maximal. Timbunan di atas tanah asli di belakang 

bangunan-bangunan baru harus dipadatkan seperti yang diuraikan di atas bagi tanggul-

tanggul yang dipakai untuk jalan inspeksi. 

- Pengujian kepadatan timbunan tanah dilakukan pada setiap lapis dengan jarak antara titik 

satu dengan yang lain harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Apabila dari 

hasil pengujian tidak memenuhi sesuai yang disyaratkan maka penyedia jasa harus 

mengulangi lagi hingga memenuhi syarat yang ditetapkan. 

- Penyedia Jasa harus merencanakan metode pembuatan tanggul dengan mempertimbangkan 

kemungkinan adanya penundaan penimbunan, pencampuran dengan bahan-bahan kering 

atau prosedur-prosedur lain atau kombinasi yang diperlukan untuk memenuhi pengarahan 

teknis yang ditentukan. Tata cara tersebut harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. 

 

Penyiapan Tanah 

- Tanah hasil penggalian sungai dapat dipakai sebagai bahan timbunan bila memenuhi syarat 

teknis yang ditentukan dan harus bersih dari segala kotoran tumbuh-tumbuhan termasuk 

akar-akarnya Sebelum mulai penghamparan lapisan timbunan maka permukaan tanah yang 

akan ditimbun harus dikupas (stripping) sampai kedalaman yang lebih besar dari retak-

retak tanah yang ada dan sekurang-kurangnya sedalam 0.15 m dan kadar air dari tanah 

kupasan harus selalu dijaga baik dengan cara pengeringan alam atau pembasahan dengan 

alat semprot. 

- Bila sesuatu sebab pelaksanaan penempatan (bahan timbunan) dan pemadatan terhenti, 

permukaan dari timbunan harus digaruk kembali dan kadar airnya diperiksa kembali 

sebelum pelaksanaan pemadatan dilanjutkan. 

 

Tambahan Untuk Penurunan Tanah 

- Penyedia Jasa memperhitungkan tambahan fungsi timbunan tanggul, guna mengatasi 

pemadatan sendiri (consolidation) dan penurunan akibat pemadatan tanah timbunan 

(settlemen) dari tanggul sedemikian rupa sehingga lebar dan ukuran permukaan yang telah 

selesai pada akhir masa pemeliharaan harus sesuai dengan tinggi, dan ukuran yang 

ditunjukkan dalam gambar atau atas perintah Direksi Pekerjaan. 

 

Pemadatan Pada Timbunan 

- Tanggul-tanggul dan timbunan-timbunan yang dipersyaratkan untuk dipadatkan sesuai 

dengan gambar-gambar harus dilaksanakan lapis demi lapis dan tebal lapisan jadi (setelah 

dipadatkan) setebal 15 cm. Penyedia Jasa dalam penggalian material yang direncanakan 

untuk digunakan pada tanggul-tanggul atau urugan-urugan yang dipadatkan harus 

dikerjakan sedemikian rupa sehingga material tersebut berada dalam keadaan memenuhi 

syarat teknis yang ditentukan waktu ditempatkan. Bagian dari tanggul saluran yang pada 

gambar direncanakan untuk dipadatkan harus dibangun dari material yang baik dan paling 

cocok untuk memberikan kekedapan (impermeabilitas) dan stabilitas waktu dipadatkan. 
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- Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan, material harus mempunyai kelembaban 

optimum yang praktis yang diperlukan untuk maksud-maksud pemadatan kadar air 

optimum ((O.M.C.) ± 2 s/d 4 %) dan kelembaban tersebut harus merata pada setiap lapisan. 

Jika kelembaban kurang dari ukuran optimum untuk pemadatan, pemadatan tidak boleh 

dilanjutkan. Jika kelembaban melebihi dari batas maksimum yang diijinkan untuk 

pemadatan pekerjaan pemadatan tidak boleh dilanjutkan.  

- Pelaksanaan penggalian dan penghamparan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

material yang dipadatkan akan cukup bercampur/berpadu dengan baik untuk menjamin 

adanya tingkat pemadatan yang baik sehubungan dengan kepadatannya dan stabilitasnya. 

- Untuk bagian tanggul-tanggul yang berbatasan dengan bangunan, serta tanggul atau urugan 

harus dipadatkan dengan mesin penumbuk (hand stamper) dengan mencapai kepadatan 

yang setingkat dengan tanggul atau urugan yang dipadatkan didekatnya. Dalam tebal 

lapisan-lapisan pemadatan tanah dan kelembaban bahan-bahan tersebut yang akan 

ditimbun harus seperti Spesifikasi di atas dan pemeliharaan khusus harus dijalankan untuk 

menjamin agar ada ikatan yang cukup dan tanggul-tanggul yang akan dipadatkan 

didekatnya. 

- Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan bangunan yang 

disebabkan pelaksanaan pemadatan bahan tanggul atau urugan yang berdampingan dengan 

bangunan-bangunan lain dan harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa. 

- Pemadatan dengan tenaga manusia. 

a. Material yang akan dipadatkan harus dibuat dengan lapisan-lapisan horizontal dengan 

tebal hamparan tidak lebih dari 15 cm dengan alat penumbuk tangan (hand 

stamper/tamping ramer) beratnya tidak kurang dari 15 kg serta jarak jatuh bebas 

(graving fall) untuk melaksanakan pekerjaan harus 30 cm. Material harus dipadatkan 

sampai kepadatan yang diinginkan tercapai.  

b. Penggunaan tenaga wanita dan anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak diijinkan. 

 

Pengendalian Mutu Pekerjaan Galian  

Penerimaan Bahan  

- Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan yang berbeda.  

- Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian tanah biasa, galian batu, galian 

bangunan.   

 

Pemeriksaan mutu bahan  

- Untuk pekerjaan galian lereng tebing tanah harus dilakukan pemeriksaan sudut geser 

dalam, φ  dan kohesi tanah beserta informasi mengenai sumber mata air dan ketinggian 

muka air tanah.  

- Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat pelapukan (slake 

durability) dan informasi batuan yang meliputi kekar, kemiringan.  

- Galian bangunan.  

a. Untuk galian lantai pondasi, tembok beton penahan tanah dan bangunan pemikul 

beban lainnya, harus dilakukan pemeriksaan klasifikasi tanah, tingkat kepadatan 

(konsistensi) dan informasi kedalaman muka air tanah.  

b. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan pemeriksaan 

berkaitan dengan kemungkinan bahaya piping , terutama untuk data ketinggian muka 

air, jenis tanah tempat pemompaan dan analisa butir.  

c. Pekerjaan yang memerlukan penimbunan kembali harus memperhatikan mengenai 

pengendalian mutu timbunan.  
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d. Pekerjaan yang berhubungan dengan galian buangan, pemeriksaan dilakukan pada 

lokasi tempat buangan, yakni pemeriksaan “kestabilan”, parameter longsoran dan 

parameter daya dukung tanah setempat.  

 

 

 

 

 

Pengendalian Mutu Pekerjaan Timbunan  

Penerimaan Bahan  

- Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu 

bahan akan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup 

seluruh pengujian  yang disyaratkan dalam dengan paling sedikit tiga contoh yang 

mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan 

yang mungkin terdapat pada sumber bahan.  

- Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, Direksi Pekerjaan dapat 

memintakan pengujian mutu bahan ulang lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya 

dapat diamati. 

 

Pengujian Mutu Bahan  

- Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk 

mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan.  

- Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi untuk 

setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling 

sedikit harus dilakukan suatu pengujian untuk menentukan ekspansif tidaknya bahan 

timbunan, yang ditentukan oleh nilai aktif.  

 

Percobaan Pemadatan Di Lapangan  

- Penyedia Jasa harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan peralatan untuk 

mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Jika Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai 

kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti :  

- Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat 

dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh 

Direksi Pekerjaan.  

- Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya dapat digunakan Penyedia Jasa untuk 

menetapkan pola lintasan pemadatan, jumlah lintasan, jenis alat pemadat dan kadar air 

untuk seluruh pemadatan berikutnya. 

 

Pengukuran Dan Pembayaran 

Pengukuran Pekerjaan Pembersihan  

- Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan pembersihan adalah harga satuan per meter 

persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar. 

Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk upah pekerja, harga-harga bahan dan 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menebang, membabat dan menebar disekitar 

lokasi.   

 

Pengukuran Pekerjaan Kupasan/Stripping  

- Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan kupasan/stripping adalah harga satuan per 

meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar. 
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Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk upah pekerja, harga-harga bahan dan 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menggali, dan mengangkutnya disekitar lokasi.  

  

Pekerjaan Galian  

- Harga satuan untuk pekerjaan galian ini sudah termasuk tenaga kerja dan alat/excavator 

dengan jarak angkut ke lokasi stockpile/lokasi timbunan dan pembuangan ke lokasi diluar 

daerah kerja dengan jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam 

pekerjaan pembuangan sisa galian.  

- Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia 

Jasa untuk pekerjaan lain, maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.  

- Galian saluran dan struktur lain yang terkait akan termasuk semua kebutuhan galian untuk 

mencapai garis, ketinggian dan ukuran seperti ditunjukan dalam gambar atau seperti 

diarahkan oleh Direksi Pekerjaan, termasuk galian di tempat/local atau dental, perawatan 

pondasi dan semua galian yang lain dalam area kerja. 

- Pekerjaan galian diluar ketentuan seperti yang tercantum diatas harus diukur untuk 

pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan yang dipindahkan, setelah 

dikurangi bahan galian yang digunakan dan dibayar sebagai timbunan biasa atau timbunan 

pilihan dengan faktor penyesuaian berikut ini :  

a. Bahan Galian Biasa yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan penyusutan 

(shrinkage) sebesar 0,85 yang mengacu pada SNI 03-3422-1994, tentang  Metode 

Pengujian Batas Susut Tanah.   

b. Bahan Galian Batu yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan faktor 

pengembangan ( swelling ) sebesar 1,2 yang mengacu pada SNI 13-6425-2000 tentang 

Metode Pengujian Indeks Pengembangan Tanah. 

- Dasar perhitungan ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum 

digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir meliputi garis, kelandaian 

dan elevasi sebagai yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode 

luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan dengan jarak tidak 

lebih dari 50 meter atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.  

- Jika bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat digunakan 

sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan 

timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya 

untuk cadangan Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow area) tidak akan 

dibayar.  

- Pekerjaan galian bangunan yang diukur adalah volume yang dibatasi oleh bidang-bidang 

sebagai berikut :  

a. Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang melalui titik 

terendah dari desain tanah asli. Di atas bidang horisontal ini galian tanah 

diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya.  

b. Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.  

c. Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.  

d. Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas 

atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena 

kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain.  

- Pengangkutan hasil galian ke lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan harus diukur untuk pembayaran sebagai volume 

di tempat dalam kubik meter bahan yang dipindahkan per jarak tempat penggalian sampai 

lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan dalam kilometer.  

- Harga satuan yang diperhitungkan untuk keperluan pembuangan kelebihan volume galian 

ke luar daerah kerja adalah sejauh jarak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kecuali 



23 
 

untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk 

pekerjaan lain maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan. 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Timbunan  

- Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang dilaksanakan, 

diselesaikan di tempat dan diterima.  

- Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli 

yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan 

garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.  

-  Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan 

menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 50 m 

atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.  

- Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, 

termasuk setiap timbunan tambahan yang  diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga 

pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, 

tidak akan dimasukkan kedalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila :  

a. Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil 

atau gagal jika Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung-jawab.  

b. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk 

mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, 

tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan. 

 

Dasar Pembayaran  

Pekerjaan Galian  

- Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan 

pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana 

harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan 

yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian 

sebagaimana diuraikan dalam Bagian ini.  

 

Pekerjaan Timbunan  

- Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun 

yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga 

yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga tersebut harus sudah 

merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, 

penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk 

penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini. 
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B. Pekerjaan Beton 

Persyaratan Bahan Semen  

- Semen yang dipakai dalam pekerjaan pada umumnya jenis semen Portland dari perusahaan 

Dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia SNI 15-2049-1994. Tipe semen 

yang lain dapat digunakan untuk keperluan khusus jika diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Apabila menggunakan bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung 

udara, maka gelembung udara yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 5 %, dan harus 

mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

- Penyedia Jasa harus menyediakan contoh semen yang berada di gudang lapangan atau dari 

pabrik dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bisa memerintahkan untuk diadakan test / 

pengujian material, bila dari hasil test ditemukan semen yang tidak memenuhi syarat maka 

ditolak dan penyedia jasa harus memindahkan keluar daerah pekerjaan. 

- Dalam satu campuran, hanya satu merk semen portland yang boleh digunakan, kecuali 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jika di dalam satu proyek digunakan lebih dari satu merk 

semen, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai 

dengan merk semen yang digunakan.  

 

Persyaratan Bahan Air  

- Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan 

bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam,basa, gula atau organis. Air 

harus diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002. Serta 

pada waktu pemakaian, air harus terhindar dari bahan – bahan yang bisa mengotorkan air 

diantaranya: 

- Mempengaruhi waktu permulaan pengikatan dari semen yang melebihi dari 30 menit, atau 

mengurangi kekuatan dari percobaan kubus lebih dari 20 persen, apabila dites sesuai 

Standar yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. Mencegah tercapainya kekuatan kubus 

percobaan yang ditentukan dalam 28 hari untuk beton klas tertentu. Menghasilkan 

perubahan warna atau kembang garam di atas permukaan semen yang sedang mengeras. 

- Menunjukkan reaksi alkali pada bahan batuan. Air harus bebas dari hidrokarbon dan 

larutan bubuk dari bahan organik. Larutan suspensi bubuk dari bahan organik tidak boleh 

lebih dari 500 bagian untuk tiap juta bagian suspensi dalam berat. Penyedia Jasa harus 

mengadakan percobaan bagi air yang diusulkannya untuk dipakai dan harus menyerahkan 

catatan-catatan mengenai percobaan tersebut pada Direksi Pekerjaan untuk persetujuannya 

sebelum meletakkan pekerjan beton percobaan yang teratur dari beton dan adukan dalam 

suatu pola dan frekuensi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan harus memberi kepada 

Direksi Pekerjaan salinan catatan dari hasil percobaan. 

- Apabila disekitar lokasi sulit/tidak terdapat sumber air yang memenuhi syarat, atas inisiatip 

sendiri penyedia jasa harus mendatangkan air dari luar dan meyiapkan sekurang-kurangnya 

3 (tiga) tong untuk pengaduk dan tandor air. Peletakan tong harus dilokasi pekerjaan harus 

dalam posisi berdiri. 

 

Persyaratan Agregat (Batu Dan Pasir) 
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- Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, tetapi bahan 

yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus diuji dan harus memenuhi sifat-sifat 

campuran yang disyaratkan.  

- Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar tidak lebih 

dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, 

atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor.  

- Bahan batuan untuk beton dan adukan harus memenuhi pasal 3.3. dan 3.4. Standar Nasional 

Indonesia NI-2 serta Pasal 11 dan 12 dari PUBI. Pasir harus diambil dari sungai atau 

tambang pasir. Penambahan bahan lain seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan, apabila 

menurut Direksi Pekerjaan, pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya. 

- Semua  pasir  yang  akan  dipakai untuk beton dengan spesifikasi ini harus pasir alam yang 

berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dengan mempunyai 

modulus kehalusan butir antara 2 sampai 3. Pasir dan kerikil harus bersih dan bebas dari 

gumpalan tanah bebas tanah kosong bahan-bahan organik tanah dan lain-lain yang dapat 

merusak beton.  

- Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan bergradasi dari ukuran nominal yang 

dipersyaratkan kelas beton yang dikehendaki. 

- Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka bahan batuan 

harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi Pekerjaan adalah yang 

terbaik. Penyedia Jasa harus mengirim contoh material apabila dibutuhkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Contoh dapat diambil atas perintah Direksi Pekerjaan. 

- Penyedia Jasa harus membuat percobaan dari contoh material sesuai dengan permintaan 

Direksi Pekerjaan secara rutin dan dengan frekuensi yang disetujui Direksi Pekerjaan serta 

mengirimkan kepada beserta Direksi Pekerjaan setiap copy laporan test. Apabila tes abrasi 

dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus melakukan tes sesuai dengan 

persyaratan untuk membandingkan dengan data-data hasil tes dari beberapa lokasi. 

- Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan batu atau 

koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir.  

- Batu Untuk Beton Siklop  

- Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan tidak rusak oleh 

pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan 

lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton.  

 

Persyaratan Bahan Tambahan 

- Bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton dapat 

berupa bahan kimia atau bahan limbah yang berupa serbuk halus sebagai bahan pengisi 

pori dalam campuran beton. 

- Bahan tambahan yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran beton dalam 

jumlah tidak lebih dari 5% berat semen selama proses pengadukan atau selama pelaksanaan 

pengadukan tambahan dalam pengecoran beton. Bahan tambah yang digunakan harus 

sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam  SNI 03-2495-1991. 

- Bahan tambahan yang berupa mineral atau bahan limbah seperti Fly Ash, Pozzolan,  silica 

fume  yang ditambahkan ke dalam campuran beton. Bahan  tambah yang digunakan harus 

sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam  SNI 03-2460-1991. 

 

Persyaratan Bahan Pekerjaan Waterstop  

- Waterstop yang dipergunakan harus terbuat dari bahan  polyvinychlorida dalam bentuk 

ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada gambar atau petunjuk Direksi 

Pekerjaan.  
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- Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu campuran plastik 

elastis dan bahan dasar polyvinychlorida (PVC) 100% didapat, homogen dan tidak 

berlubang-lubang atau cacat lainnya. 

 

Pengajuan Kesiapan Kerja  

- Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan 

dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan.  

- Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu beton 

yang akan digunakan, sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai.  

- Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian 

mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu 

tersedia apabila diperlukan.  

- Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 

28 hari setelah tanggal pencampuran. 

- Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana 

pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan 

persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan, seperti yang 

disyaratkan disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan, 

tanggung jawab personil dan jadwal pelaksanaannya. 

 

Penyimpanan Dan Perlindungan Bahan  

- Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung dari 

perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak kurang dari 30 

cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik (polyethylene) selama 

penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan di 

lokasi pekerjaan.  

- Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan agregat, 

agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan sepanjang waktu 

pengecoran.  

- Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau ukuran 

yang berbeda tidak tercampur. 

 

Kondisi Tempat Kerja  

- Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. 

Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran selama turun hujan 

atau bila udara penuh debu atau tercemar.  

 

Pencampuran Dan Penakaran  

- Rancangan Campuran, Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan sesuai dengan  

SNI 03-2834-2000.  

- Campuran Percobaan, Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan 

dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan sesuai dengan  SNI 03-2834-2000, 

dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan 

sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.  

 

Permukaan Tampak  

- Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan tidak keropos.   

- Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat.   
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- Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton yang kelihatan 

cacat harus dibongkar  hingga kedalaman tertentu dan diganti atau diperbaiki dengan cara 

seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.  

 

Blockout  

- Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian–bagian bangunan dari pekerjaan besi. 

Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga 

agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 jam. Sesudah permukaan demikian disetujui 

Direksi Pekerjaan, maka pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat 

dilaksanakan.  

- Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton dengan 500 

kg semen atau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang sama. 

- Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati–hati, harus bersatu dengan 

beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama  

- dan semua pekerjaan besinya.  

 

Waterstop  

- Untuk penempatan waterstop tipe split flange yang tepat, sebelum pengecoran beton 

berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang disetujui.  

- Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop kearah memanjang 

sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung–ujungnya sampai meleleh dan 

menyambungkannya sampai membentuk sambungan yang diinginkan.  

- Pemanasan ujung material dikerjakan dengan menggunakan mesin penyambung yang 

disarankan oleh pabrik yang membuat  waterstop atau mesin listrik lain yang disetujui. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Komposisi / Campuran Beton 

- Beton harus dibuat dari semen, pasir, kerikil/batu pecah, air seperti yang ditentukan 

sebelumnya, semuanya dicampur dalam perbandingan yang serasi dan diolah sebaik-

baiknya sampai pada ketentuan yang baik/tepat, dalam hal ini dilakukan dengan membuat 

rencana campuran beton (Design Mix) kecuali untuk beton mutu B.0 dan B.1. 

- Untuk beton mutu B.0 campuran yang biasa untuk pekerjaan non strukturil dipakai 

perbandingan dari semen portland, terhadap pasir dan agregat kasar tidak boleh kurang dari 

perbandingan 1:3:5. 

- Untuk beton mutu B.1 dan K 125, campuran nominal dari semen portland, pasir dan 

kerikil/batu pecahan harus digunakan dengan menggunakan perbandingan volume 1:2:3 

atau 1 : 1½ : 2 ½.  

- Untuk mutu K 175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus dipakai “campuran yang 

direncanakan” (designed mix). Campuran yang direncanakan diketemukan dari percobaan-

percobaann campuran untuk memenuhi kekuatan karakteristik yang disyaratkan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Mengaduk 

- Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai ketelitian 

yang cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing bahan 

pembentukan beton. Perlengkapan-perlengkapan tersebut dan cara pengerjaannya selalu 

harus mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

- Bahan-bahan pembentukan beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton 

yaitu “Batch Mixer” atau “Portable Continous Mixer”. Penyampuran dengan pencampuran 

tangan diperkenankan apabila pada lokasi-lokasi tertentu sebuah Portable Mixer tak 

mungkin dipergunakan menurut pandangan Konsultan Pengawas. 
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Pelaksanaan Pekerjaan Cetakan (Bekisting) 

- Cetakan haruslah dengan berbagai bentuk, bidang-bidang, batas-batas dan ukuran dari 

beton yang diinginkan sebagaimana pada gambar-gambar atau seperti ditetapkan Direksi 

Pekerjaan. 

- Cetakan untuk mencetak beton dan membuatnya menurut model yang dikehendaki harus 

digunakan bila perlu. Cetakan dapat dibuat dari logam, lembaran plywood, papan kayu 

yang dipress atau dari papan yang dipress halus, dalam keadaan baik sebagaimana 

dikehendaki untuk menghasilkan permukaan yang sempurna seperti terperinci di sini. 

- Permukaan yang rata dari beton adalah yang dikehendaki pada bagian jalan air. Cetakan 

untuk permukaan yang demikian dapat dibuat dari kayu ataupun dari logam dan harus di 

dalam segala hal benar-benar berbentuk dan berukuran yang tetap pada tempat dan 

bentuknya selama pembebanan dan berlangsungnya pekerjaan vibrasi pemadatan beton. 

- Usaha yang sesuai dan efektif harus dilaksanakan pada pembuatan cetakan untuk 

menguatkan pinggiran batas dan ujung lainnya dalam arah yang tepat untuk menghindari 

terbentuknya pelengkungan-pelengkungan, sisi pinggiran tersebut atau kerusakan-

kerusakan permukaan beton yang telah diselesaikan. 

- Semua cetakan yang dibangun harus teguh, alat-alat dan usaha-usaha yang sesuai dan 

cocok untuk membuka cetakan-cetakan tanpa merusak permukaann dari beton yang telah 

selesai harus tersedia. Sebelum beton dicor, semua material untuk mempermudah 

melepaskan cetakan harus dipakai hanya setelah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Penggunaan minyak cetakan harus berhati-hati agar tidak kontak dengan besi beton yang 

mengakibatkan kurang daya lekat. 

- Semua cetakan harus betul-betul teliti dan aman pada kedudukannya sehingga dicegah 

pengembangan atau lain gerakan selama penuangan beton. Mereka dapat dicegah selama 

pengecoran beton pada pilar-pilar beton (Concrete Piers), kaki-kaki logam (Metal 

Pedestral) atau dengan cara-cara lain yang disetujui. Penyangga cetakan (Perancah) harus 

bersandar pada fondasi yang baik sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan 

selama pelaksanaan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran 

- Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, baja tulangan beton, 

pemasangan instalasi yang harus ditanam, penyekangan dan pengikatan dan penyiapan-

penyiapan permukaan yang berhubungan dengan pengecoran telah disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. 

- Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan pada tempat pengecoran 

beton, lantai kerja harus bersih dari air yang menggenang, reruntuhan atau bahan lepas. 

Permukaan-permukaan dengan bahan-bahan yang menyerap dengan rata hingga 

kelembaban (air) dari beton yang baru dicor tidak akan diserap. 

- Permukaan beton yang lebih dahulu dicor dan akan dilanjutkan dengan pengecoran beton 

baru maka dibuat “Construction Joints” (hubungan konstruksi/pelaksana). Permukaan 

Construction Joints harus bersih dan lembab ketika ditutup dengan beton baru. 

- Semua Construction Joints atau expansion joints seperti ditunjukkan pada gambar harus 

dibersihkan seluruhnya dari sisa-sisa beton atau material dengan menggaruk atau cara lain 

yang disetujui Direksi Pekerjaan. 

- Alat-alat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus sedemikian sehingga beton 

dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat dibawa ke tempat pekerjaan tanpa 

adanya pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan perubahan nilai slump. 

- Pengecoran Beton dilaksanakan pada waktu Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan 

serta Pelaksana Penyedia  Jasa berada di tempat kerja. 
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- Permukaan Construction Joints dimana beton baru akan dicorkan harus dilapisi dengan 

penutup yang terbuat dari adukan semen (air semen) atau ditutup dengan lapisan 

spesi/mortar harus mempunyai perbandingan semen dan pasir seperti campuran beton yang 

bersangkutan kecuali ditentukan lain. 

- Adukan harus dihamparkan merata pada permukaan yang tidak beraturan. Beton harus 

segera dicor saat adukan yang masih baru (fresh). Dalam pengecoran beton pada 

Construction Joints yang telah dibentuk, penjagaan khusus harus dijalankan untuk 

menjamin agar beton yang baru menjadi rapat betul dengan permukaan joints (sambungan). 

- Pencampuran/penumbukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang sudah 

mengeras dalam hal mana pengecoran yang tepat untuk dituang/dicor harus diusahakan 

agar pengangkutannya ke tempat posisi terakhir sependek mungkin. Sehingga pada waktu 

pengecoran tidak mengakibatkan pemisahan antara kerikil dan spesinya. 

- Semua pertemuan/sambungan dan hubungan konstruksi dengan permukaan beton, harus 

dibuat menerus dan rata atau tegak jika tidak ditentukan di dalam kontrak, jumlah dan 

lokasi dari hubungan konstruksi harus dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

- Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras atau lama sedemikian sehingga 

spesi/mortel terpisah dari agregat kasar. 

- Ember-ember beton yang dipakai harus sanggup menuang dengan tepat pada slump yang 

rendah dan memenuhi syarat-syarat campuran. Mekanisme pembuangan harus dibuat 

dengan kapasitas sedikitnya 0,035 m3 sekali tuang. Ember beton harus mudah untuk 

diangkat/diletakkan dengan alat-alat lainnya dimana diperlukan, terutama bagi lokasi-

lokasi yang terbatas. 

- Keadaan construction joints harus mendekati horizontal jika tidak ada ketentuan lain dari 

yang ditunjukkan pada gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Daerah. 

- Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai kepadatan tertentu, sehingga ia bebas dari 

kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat semua permukaan-permukaan dari 

cetakan dan material yang diletakkan. Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala 

alat penggetar (vibrator) harus mengenai bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah. 

Semua beton harus dipadatkan dengan alat penggetar. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Dan Cara-Cara Pembukaan Cetakan 

- Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus dikerjakan dengan hati-hati 

untuk menghindarkan kerusakan pada beton. 

- Segera sesudah cetakan-cetakan dilepas, permukaan beton harus diperiksa dengan hati-

hati. Permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki sampai disetujui 

Direksi Pekerjaan. 

- Umumnya diperlukan waktu minimum 2 (dua) hari sebelum cetakan dibuka untuk dinding-

dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping lainnya, 7 (tujuh) hari untuk 

dinding-dinding pemikul dan saluran serta 14 hari untuk dek-dek jembatan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan (Curing) 

- Semua beton harus dirawat (cured) dengan air. Direksi Pekerjaan berhak menentukan cara 

perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagian-bagian pekerjaan. 

- Beton harus tetap basah paling sedikit 14 hari terus menerus (segera sesudah beton cukup 

keras untuk mencegah kerusakan) dengan cara menutupnya dengan bahan yang dibasahi 

air atau dengan pipa berlubang-lubang, penyiram mekanis atau cara-cara yang disetujui 

untuk menjaga agar permukaan selalu basah. Air yang digunakan dalam perawatan (curing) 

harus memenuhi spesifikasi air untuk campuran beton. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Perlindungan (Protection) 
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- Penyedia Jasa harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan sebelum 

penerimaan terakhir oleh Direksi Pekerjaan. 

- Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar-sinar matahari yang 

langsung paling sedikit 3 hari sesudah pengecoran. 

- Perlindungan semacam itu harus dibuat efektif dan dapat dilaksanakan sesudah pengecoran 

beton tanpa cetakan atau sesudah pembukaan cetakan-cetakan. 

 

 

Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian dan Penyempurnaan 

- Penyempurnaan beton harus dilaksanakan oleh tukang yang ahli dan disaksikan oleh 

Direksi Pekerjaan beserta Konsultan Supervisi. Permukaan-permukaan beton akan 

diuji/dites oleh Konsultan Supervisi dimana perlu untuk menentukan apakah ketidak 

teraturan permukaan berada dalam batas-batas yang ditentukan.  

- Permukaan dalam yang tidak bercetakan harus dibuat miring untuk drainase seperti 

ditunjukkan pada gambar-gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

- Bila tidak ditentukan secara lain tingkat-tingkat penyelesaian untuk permukaan yang tidak 

bercetakan adalah sebagai berikut : 

a. Permukaan yang tidak bercetakan yang akan ditutup dengan urugan (backfill) atau 

dengan beton harus diselesaikan dengan meratakan untuk menghasilkan permukaan 

yang sama. 

b. Penyelesaian dengan sendok baja yang keras (hard steel trowel) harus dipakai terhadap 

permukaan yang tidak bercetakan yang terbuka atau mudah terkena air yang mengalir, 

kecuali permukaan dek jembatan yang akan menjadi jalan lalu lintas orang-orang 

berjalan kaki atau kendaraan harus diselesaikan dengan memakai tangan atau 

perlengkapan yang digerakkan dengan mesin. 

 

Pelaksanaan Perbaikan Permukaan Beton 

- Bila sesudah pembukaan cetakan ada beton yang tidak sesuai gambar atau ternyata ada 

permukaan yang rusak atau keluar dari garis harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas 

bebannya sendiri kecuali bila Direksi Pekerjaan memberikan izin untuk menambal tempat 

yang rusak, dalam hal mana penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum 

dalam pasal-pasal berikut. 

- Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari sarang 

kerikil, kerusakan karena cetakan, lubang-lubang karena keropos, lubang-lubang baut, 

ketidak rataan oleh pengaruh sambungan-sambungan cetakan dan bergeraknya cetakan. 

- Ketidak rataan dan bengkok harus dibuang dengan pemahat atau dengan alat lain dan 

seterusnya digosok dengan batu gurinda. Semua lubang harus terus menerus dibasahi 

selama 24 jam sebelum di cor, dan seterusnya disempurnakan. 

- Jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan hal-hal yang tidak sempurna pada bagian 

bangunan-bangunan yang akan terlihat sedemikian, sehingga dengan penambahan saja 

tidak akan menghasilkan sebuah dinding yang tidak memuaskan. Penyedia Jasa diwajibkan 

untuk menutupi dinding (dengan spesi plester) demikian juga dinding yang berbatasan 

(yang bersambungan), sesuai dengan instruksi dari Direksi Pekerjaan. 

- Cacat lubang-lubang baut angker dan tempat cukilan dari sarang kerikil yang akan 

diperbaiki, harus diisi dengan spesi/mortel tambalan yang kering dengan campuran 1 pc : 

2 ps yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Spesi penambal harus dikerjakan dengan 

lapisan-lapisan yang tipis dan selalu dipadatkan dengan alat yang cocok. 

- Ketelitian diharapkan pada pengisian baut-baut angker dan lubang-lubang pipa hingga 

seluruhnya dapat diisi penuh dengan spesi yang padat. 
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Pelaksanaan Pengujian Beton 

- Penyedia Jasa harus melakukan tes beton sesuai prosedure yang disyaratkan oleh Direksi 

Pekerjaan. 

- Bila pengecoran beton untuk bangunan permanen, Penyedia Jasa harus melaksanakan 

“Slump Test” pada waktu mulai menuangkan beton. Slump Test harus dilaksanakan sesuai 

dengan prosedure standar. 

- Percobaan beton, dari bahan batu dan kandungan air harus dilakukan sesuai prosedur 

standar dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

- Penyedia Jasa harus membuat catatan-catatan untuk tiap pengujian, yang memberikan 

keterangan secukupnya. Penyedia Jasa harus membuat catatan dalam bentuk yang disetujui 

oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan dalam rangkap tiga, dan menyerahkan 

kepada Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan tidak lebih dari 3 hari sesudah tiap 

percobaan selesai dilaksanakan. 

 

Mengawasi Dan Mencampur Bahan 

- Penyedia Jasa harus membuat secara akurat perbandingan dari beton berdasar ukuran 

volume. 

- Air harus ditambah pada bahan batuan, pasir dan semen di dalam mesin pengaduk mekanis, 

banyaknya harus menurut jumlah paling kecil yang diperlukan untuk memperoleh 

pemadatan penuh. 

- Alat pengukur air harus dapat menunjukkan secara akurat volume yang diminta dan harus 

didesign sedemikian rupa sehingga supply air akan secara otomatis berhenti kalau jumlah 

air yang dikehendaki sudah disalurkan ke dalam alat pencampur beton. kemudian bahan-

bahan beton harus benar-benar tercampur. 

- Beton pencampur hanya boleh digunakan dengan mendapat persetujuan beserta Direksi 

Pekerjaan lebih dahulu. Untuk pencampuran beton mutu B.0 dan B.1 dapat dilakukan 

dengan tangan atas persetujuan Direksi Pekerjaan, maka semen, bahan batuan dan pasir 

harus dicampur di atas lantai kayu yang rapat. 

 

Mengangkat, Menempatkan Dan Memadatkan Beton 

- Beton harus dibawa sedemikian rupa sehingga sampai di tempat penuangan masih 

mempunyai mutu yang ditentukan dan kekentalan yang dibenarkan, tak ada terjadi 

penambahan atau pengurangan apapun. 

- Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan atas metode pelaksanaan 

yang diusulkan, sebelum pekerjaan pengecoran dimulai. 

- Beton tidak diijinkan untuk dijatuhkan atau digelincirkan secara vertikal dari ketinggian 

lebih dari 1,5 m tanpa harus diaduk lagi. Pengecoran harus dilaksanakan terus menerus 

sampai ke tempat sambungan cor yang disediakan sebelum permulaan pembetonan. 

- Penyedia Jasa harus memperhatikan kepadatan dari beton. Pemadatan harus dibantu 

dengan alat getar yang jumlahnya harus dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

 

Sambungan Pengecoran Beton 

- Penjelasan dan kedudukan dari tempat sambungan-sambungan pengecoran harus 

diputuskan oleh Direksi Pekerjaan. 

- Tempat sambungan harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga pengaruh dari 

penyusutan dan suhu dapat diperkecil. Penyedia Jasa harus mengatur rencana pelaksanaan 

sesuai dengan volume kebutuhan beton.  

- Sambungan cor harus rapat air, dan harus dibentuk dalam garis-garis lurus dengan acuan 

yang kaku tegak lurus pada garis tegangan pokok dan sejauh mungkin dapat dilaksanakan 

pada tempat gaya lintang yang terkecil dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  
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- Sebelum beton yang baru dicor, beton yang lama harus dibersihkan dari batuan-batuan di 

atas seluruh penampangnya dan meninggalkan permukaan kasar tak teratur serta bebas dari 

buih semen. 

 

Pencetakan Pelat 

- Pencetakan pelat beton pra cetak harus dikerjakan di tempat yang sudah dipilih dengan 

persetujuan Direksi Pekerjaan sebelumnya. Pelat harus dicetak di atas dasaran yang 

dipersiapan khusus, harus diperhatikan pencegahan terjadinya perubahan bentuk dari 

cetakan selama dan sesudah pengecoran. Disarankan agar lantai dasar benar-benar harus 

rata dan keras. Bila pelat dicetak di atas tanah asli, permukaannya harus dilapisi dengan 

plywood atau dengan bahan lain untuk mendapatkan dasar yang rata dan keras.  

- Tempat pencetakan harus ditutup dengan atap sementara, hingga pelat yang baru dicetak 

terlindung dari sinar matahari dan hujan. Perlindungan terhadap matahari dan hujan tidak 

boleh di bawah pohon-pohon yang rindang. 

- Cetakan untuk membuat pelat beton dapat berupa unit tunggal atau ganda dapat dibuat dari 

kayu, pelat besi atau bahan lain yang sesuai, dengan syarat cukup kuat, rapat air dan tahan 

terhadap bekerjanya beton. Bila dipakai cetakan kayu maka disarankan untuk melapisi 

bagian dalam dengan pelat seng atau bahan lainnya.  

- Cetakan harus dibuat demikian hingga dapat dibuka dengan mudah tanpa merusak sisi-

sisinya dan sudut-sudut pelat. Membuka cetakan harus dikerjakan tanpa memukul, waktu 

membuka harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan, meskipun hal ini tidak akan 

membebaskan Penyedia Jasa dari kewajibannya untuk membuat pelat beton yang mutu dan 

bentuknya memenuhi standar.  

- Untuk tiap-tiap pencetakan pelat harus ada jumlah cetakan yang cukup. Sesaat sebelum 

pengecoran dimulai bagian dalam dari cetakan disapu/disemir dengan minyak yang 

disetujui Direksi Pekerjaan. Pemakaian minyak diesel, mineral atau minyak mesin tidak 

diperkenankan. Bila cetakan sudah dibuka, maka sisi dalam cetakan terutama sudut-

sudutnya harus dibersihkan kemudian diminyaki lagi untuk pencetakan berikutnya. 

- Beton harus dicor dalam lapis-lapis dan dipadatkan dengan sebaik-baiknya, harus dijaga 

agar beton dapat memenuhi ruang cetak seluruhnya. Permukaan atasnya kemudian digosok 

sampai halus. Pelat kemudian ditaruh dalam suasana lembab dan dingin dengan ditutup 

goni basah atau lainnya sampai menjadi cukup keras guna tindakan selanjutnya.  

- Pelat kemudian disimpan di tepat yang teduh dan dirawat lebih lanjut untuk paling sedikit 

tujuh hari. Penyedia Jasa harus menjaga jangan sampai pelat-pelat itu terkena tanah atau 

menjadi kotor atau pecah. Tumpukan tidak boleh lebih dari sepuluh pelat agar yang bagian 

bawah tidak rusak. Setelah selesainya perawatan, maka pelat diangkut ke lokasi 

pemasangan. Waktu memuat dan membongkar pelat tidak boleh dilemparkan tetapi harus 

dilakukan hati-hati. Pelat ditimbun di atas tumpukan pelat lama atau memakai ganjal kayu 

agar tidak kotor sebelum dipasang. 

 

Penahanan Air (Waterstop) 

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang penahanan air pada semua tempat 

sambungan gerak pada bagian yang memerlukan atau tercantum seperti di dalam gambar. 

Sambungan tersebut harus kedap air. Apabila tidak diminta lain, penahanan air (Water 

Stops) dibuat dari karet seperti tercantum dalam gambar dan dijelaskan dalam “Daftar 

Banyaknya Pekerjaan”.  

- Penahanan air di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui Direksi Pekerjaan dan 

harus disimpan dan dipasang sesuai petunjuk dari pabrik. Penahanan air harus dipasang 

sampai kepanjangan yang memungkinkan dan lengkap dengan bagian yang membentuk 

sudut dan persilangan, dan harus dibuat seperti yang tercantum di dalam gambar. Usul dari 
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Penyedia Jasa untuk menyambung penahan air di lapangan harus disetujui Direksi 

Pekerjaan lebih dahulu, dan semua sambungan harus rapat. 

- Pada bagian ujungnya karet penahan air harus mempunyai potongan lingkaran. Karet 

penahan air harus selalu dijaga pada kedudukan seperti tercantum pada gambar dan harus 

dilindungi dari kerusakan akibat kena panas selama pemasangannya. Papan acuan pada 

kedua ujungnya harus dibentuk sedemikian hingga menggambarkan potongan dari 

penahan airnya. Pada pengecoran betonnya harus dirapatkan dengan hati-hati dan seksama 

sehingga tidak ada lubang-lubang yang terjadi. 

 

Bahan 

 

Lebar 

(mm) 

Tebal 

(mm) 

Diameter 

Lingkaran 

Ujung 

(mm) 

Diameter 

Lingkaran 

Tengah 

(mm) 

Diameter 

Lobang 

Tengah 

(mm) 

Karet 225.00 9.50 25.00 38.00 19.00 

Karet 150.00 9.50 19.00 - - 

 

- Penyedia Jasa harus menyediakan hasil pengujian dari pabrik untuk setiap penahan air yang 

dikirim ke lapangan dan apabila diminta oleh beserta Direksi Pekerjaan harus mengadakan 

percobaan uji terhadap penahan air tersebut untuk mendapatkan keyakinan akan mutu 

barang tersebut. 

- Karet untuk penahan air apabila bahannya dicoba menurut percobaan yang dinyatakan pada 

SNI atau spesifikasi lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan di bawah ini. 

a. Kuat tarik minimum     2 kg/mm2 

b. Pertambahan panjang sebelum putus minimum 500% 

c. Kekerasan      60-65 

d. Kepadatan max. pada metode deflection  20% defleksi asli 

secara tetap 

e. Penyerapan air max. setelah 2 hari pada 20C 5% 

 

Sesudah percepatan pemuaian (selama 48 jam pada 70C dalam zat asam dalam tekanan 

0.20 kg/mm2) 

a. Kuat tarik minimum 80% dari nilai asli 

b. Pertambahan panjang sebelum putus 80% dari nilai asli 

 

Pengisi Sambungan 

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang pengisi sambungan pada semua 

sambungan dan apabila tidak ditentukan lain, sambungan harus Fibre Board yang direndam 

bitumen seperti “Expandite Flexcell”. 

- Pengisi sambungan harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan 

harus disimpan dan dipasang menurut instruksi dari pabrik. Bahan pengisi sambungan dan 

ketebalan yang ditunjukkan dalam gambar dan dijelaskan di dalam daftar banyaknya harus 

dipotong menurut bentuk dan dipasang untuk mengisi seluruh ruang antara muka beton, 

kecuali yang terisi dengan penahan air dan penutup sambungan. 
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- Lembaran pengisi sambungan dipasang rapat sehingga sambungan menutupi pada sisi-

sisinya untuk mencegah keluarnya semen. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji 

dari pabrik untuk setiap jenis penahan karet yang dikirimkan ke lapangan pekerjaan dan 

macam pengujian itu harus dikerjakan sesuai dengan metode pengujian standar. 

 

Batang Dowel 

- Bila batang Dowel menembus sambungan harus dibungkus, bungkus-bungkus harus dibuat 

lebih dahulu dari bahan yang memenuhi untuk pengisi sambungan atau bahan lain yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Penutup Sambungan 

- Penyedia Jasa harus membuat alur pada sambungan gerak dan sambungan kontraksi pada 

kedua permukaan dari pekerjaan beton kecuali bagian bawah dari pekerjaan beton yang 

ada penyangganya. Alur tersebut harus dibuat lurus dan berukuran sesuai yang ditunjukkan 

oleh gambar-gambar. 

- Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan dari alur dan menyiapkan bahan penutup 

sambungan kemudian mengisi alur tersebut dengan bahan di atas. Penutup sambungan 

harus dari bahan semacam bitumen seperti dijelaskan di dalam Daftar banyaknya pekerjaan 

kecuali ditentukan lain. Bahan-bahan di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan dan digunakan sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Pemasangan 

penutup sambungan tidak boleh dimulai sebelum mendapatkan persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji dari setiap bahan-bahan 

dimaksud yang dikirim ke lapangan pekerjaan dan bila diminta oleh Direksi Pekerjaan 

harus menguji bahan-bahan di atas sesuai dengan prosedur pengujian bahan tersebut. 

Bahan bitumen untuk sambungan harizontal harus “Expendite Plastic” atau bahan sejenis 

dan bahan bitumen untuk penutup sambungan yang miring dan tegak lurus harus 

“Expandite Plastic Joint” atau bahan sejenis keseluruhannya harus memenuhi SNI atau 

standar lain yang disetujui Direksi Pekerjaan. 

 

Sambungan Dengan Cat Bitumen 

- Bila pada gambar-gambar menunjukkan selapis bitumen antara dua permukaan beton, 

Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengeringkan permukaan-permukaan tersebut 

sebelum pengecatan bitumen dilaksanakan. Pengecatan dengan bitumen dilaksanakan 

dalam 2 lapisan. Jenis bitumen harus dari jenis penetrasi 40/50 atau lainnya yang mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 

Pengendalian Mutu  

Penerimaan Bahan  

- Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus 

diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis 

yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan 

persyaratan bahan pada Pekerjaan Beton, Bekisting dan  Waterstop.  

 

Ketentuan Sifat-Sifat Campuran  

- Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya dinyatakan dengan 

nilai “slump”  seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila 

Direksi Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas. 

Kelecakan (workability)  dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton 

dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau 

gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh 

permukaan yang rata, halus dan padat.  
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- Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan yang 

disyaratkan, atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila pengambilan contoh, 

perawatan dan pengujian sesuai dengan  SNI 03-1974-1990,  SNI 03-4810-1998 ,  SNI 03-

2493-1991,  SNI 03-2458-1991.  

- Jika pengujian beton umur 7 hari  menghasilkan kuat tekan beton di bawah kekuatan yang 

disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut, sampai 

penyebab dari hasil yang rendah tersebut diketahui dengan pasti dan diambil tindakan-

tindakan yang menjamin bahwa produksi beton berikutnya memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton umur 28 hari yang tidak memenuhi 

ketentuan yang disyaratkan harus dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat diterima 

dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki  sebagaimana disyaratkan di atas. Kekuatan beton 

dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan jika hasil pengujian serangkaian benda uji dari 

suatu bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari kuat tekan beton karakteristik 

yang diperoleh dari rumus yang diuraikan.  

- Direksi Pekerjaan dapat menghentikan pekerjaan dan atau memerintahkan Penyedia Jasa 

untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil 

pengujian kuat tekan beton umur 3 hari. Dalam keadaan demikian, Penyedia Jasa harus 

segera menghentikan pengecoran beton yang diragukan tetapi dapat memilih menunggu 

sampai hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan 

tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Direksi Pekerjaan akan menelaah kedua hasil 

pengujian umur 3 hari dan 7 hari, dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan 

yang dipandang perlu.  

- Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan dapat mencakup 

pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Tindakan tersebut tidak boleh berdasarkan 

pada hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari saja, kecuali bila Penyedia Jasa dan 

Direksi Pekerjaan sepakat dengan perbaikan tersebut. 

 

Penyesuaian Campuran  

a. Penyesuaian Sifat Mudah Dikerjakan (Kelecakan atau Workability)  

- Jika sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh, 

maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam 

hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang 

telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi 

tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah 

air atau oleh cara lain tidak diijinkan. Bahan tambahan untuk meningkatkan sifat kelecakan 

hanya diijinkan bila telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

b. Penyesuaian Kekuatan  

- Jika beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen dapat 

ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan.  

c. Penyesuaian Untuk Bahan-Bahan Baru  

- Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan 

tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan sampai Direksi 

Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan proporsi baru 

berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia 

Jasa.  

d. Bahan Tambahan (Admixture)  

- Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan 

dari Direksi Pekerjaan. Jenis dan takaran bahan tambahan yang akan digunakan untuk 

tujuan tertentu harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian campuran di 
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laboratorium. Ketentuan mengenai bahan tambahan ini harus mengacu pada SNI 03-2495-

1991. Bila akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian 

besar berupa mineral yang bersifat cement ious seperti abu terbang (fly ash), mikrosilika 

(silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag), yang umumnya ditambahkan pada 

semen sebagai bahan utama beton, maka penggunaan bahan tersebut harus berdasarkan 

hasil pengujian laboratoriu yang menyatakan bahwa hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai 

dengan persyaratan yang diinginkan pada Gambar Rencana dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran beton, maka bahan 

tersebut ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan tambahan ini hanya boleh 

digunakan untuk meningkatkan kinerja beton segar (fresh concrete).  

 

Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 

- Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air. 

- Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan. 

- Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 

- Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 

- Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton. 

- Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss.  

- Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton (ekspansi). 

- Mengurangi terjadinya bleeding. 

- Mengurangi terjadinya segregasi. 

 

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan campuran 

beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:  

- Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung)  

- Meningkatkan kekuatan pada beton muda  

- Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama 

untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi.  

- Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut  

- Meningkatkan keawetan jangka panjang beton  

- Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton)  

- Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat  

- Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama  

- Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan  

- Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan  

 

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-hati dan 

dengan takaran yang tepat sesuai penggunaannya, serta dengan proses pengadukan yang 

baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa dicapai secara merata pada 

semua bagian beton. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang berlebih akan dapat 

mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau dalam hal yang lebih parah, dapat 

menimbulkan kerusakan pada beton. 

 

Pelaksanaan Pencampuran  

a. Penakaran Agregat  

- Seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu beton fc’ < 20 

MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai  SNI 03-3976-1995. Bila digunakan semen 

kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang 

digunakan adalah setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen.  
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- Agregat harus ditimbang beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh 

melebihi kapasitas alat pencampur.  

- Penakaran agregat harus dilakukan  dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD- 

saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus dilakukan koreksi 

penakaran sesuai dengan kondisi agregat di lapangan. Untuk mendapatkan kondisi agregat 

yang jenuh kering permukaan dapat dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat 

dengan air secara berkala paling sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk menjamin kondisi 

jenuh kering permukaan.  

- Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku untuk 

seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran bahan-bahan beton termasuk 

saringan agregat pada perangkat ready mix. 

 

b. Pencampuran  

- Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran 

yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.  

- Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang akurat 

untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.  

- Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama masukkan sebagian air, 

kemudian seluruh agregat sehingga mencapai kondisi yang cukup basah, dan selanjutnya 

masukkan seluruh semen yang sudah ditakar hingga tercampur dengan agregat secara 

merata. Terakhir masukkan sisa air untuk menyempurnakan campuran. 

- Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat air dimasukkan ke dalam campuran 

bahan kering. Seluruh sisa  air yang diperlukan harus sudah dimasukkan sekira seperempat 

waktu pencampuran tercapai. Bila tidak mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi 

Pekerjaan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan 

sedekat mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton dengan cara 

manual harus dibatasi hanya pada beton non-bangunan. 

 

Pengujian Campuran  

a. Pengujian Untuk Kelecakan (Workability)  

- Satu pengujian "slump", atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan 

pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau 

wakilnya. Nilai  slump  pada setiap campuran tidak boleh berada diluar rentang nilai  slump  

(± 2 cm) yang disyaratkan.  

 

b. Pengujian Kuat Tekan  

- Penyedia Jasa harus membuat sejumlah set benda uji (3 buah benda uji per set) untuk 

pengujian kuat tekan ber dasarkan jumlah beton yang dicorkan untuk setiap kuat tekan 

beton dan untuk setiap jenis komponen bangunan yang dicor terpisah pada tiap hari 

pengecoran.  

- Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan benda uji 

beton berupa kubus beton (0,15 x 0,15 x 0,15) m atau silinder dengan diameter 150 mm 

dan tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda uji tersebut 

harus dicetak bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang 

akan dirawat di laboratorium.  

- Jumlah set benda uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran atau komponen 

bangunan yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah terbanyak diantara keduanya. 

Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran secara manual, 

setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan untuk setiap komponen 
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bangunan yang dicor terpisah minimal diambil 3 set benda uji. Jumlah benda uji yang harus 

dibuat untuk pengecoran hasil produksi ready mix, diambil pada setiap pengiriman (1 set 

untuk setiap truk). 1set = 3 buah benda uji.  

- Setiap set pengujian minimum tersebut harus diuji untuk kuat tekan beton umur 28 hari. 

Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut terdapat perbedaan nilai kuat tekan 

yang > 5% antara dua buah benda uji dalam set tersebut, maka benda uji ketiga dalam set 

tersebut harus diuji kuat tekannya. Hasil kuat tekan yang digunakan dalam perhitungan 

statistik adalah hasil dari 2 buah benda uji yang berdekatan nilainya. 

- Kelas dan mutu dari bahan beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2-P.B.I 

1971, menurut tabel di bawah ini : 

 

No. Mutu 
bk 

(Kg/Cm2) 

bm 

S = 46 

(Kg/Cm2) 

 

Kategori 

Bangunan 

(Tujuan) 

Pengawasan Terhadap 

Kwalitas Agregat KekuatanTekanan 

I. BO - - Non Strukturil 
Pemeriksaan 

dengan mata 

Tidak ada 

Pengujian 

II. B1 - - Strukturil 
Pemeriksaan 

dengan teliti 

Tidak ada 

Pengujian 

 K.125 125 210 Strukturil 

Pengujian 

mendetail dengan 

analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 K.175 175 250 Strukturil 

Pengujian 

mendetail dengan 

analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 K.225 225 300 Strukturil 

Pengujian 

mendetail dengan 

analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

III. >K.225 > 225 > 300 Strukturil 

Pengujian 

mendetail dengan 

analisa ayakan 

Pengujian akan 

diadakan 

 

bk : Kekuatan tekan beton karakteristik ialah kekuatan  tekan, dimana dari sejumlah besar 

hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang 

dari itu terbatas sampai 5% saja. 

b : Kekuatan tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji (kg/cm²) 

bm : Kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cm2) 

 

- Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila fc karakteristik dari benda uji lebih besar 

atau sama dengan fc rencana. fc karakteristik dihitung dengan rumus sebagai berikut : fc’= 

fcm  ±  k.S  , di mana S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji tekan, dan k adalah 

konstanta yang tergantung pada jumlah hasil kuat tekan dari benda uji (k=1,64 untuk 

jumlah hasil kuat tekan benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30). 
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  dimana,  

fc’  = Kuat tekan beton karakteristik  

fci   = Kuat tekan beton yang diuji  

fcm   = Kuat tekan beton rata-rata 

 

 

 

- Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’.  

- Jika salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil 

langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya, dan langkah-

langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas daya dukung dari bangunan tidak 

membahayakan.  

- Jika dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung 

bangunan berkurang, maka diperlukan suatu uji bor (core drilling) pada daerah yang 

diragukan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling 

tidak 3 (tiga) buah benda uji bor inti pada daerah yang tidak membahayakan bangunan 

untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah seperti 

disebutkan di atas.  

- Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara bangunan 

antara lain cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti tersebut tidak 

kurang dari 0,85 fc’, dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan 

kurang dari 0,75 fc’. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian kuat tekan benda 

uji bor inti terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton (yaitu 

28 hari, atau lebih bila disyaratkan), perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam 

menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan. 

 

c. Pengujian Tambahan  

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk 

menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian tambahan tersebut meliputi :  

- Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Echo, Ultrasonic 

Penetration Velocity atau perangkat penguji lainnya (hasil pengujian tidak boleh digunakan 

sebagai dasar penerimaan);  

- Pengujian pembebanan bangunan atau bagian bangunan yang dipertanyakan;  

- Pengambilan dan pengujian benda uji inti (core) beton;  

- Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

d. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan, 

atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi ketentuan, atau yang tidak 

memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan, harus mengikuti petunjuk yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan antara lain sebagai berikut : 

- Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. 

- Penanganan pada bagian bangunan yang hasil pengujiannya gagal; Perkuatan, 

pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh pada bagian pekerjaan yang 

memerlukan penanganan khusus.  

- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau adanya keraguan dari 

data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa melakukan 

pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah 
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dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk 

melaksanakannya.  

- Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser sesuai dengan ketentuan dari 

Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk 

mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai pekerjaan.   

 

 

 

Pengukuran Dan Pembayaran 

Pengukuran   

- Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan 

diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar Kerja atau yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk 

volume yang ditempati oleh pipa dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau oleh benda 

lainnya yang tertanam seperti " water stop", baja tulangan, selongsong pipa ( conduit) atau 

lubang sulingan ( weephole).  

- Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan, 

perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan 

pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya 

dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga  penawaran untuk Pekerjaan 

Beton.  

- Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan dan mata 

pembayaran lainnya yang berhubungan dengan bangunan yang telah selesai dan diterima 

akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Bagian lain dalam Spesifikasi ini.  

- Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton bangunan atau 

beton tidak bertulang. Beton Bangunan harus beton yang disyaratkan atau disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan sebagai fc’=20 MPa (K-250) atau lebih tinggi dan Beton Tak Bertulang 

harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk fc’=15 MPa (K-175) atau fc’=10 Mpa 

(K-125). Jika beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi diperkenankan untuk 

digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih rendah, maka volumenya 

harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih rendah.  

- Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki  

- Jika pekerjaan telah diperbaiki, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran harus 

sejumlah yang harus dibayar bila mana pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan.  

- Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen atau 

setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan tambahan 

atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan 

untuk pekerjaan beton. 

- Pengukuran pembayaran pekerjaan  waterstop dibuat berdasarkan meter panjang terpasang, 

sesuai as waterstop seperti terlihat pada gambar. 

 

Dasar Pembayaran  

- Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang 

disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Kontrak untuk Mata Pembayaran dan 

menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas.  

- Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh  

- penyediaan dan pemasangan seluruh bahan  yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran 

lain, termasuk " water stop ", lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran, 

pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang 

perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan 
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C. Pekerjaan Besi Tulangan  

Persyaratan Bahan Besi Tulangan 

- Besi tulangan harus mempunyai diameter dan penampang melintang sama disetiap bagian 

besi tulangan itu. Diameter rata–rata besi tulangan yang digunakan dilokasi pekerjaan tidak 

boleh lebih besar atau lebi h kecil dari 2 (dua) % diameter yang telah ditentukan. Besi 

tulangan harus bersih dari serpihan, minyak, kotoran dan cacat–cacat pembuatannya.  

- Jika diminta oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 copy daftar besi 

tulangan yang dikeluarkan oleh pabrik  untuk mendapatkan persetujuan sebelum 

mendatangkan besi tulangan di lokasi pekerjaan, dan mutu besi tulangan harus sesuai 

dengan spesifikasi dan copy daftar tulangan tersebut.  

 

Daftar Tulangan Baja 

- Berdasarkan  bentuknya,  baja  tulangan  beton  dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  

baja tulangan beton  polos dan baja tulangan  beton  sirip. 

- Baja tulangan  beton  polos  adalah  baja  tulangan beton  berpenampang  bundar  dengan 

permukaan rata tidak bersirip, disingkat  BjTP. 

- Baja tulangan  beton  sirip  adalah  baja  tulangan  beton  dengan  bentuk  khusus  yang 

permukaannya  memiliki sirip melintang  dan  rusuk  memanjang  yang  dimaksudkan  

untuk meningkatkan daya  lekat dan guna  menahan gerakan  membujur dari  batang secara 

relatif terhadap beton, disingkat BjTS. 

- Diameter dan berat per meter baja tulangan beton polos seperti tercantum pada tabel 

dibawah ini.   

 

No. Penamaan Diameter Nominal 

(d) mm 

Luas Penampang Nominal 

(L) Cm2 

Berat Nominal per m 

(Kg/m) 

1. P.6 6.00 0,2827 0,222 

2. P.8 8.00 0,5027 0,395 

3. P.10 10.00 0,7854 0,617 

4. P.12 12.00 1,131 0,888 

5. P.14 14.00 1,539 1,120 

6. P.16 16.00 2,011 1,580 

7. P.19 19.00 2,835 2,230 

8. P.22 22.00 3,801 2,980 

9. P.25 25.00 4,909 3,850 

10. P.28 28.00 6,158 4,830 

11. P.32 32.00 8,042 6,310 
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- Diameter ukuran sirip dan berat per meter baja tulangan beton sirip seperti tercantum pada 

tabel dibawah ini.   

 

No. Penamaan Diameter 

Nominal 

(d) mm 

Diameter “Dalam” 

Nominal (d) mm 

Luas 

Penampang 

Nominal (L) 

Cm2 

Berat Nominal per m 

(Kg/m) 

1. S.6 6.00 5.50 0.2827 0.222 

2. S.8 8.00 7.30 0.5027 0.395 

3. S.10 10.00 8.90 0.7854 0.617 

4. S.13 13.00 12.00 1.327 1.040 

5. S.16 16.00 15.00 2.011 4.580 

6. S.19 19.00 17.80 2.835 2.230 

7. S.22 22.00 20.70 3.801 2.980 

8. S.25 25.00 23.60 4.909 3.850 

9. S.29 29.00 27.20 6.625 5.180 

10. S.32 32.00 30.20 8.042 6.310 

11. S.36 36.00 34.00 10.18 7.990 

 

- Toleransi diameter baja tulangan beton polos dan sirip seperti pada pada tabel dibawah ini.   

 

No. Diameter (d) mm Toleransi (mm) Penyimpangan Kebundaran 

(%) 

1. 6.00 ±0.30  

 

Maksimum 70% dari batas 

toleransi 

2. 8.00  ≤ d ≤ 14.00 ±0.40 

3. 16.00 ≤ d ≤ 25.00 ±0.50 

4. 28.00 ≤ d ≤ 34.00 ±0.60 

5. d ≥ 36.00 ±0.80 

 

Catatan : 

- Penyimpangan  kebundaran  adalah  perbedaan  antara  diameter  maksimum  dan  

minimum  dari hasil pengukuran pada penampang  yang sama  dari baja  tulangan beton. 

Untuk baja  tulangan beton  sirip, d  =  diameter dalam. 

 

Daftar Bengkokan 
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- Penyedia Jasa harus menentukan sendiri dari penjelasan yang diberikan dalam gambar-

gambar dan spesifikasi, kebutuhan-kebutuhan akan tulangan baja yang tepat untuk dipakai 

dalam pekerjaan. 

- Daftar bengkokan yang mungkin diberikan oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi 

Pekerjaankepada Penyedia Jasa ketelitiannya harus dicek sendiri oleh Penyedia Jasa. 

- Tulangan baja harus dipotong dari batang-batang yang lurus, yang bebas dari belitan dan 

bengkokan atau kerusakan lainnya dan dibengkokkan dalam keadaan dingin oleh tukang 

yang berpengalaman. 

- Batang-batang dengan garis tengah 20 mm atau lebih harus dibengkokkan dengan mesin 

dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran pembengkokan harus sesuai dengan Pasal 8 

Standar Nasional Indonesia NI-2 kecuali jika ditentukan atau diperintahkan lain oleh 

Direksi Pekerjaan. 

- Bentuk-bentuk tulangan baja harus dipotong sesuai dengan gambar, tidak boleh 

menyambung tulangan tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan. 

 

Pekerjaan Wiremesh  

Kecuali spesifikasi bahan yang lain telah disetujui oleh konsultan pengawas dan Direksi 

Pekerjaan, maka Wiremesh yang digunakan sebagai bahan tulangan beton memiliki 

spesifikasi diameter ukuran dan berat besi beton wiremesh seperti tercantum pada tabel, sbb. 

 

Tipe Diameter 

(m) 

Ukuran/ 

Lembar (m) 

Spasi (cm) Berat per 

lembar 

normal (Kg) 

Berat/m2 

(Kg) 

Berat Aktual (Kg/Lembar) 

dengan toleransi (mm) 

    0.20             0.30             0.50 

         

M4 4.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 15.45 1.362 13.94 13.22 11.83 

M5 5.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 24.14 2.129 22.24 21.33 19.55 

M6 6.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 34.76 3.065 32.48 31.37 29.20 

M7 7.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 47.31 4.172 44.64 43.34 40.79 

M8 8.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 61.79 5.449 58.74 57.24 54.31 

M9 9.00 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 78.20 6.896 74.76 73.07 69.75 

M10 10.0 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 96.54 8.513 92.72 90.84 87.13 

M11 11.0 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 116.82 10.302 112.61 110.53 106.44 

M12 12.0 2.1 x 5.4 15.0 x 15.0 139.02 12.259 134.43 132.16 127.68 

         

Sebelum pelaksanaan pemasangan Wiremesh, Penyedia Jasa terlebih dahulu harus 

mengajukan persetujuan kepada konsultan pengawas dan Direksi Pekerjaan berkaitan dengan 

wiremesh yang akan digunakan. 

 

Pemasangan Besi Tulangan  

- Penyedia Jasa harus menempatkan dan memasang tulangan baja dengan tepat pada tempat 

kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar-gambar dan harus ada jaminan bahwa 

tulangan itu akan tetap pada kedudukan itu pada waktu pengecoran beton. Pengelasan 

tempel harus ada persetujuan Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan lebih dahulu 

untuk diijinkan memasang dengan tepat. Pada pengelasan lainnya, pengokoh, ganjal dan 

tali pengikat harus atas persetujuan Direksi Pekerjaan. Ganjal harus dibuat dari beton yang 

dicor. Ganjal dari besi, jepit dan kawat pengikat harus berkwalitas sama dengan bahan 

tulangan beton dan tebal selimut harus dibuat sesuai dengan spesifikasi. 

- Sebelum dipasang, besi tulangan harus bersih dari karat, oli, lemak–lemak, kotoran lain. 

Penulangan harus dilaksanakan secara teliti dan dipasang ditempat yang benar 

sebagaimana dit unjukkan didalam gambar dan dijaga kedudukannya agar tetap dan tidak 

berubah selama berlangsungnya pengecoran, penggetaran dan pemadatan beton.  
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- Semua ujung bebas besi tulangan berpenampang bulat biasa harus mempunyai kait 

sebagaimana ditunjukkan dalam  gambar atau ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia 

Jasa harus menempatkan tulangan dengan jarak tertentu dan terikat kuat pada tempatnya.  

- Bagian dalam dari lengkungan besi tulangan, harus bersinggungan dengan besi tulangan 

lainnya disekitar tulangan tersebut diikat. Besi tulangan harus diikat dengan kawat baja 

lunak yang disetujui Direksi Pekerjaan, dan pengikatan harus cukup kuat dengan tang. 

Ujung kawat pengikat harus mengarah kedalam.  

- Penulangan yang sudah siap untuk pengecoran, harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Tidak diperkenankan melaksanakan pengecoran, sebelum penulangannya 

disetujui Direksi Pekerjaan.  

- Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan, sekurang-kurangnya 24 

(dua puluh empat) jam sebelum penulangan siap dicor.  

 

Penyiapan Gambar Penulangan  

- Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, har us menyiapkan semua gambar–gambar penulangan 

secara rinci berdasarkan gambar yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan, sebagaimana 

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Gambar penulangan tersebut harus mencakup 

gambar penempatan besi tulangan, daftar besi tulangan dan gambar lain yang diperlukan 

untuk memudahkan pembuatan dan pemasangan tulangan. 

 

Penyambungan Besi Tulangan 

- Jika perlu sambungan besi tulangan dibuat lain dari pada yang ditunjukkan didalam 

gambar, posisi dan metode dari sambungan harus ditentukan dari perhitungan kekuatan 

yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Selimut Beton untuk Tulangan 

- Bila tidak ditunjukkan dalam gambar atau  ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, maka tabel 

dibawah ini dipakai untuk menetapkan tabel selimut beton yang diperlukan untuk besi 

tulangan diukur dari sisi luar besi. 

 

No. Jenis Bangunan Bagian Dalam 

( cm ) 

Bagian Luar 

( cm ) 

Bagian Tak Terlihat 

( cm ) 

1. Lantai 1.0 1.5 2.0 

2. Dinding 1.5 2.0 2.5 

3. Balok 2.0 2.5 3.0 

4. Kolom 2.5 3.0 3.5 

5. Bangunan yang 

langsung menyentuh 

tanah atau dipengaruhi 

cuaca 

5.0 - - 

 

Pekerjaan Besi 

Pekerjaan Besi Struktur  

- Pipa Bagi Galvanis  

- Pekerjaan besi yang tertanam, pelat dan angkur pintu–pintu pada beton.  

- Tangan Besi.  

- Pipa Gavanis untuk pagar pengaman.  

- Perletakan dan construction joint pada jembatan.  
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- Pekerjaan–pekerjaan  besi yang lain selain pada jembatan.  

Tidak disediakan gambar detail lebih lanjut tentang pekerjaan–pekerjaan besi selain yang 

terlampir dalam dokumen tender. Penyedia Jasa harus mengerjakan rencana yang diperlukan 

dan menyiapkan gambar–gambar kerja yang lengkap, pelaksanaan dan pemasangan semua 

pekerjaan besi sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang disediakan disini atau mengikuti 

petunjuk Direksi Pekerjaan.  

Gambar yang dibuat Penyedia Jasa harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebelum memulai 

pekerjaan tersebut. Setiap pelaksanaan yang dilakukan sebelum adanya persetujuan Direksi 

Pekerjaan atas gambar tersebut, adalah menjadi resiko Penyedia Jasa.  

 

a. Pengelasan  

Semua penjelasan, kecuali ada ketentuan lain, harus dikerjakan sesuai dengan “Code for Arc 

and Gas Welding in Building Construction” uraian pekerjaan perapan las dan prsedur 

pengelasan yang diusulkan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum pelaksanaan 

pengelasan dimulai. Contoh–contoh pengelasan harus disiapkan oleh setiap tukang las, 

sebelum memulai pekerjaan pada bangunan dan selama pelaksanaan sesuai dengan yang 

diperlukan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada satupun pengelasan bangunan diijinkan Direksi 

Pekerjaan menyetujui prosedur pengelasan, kemampuan tukang las dan pengujiannya.  

 

b. Lapis Galvanis 

Semua pekerjaan besi yang terletak diluar  harus dicat atau digalvanis. Galvanis harus 

merupakan hasil proses pencelupan panas, dan untuk semua bagian selain kawat baja, harus 

mempunyai ketebalan selimut seng tidak kurang dari 550 gram per meter persegi dan harus 

mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. Tidak boleh ada pengaruh mekanis yang akan 

dilakukan perkuatan tersebut. 

Semua pengeboran, pemukulan, pemotongan, pembersihan semua kotoran dan penyikatan di 

semua bagian harus sudah selesai sebelum digalvanis. Permukaan–permukaan yang 

berhubungan dengan minyak tidak boleh digalvanis. 

 

D. Pekerjaan Pasangan 

Pekerjaan Pasangan Batu Kali 

Persyaratan Bahan Batu  

- Batu yang dipakai pada pekerjaan yang ditunjukkan dalam gambar haruslah batu yang 

bersih dan keras, tahan lama dan homogen menurut persetujuan Direksi Pekerjaan dan 

bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang pasir, cacat atau ketidak sempurnaan lainnya. 

Batu tersebut harus diambil dari sumber yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

- Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang 

diketahui awet. Batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah.  

- Batu yang digunakan adalah batu belah atau batu kali yang dipecah salah satu sisinya tidak 

rapuh tidak keropos, tidak berpori.  

- Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengunci bila 

dipasang bersama-sama.  

- Untuk batu dari hasil galian, harus dibersihkan dari lapisan tanah yang menyelimuti agar 

permukaan batu bersih. Ukuran batu berkisar antara diameter 10-20 cm dengan berat 6 kg 

s/d 15 kg. Batu bulat atau batu kali hanya boleh digunakan setelah salah satu sisinya 

dipecah atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan dan digunakan bersama-sama dengan 

batu belah.  
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- Terkecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, batu harus memiliki ketebalan yang 

tidak kurang dari 15 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang 

yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya. 

 

Persyaratan Bahan Pasir 

- Semua pasir yang dipakai untuk pekerjaan pasangan batu kali dengan spesifikasi ini harus 

pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

- Tempat penimbunan penyimpanan harus bersih dari sampah organik, sampah kimia, bebas 

dari banjir serta tidak terkontaminasi dengan bahan lainnya, seperti air laut/garam dan lain-

lainnya yang akan menurunkan mutu pasangan batu. 

 

Persyaratan Adukan  

- Adukan untuk pasangan batu kali terdiri dari PC dan pasir dengan perbandingan 1Pc : 4Ps 

atau seperti disebutkan dalam Spesifikasi / gambar untuk masing-masing pekerjaan. 

- Pasir harus mempunyai gradasi yang baik dan kekasaran yang memungkinkan untuk 

menghasilkan adukan yang baik. 

- Air yang dipakai untuk membuat adukan haruslah air yang baik yang dapat dipakai untuk 

menghasilkan seperti apa yang ditentukan. 

- Cara dan alat yang dipakai untuk mencampur haruslah sedemikian rupa sehingga jumlah 

dari setiap bahan adukan bisa ditentukan secara tepat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

- Adukan harus dicampur sebanyak yang diperlukan untuk dipakai dan adukan tidak dipakai 

selama 30 menit harus dibuang. Pemakaian kembali dari adukan tidak diperkenankan. 

 

Alas dan Sambungan 

- Tiap batu untuk pasangan harus seluruhnya dibasahi lebih dahulu sebelum dipakai dan 

harus diletakkan dengan alasnya tegak lurus kepada arah tegangan pokok. 

- Setiap batu harus diberi alas adukan, semua sambungan diisi padat dengan adukan pada 

waktu pekerjaan berlangsung. Tebal adukan tidak lebih dari 50 mm, serta tidak boleh ada 

batu yang berimpit satu sama lain. 

- Pasak tidak boleh disisipkan sesudah semua batu baru selesai dipasang. 

- Untuk penyelesaian sambungan kecuali jika ditentukan lain, sambungan yang kelihatan 

harus disiar rata dan halus dengan adukan 1 PC : 2 Pasir, pada waktu pekerjaan sedang 

berlangsung, dengan menjaga supaya dijamin adanya keseragaman warna. Selanjutnya 

sambungan yang tidak kelihatan harus diisi rata dengan adukan. 

 

Pasangan Batu Pada Permukaan 

- Pasangan batu pada permukaan yang kelihatan harus menyatukan batu belah yang dipasang 

dengan paling sedikit satu batu pengikat untuk tiap-tiap meter persegi. 

- Pekerjaan ini harus naik secara bersama-sama dengan pasangan bagian dalam agar supaya 

batu pengikat dapat dipasang dengan sebaik-baiknya. 

- Batu-batu harus dipilih dan diletakkan dengan hati-hati sehingga tebalnya adukan tidak 

kurang dari pada rata-rata 10 mm. Semua pekerjaan batu pada permukaan yang kelihatan 

harus disiar. 

 

Pipa Peresapan 

- Tembok-tembok penahan, pasangan miring dan tembok-tembok kepala harus dilengkapi 

dengan suling-suling. Suling-suling apabila saluran terletak dalam galian (untuk saluran 

dalam timbunan suling – suling tak perlu dipasang). Suling-suling harus dibuat dari pipa 

PVC dengan diameter 50 mm dan pemasangannya sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. 
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- Setiap ujung pemasukan dari suling-suling harus dilengkapi dengan saringan. Saringan ini 

bisa terbuat dari kerikil dan pasir serta pada bagian terluar ditutup dengan ijuk atau sesuai 

dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 

Sambungan Gerak Sederhana 

- Apabila diperintahkan atau tertera dalam gambar sambungan gerak sederhana harus 

dibuat/dipasang pada bagian pasangan batu yang tidak direncanakan untuk tahan air.  

- Umumnya sambungan gerak sederhana dibutuhkan bilamana terdapat suatu 

penyambungan dengan bangunan lama yang akan mempunyai tingkat penurunan 

(settlement) yang berbeda.  

- Sambungan gerak sederhana harus dibentuk dengan memasang susunan batu yang terdiri 

dari batu bergradasi sebagai filter di belakang pasangan batu pada bagian sambungan, 

setinggi sambungan. 

- Filter ini harus terdiri dari batu dan kerikil terpilih, dan baik untuk menahan 

hilangnya/hanyutnya bahan filter dan harus di bagian luas diberi lapisan penutup ijuk 

setebal 30 mm atau geotextil membrane yang diijinkan atau atas petunjuk Direksi 

Pekerjaan. 

 

Penyampaian Contoh Campuran 

- Pada permulaan pekerjaan pasangan batu, Penyedia Jasa harus membuat contoh 

mortar/spesi sesuai spesifikasi dan contoh mortar tersebut dengan ukuran 10x10x10 cm 

diletakkan di Kantor lapangan sejumlah 1 (satu) contoh per jenis bahan dan campuran. 

Semua pekerjaan harus sederajat dengan atau lebih baik dari contoh. 

- Apabila volume pekerjaan pasangan batu ≥ 100 m3, Penyedia Jasa wajib mengirimkan 

bahan untuk pembuatan standart mortar di Laboratorium. Penyedia Jasa wajib 

mengirimkan 3 (tiga) contoh mortar dari bahan yang dipergunakan dilapangan dengan 

ukuran 5x5x5 cm, setiap volume 100 m3 untuk dilakukan pengetesan di Laboratorium.  

- Hasil pengetesan harus sederajat atau lebih baik dari standart mortar tersebut diatas. 

Selanjutnya untuk volume < 100 m3 jumlah contoh mortar akan ditentukan oleh Direksi 

Pekerjaan. 

 

Perlindungan Perawatan 

- Pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pada cuaca yang tidak menguntungkan dan guna 

melindungi serta merawat pekerjaan yang telah selesai, Penyedia Jasa harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang sama seperti yang ditentukan untuk beton. 

- Pekerjaan pasangan tidak boleh dilaksanakan pada hujan deras atau hujan yang cukup lama 

sehingga mengakibatkan adukan larut. Adukan yang larut karena hujan harus dibuang dan 

diganti sebelum pekerjaan pasangan selanjutnya diteruskan. Pekerja tidak dibolehkan 

berdiri di atas pasangan batu atau pasangan batu kosong yang belum mantap. 

 

Braben dan Urugan di Belakang Pasangan Batu 

- Sebelum mengurug kembali pada bagian muka pasangan yang tidak kelihatan, pasangan 

batu harus dilapisi kasar (braben) dengan adukan 1 PC : 4 pasir setebal 20 mm. Urugan 

tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Bahan urugan 

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 

Pekerjaan Plesteran 

- Apabila di permukaan dinding dan lantai dari pasangan batu kali/batu gunung yang ada 

maupun yang baru harus diplester dengan adukan 1 Pc : 3 Psr. Adukan untuk pekerjaan 

plesteran harus memenuhi persyaratan untuk bahan dan campuran. Pekerjaan plesteran 
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dikerjakan secara 2 lapis sampai ketebalan 1.5 cm. Apabila tidak diperintahkan lain, 

pasangan harus diplester pada bagian atas dari dinding, ujung-ujung saluran pasangan, dan 

untuk 0.10 m di bawah tepi atas dinding atau sesuai dengan yang tertera pada gambar 

dengan finishing acian campuran semen dengan air. 

- Tempat kedudukan pintu, temboknya harus diplester licin penuh dari bagian atas lengkung 

depan sampai hilir pada looplank (Jembatan Pelayanan). 

- Pertemuan pasangan (plesteran sudut) selebar 8-10 cm untuk bangunan kecil dan 15 cm 

untuk bangunan yang besar, sedang pada samping kusen pintu-pintu sorong, diplester tegak 

selebar 20 cm. Plesteran juga dilakukan pada alur skot balk. 

- Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan maka bidang dasar harus dibuat kasar dan bersih. 

Pekerjaan plesteran harus rata, lurus, rapi dan halus. Setelah pekerjaan plesteran cukup 

kering, kemudian harus dipelihara dengan siraman air secara rutin. 

 

Pekerjaan Siaran 

- Sebelum pekerjaan siaran dimulai, semua bidang sambungan diantara batu muka harus 

dikorek dengan sikat kawat. Sebelum ditutup dengan adukan permukaan harus dibasahi. 

Adukan untuk siaran harus campuran 1 PC : 2 pasir. Pekerjaan Siaran dapat dibagi atas: 

a. Siaran Tenggelam (masuk ke dalam ≥ 1 cm) 

b. Siaran Rata (rata dengan muka batu) 

c. Siaran Timbul (timbul tebal 1 cm lebar 2 cm) 

Penyiapan Permukaan Tanah Untuk Lantai Kerja 

Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan galian tanah untuk pondasi dengan lapisan/ 

ketebalan lantai kerja menurut ukuran yang ditentukan  dalam gambar. 

 

Lantai Kerja Blok Beton 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja blok beton di atas muka tanah 

galian untuk pondasi yang disiapkan sesuai ukuran yang ditentukan dalam gambar. Blok beton 

harus disiapkan sesuai  ukuran yang  dilengkapi dengan pengait dan disetujui Direksi 

Pekerjaan. Blok-blok harus diletakkan dan dialasi  untuk membuat permukaan yang benar-

benar rata, dengan sambungan terbuka sejajar lebar 1 cm antara tiap-tiap blok. Mutu blok  

beton harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 

 

Lantai Kerja Batu Kosong 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja batu kosong, yang terdiri dari 

batu pecah kasar sedemikian sehingga semuanya cocok satu sama lain. Tiap batu mempunyai 

panjang dan lebar yang tidak kurang dari 20 cm dan tebal yang tidak kurang dari yang tertera 

dalam gambar. Batu harus diberi landasan pasir dan diletakkan pada tanah dasar, sehingga 

permukaan yang telah selesai merupakan bidang yang benar-benar rata. 

 

Lantai Kerja Pasangan Batu 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja pasangan batu yang telah 

ditetapkan pada gambar. 

 

Drain dari Batu 

Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat drain dari batu pecah/kricak 

yang dibungkus dengan ijuk menurut ukuran yang ditentukan. Drain harus terdiri dari parit-

parit yang digali dan diisi kembali dengan batu pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk. 

Batu pecah/kricak  harus terdiri dari batuan yang akan tertinggal di atas ayakan 40 mm. 

 

Pemasangan Pelat 
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- Lapisan dasar harus dipadatkan, diratakan, dibersihkan dan dibasahi sebelum pelat-pelat 

ditempatkan dalam posisi masing-masing. Bila permukaan dasarnya terlalu dalam maka 

harus diurug lebih dahulu dengan bahan yang sesuai dan dipadatkan kembali sampai 

mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. 

- Di tempat tertentu seperti tertera pada gambar, diperlukan lapisan pasir. Ini harus 

dikerjakan dengan dipadatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan. 

- Bila ternyata diperlukan urugan pada dasar agar pelat dapat dipasang sesuai dengan batas-

batas dan ketinggian yang ditetapkan, maka harus diurug dengan bahan yang disetujui dan 

dipadatkan dengan alat yang sepadan sambil dibasahi sampai disetujui Direksi Pekerjaan. 

- Pelat harus dipasang demikian hingga bagian atas dan bawah menjadi simetris. Sambungan 

harus selebar 2 cm dan harus disiar dengan hati-hati dengan spesi 1 Pc : 2 Ps secara merata. 

Tebal siar sama dengan tebal pelat. 

- Sebelum disiar sambungan harus dibersihkan secara menyeluruh, dicuci dan disikat dengan 

sikat baja. Permukaan yang sudah selesai harus dirawat selama paling sedikit 7 (tujuh) hari 

dengan menggunakan cara yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. 

 

Pasangan Batu Kosong Dan Bronjong  

Persyaratan Bahan Kawat Bronjong 

- Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. 

- Bronjong Kawat harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan ganda dan 

berjarak 40 mm serta harus simetri. Lilitan harus erat tidak terjadi kerenggangan hubungan 

antara kawat sisi dan kawat anyaman dililit minimum 3 kali sehingga kawat mampu 

menahan beban dari segala arah. 

- Bronjong kawat bentuk I; ukuran anyaman 80 mm x 100 mm atau 100 mm x 120 mm 

dengan diameter kawat anyaman 2.70 mm atau 3.00 mm,  kawat sisi diameter kawat 

anyaman 3.40 mm atau 4.00 mm, kawat pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran 

kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %. 

- Bronjong kawat bentuk II; ukuran anyaman 60 mm x 80 mm atau 80 mm x 100 mm dengan 

diameter kawat anyaman 2.00 mm,  kawat sisi diameter kawat anyaman 2.70 mm, kawat 

pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %. 

- Karakteristik kawat bronjong adalah :  

a. Tulangan tepi, diameter  :  5,0 mm, 6 SWG  

b. Jaringan, diameter    :  4,0 mm, 8 SWG  

c. Pengikat, diameter    :  2,1 mm, 14 SWG  

d. Kuat Tarik     :  4200 kg/cm2 

e. Perpanjangan diameter  :  10% (minimum)  

- Anyaman haruslah merata berbentuk segi enam yang teranyam dengan tiga lilitan yang 

dibuat sedemikian rupa hingga tidak lepas- lepas dan dirancang untuk diperoleh kelenturan 

dan kekuatan yang diperlukan.  

- Keliling tepi dari anyaman kawat harus diikat pada kerangka bronjong sehingga 

sambungan-sambungan yang diikatkan pada kerangka harus sama kuatnya seperti pada 

badan anyaman.  

- Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan dimensi yang 

disyaratkan dalam Gambar dan dibuat sedemikian sehingga dapat dikirim ke lapangan 

sebelum diisi dengan batu. 

- Bronjong kotak dan bersusun harus mempunyai batas pemisah bagian dalam dengan bahan 

kawat galvanis dan bentuk anyaman yang sama. Hubungan antara bronjong atau matras 

harus terikat erat dengan kawat pada ujung-ujungnya sehingga menjadi satu kesatuan. 
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Bronjong untuk penahan tanah harus ditempatkan bagian yang bersinggungan dengan 

tanah diberi geotextile atau lapisan ijuk.  

- Pengerjaan bronjong harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia PBUI-1982. Apabila 

bronjong ditempatkan pada lapisan saringan maka harus dikerjakan dengan hati-hati untuk 

mencegah kerusakan kawatnya. Bronjong harus diikat kawat dengan sangat erat 

berdampingan sepanjang tepinya.  

- Ukuran dari bronjong seperti ditunjukkan di dalam gambar atau diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, dengan anyaman bentuk segi enam beraturan, sisi anyaman yang dililit harus 

terdiri dari tiga lilitan. Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, ukuran kawat yang 

digunakan adalah berdiameter 4 mm. 

 

Persyaratan Bahan Batu  

- Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat bronjong kawat galvanis 

dan menempatkannya dalam keadaan seperti diuraikan di bawah ini, termasuk penyiapan 

permukaan tanahnya. Batu-batu untuk bronjong harus seperti yang ditentukan dengan 

ukuran tidak kurang dari 15 cm dan tidak lebih dari 25 cm.  

- Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras dan awet 

dengan sifat sebagai berikut :  

a. Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 35 %.  

b. Berat isi kering oven lebih besar dari 2,3.  

c. Peyerapan Air tidak lebih besar dari 4 %.  

d. Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat dalam 

pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang dari 10 %. Batu untuk pasangan 

batu kosong haruslah bersudut tajam, berat tidak kurang dari 40 kg dan memiliki 

dimensi minimum 300 mm. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan batu yang 

ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai cukup tinggi. 

 

Batu Kosong (Rip-Rap) 

- Batu untuk rip-rap harus keras, padat dan tahan lama dengan berat jenis tidak kurang dari 

2,4 ton/m3. Tiap-tiap batu harus mempunyai ukuran bentuk kira-kira sama dengan ukuran 

20-30 cm untuk slope protection dan minimal 40 cm untuk penahan gerusan pada bendung 

dan pekerjaan sungai lainnya. Pekerjaan lindungan dengan rip-rap termasuk pula 

penyediaan lapisan filter kerikil pasir seperti ditunjukkan dalam gambar. 

 

Landasan  

- Landasan haruslah dari bahan drainase porous dengan gradasi yang dipilih sedemikian 

hingga tanah pondasi tidak dapat hanyut melewati bahan landasan dan juga bahan landasan 

tidak hanyut melewati pasangan batu kosong atau bronjong. 

 

Adukan Semen  

- Semen harus memenuhi ketentuan dalam  SNI 15-2049-1994  

- Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam  AASHTO M45-04   

- Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan 

bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organis. 

- Dalam pengajuan kesiapan kerja Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua 

bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh 

sifat bahan sesuai bagian ini. 

 

Penerimaan Bahan  
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- Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan.  

 

 

 

 

Ketentuan Lubang Sulingan dan Dilatasi 

- Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Kecuali ditunjukkan 

lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, lubang sulingan harus 

ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu lainnya 

dan harus memeiliki diameter 50 mm.  

- Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka delatasi harus 

dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm lebarnya dan 

harus diteruskan sa mpai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan 

sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang 

bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.  

- Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar dengan 

gradasi menerus yang di pilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut 

jika melewatinya, juga bahan Drainase Porous tidak hanyut melewati sambungan.  

 

Pekerjaan Akhir Pasangan Batu  

- Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan permukaan 

pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana pekerjaan dilaksanakan.  

- Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horisontal dari seluruh pasangan batu harus 

dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai 

permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin pengaliran air 

hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam 

dimensi struktur yang disyaratkan.  

- Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan batu 

harus dibersihkan dari bekas adukan.  

- Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti disyaratkan untuk Pekerjaan Beton. 

- Jika pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu yang tidak 

lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali 

harus dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, 

sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan Bagian Pekerjaan Timbunan.  

- Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk memperoleh 

bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu sehingga akan memberikan 

drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu. 

 

Perbaikan Dari Pekerjaan Yang Tidak Memuaskan atau Rusak  

- Pekerjaan pasangan batu yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan di atas harus 

diperbaiki oleh Penyedia Jasa  dengan biaya sendiri, dengan cara yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan.  

- Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari semua pekerja 

yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya sendiri untuk menukar dan 

mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak baik yang menurut Konsultan Pengawas dan 

Direksi Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta 

pertanggungjawabannya terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan atau 

tanah longsor yang tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut 
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telah diterima dan dinyatakan secara tertulis, disetujui konsultan pengawas dan bisa 

diterima alasannya oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Pasangan Batu Kosong dan Bronjong  

- Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis  yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan di atas. 

Adukan Semen  

- Adukan semen yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan pada 

pekerjaan beton, sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dari Spesifikasi ini, harus terdiri 

dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang sama dalam beton yang 

sedang dikerjakan atau diperbaiki.  

- Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan untuk beton dimana adukan semen dipakai.  

- Adukan semen untuk pasangan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, adukan 

semen untuk pasangan harus mempunyai kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm2 pada umur 

28 hari.  

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Pengukuran Pasangan Batu   

- Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume 

pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang ditentukan 

oleh  garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui.  

- Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak 

diukur atau dibayar.  

- Landasan rembes air (permeable bedding), penimbunan kembali dengan bahan porous atau 

kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai Drainase Porous. Tidak ada 

pengukuran atau pembayaran terpisah yang harus dilakukan untuk penyediaan atau 

pemasangan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk acuan lainnya atau untuk galian 

dan penimbunan kembali yang diperlukan.  

 

Pengukuran Pasangan Batu Kosong Dan Bronjong   

- Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari bronjong atau 

pasangan batu kosong lengkap di tempat dan diterima. Dimensi yang digunakan untuk 

menghitung kuantitas ini haruslah dimensi nominal dari masing-masing keranjang 

bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang diuraikan dalam Gambar atau 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Pengukuran Adukan Semen  

- Adukan semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus 

dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam 

Spesifikasi ini. 

 

Pembayaran 

- Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga Kontrak 

per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk 

penyediaan dan pemasangan semua bahan, untuk galian yang diperlukan dan penyiapan 

seluruh formasi atau pondasi, untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan 
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konstruksi, untuk pemompaan air, untuk penimbunan kembali sampai elevasi tanah asli 

dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan 

atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan 

dalam Bagian ini. 

 

 

 

E. Pekerjaan Pondasi & Pemancangan 

Persyaratan Bahan Pekerjaan Turap  

Bahan Kayu.  

- Kayu untuk turap, kecuali ditunjukkan lain dalam gambar, harus diberi bahan pengawet. 

Tiang tiang pancang harus terbuat dari kayu yang digergaji atau ditebang, dengan sudut-

sudut persegi. Turap kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, 

bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan  

AASHTO M133-04. Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994  

 

Bahan Beton Pracetak  

- Turap beton pracetak harus memenuhi ketentuan beton prategang.  

 

Bahan Baja  

- Baja yang digunakan mempunyai minimal kekuatan tarik 415 MPa dan titik lelehnya  250 

MPa. Turap Baja harus memenuhi ketentuan baja struktur, SNI 07-0722-1989  dan  

AASHTO  M202-02. Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam  AASHTO M45-04.  

 

Bahan Sepatu Dan Sambungan Turap   

- Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau 

sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

 

Pondasi Tiang Bahan Kayu  

- Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat diawetkan atau tidak 

diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk penampang yang tegak lurus terhadap 

panjangnya atau berupa batang pohon lurus sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit 

kayu harus dibuang.  

- Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian 

yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan  

AASHTO M133 - 04. Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter dan mutu yang 

ditunjukkan dalam Gambar. 

 

Pondasi Tiang Beton  

- Jika beton akan dicor di dalam air, seperti halnya dengan tiang beton cor langsung di 

tempat, maka beton harus dicor dengan cara tremi dan harus mempunyai slump yang tidak 

kurang dari 15 cm serta kadar semen minimum 400 kg per meter kubik beton.  

 

Pondasi Tiang Baja Tulangan  

- Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Tulangan.  

 

Tiang Pancang Beton Prategang Pracetak  

- Tiang pancang beton prategang pracetak harus memenuhi ketentuan dari Bagian Beton 

Prategang.  
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Tiang Pancang Baja Struktur  

- Baja harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Struktur dan AASHTO M183-90.  

 

Tiang Pancang RC Pile 20x20x300 mm 

- Beton harus memenuhi ketentuan dari Bagian Beton Prategang dan memenuhi mutu beton 

K-250.  

 

 

Pondasi Tiang Pipa Baja  

- Pipa baja yang akan diisi dengan beton harus memenuhi ketentuan dari  ASTM A252 Grade 

2 . Pelat penutup untuk menutup ujung tiang pancang harus memenuhi ketentuan dari 

AASHTO M183-90 ( ASTM A36 ).  

- Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding tidak boleh kurang dari 4,8 mm. 

Pipa baja termasuk penutup ujung, harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk 

dipancang dengan metode yang ditentukan tanpa distorsi.  

- Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari keliling ujung tiang 

pancang.  

 

Sepatu Dan Sambungan Tiang Pancang  

- Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau 

sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Pengajuan Kesiapan Kerja Pekerjaan Pemancangan  

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada 

Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :  

- Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.  

- Rincian metode yang diusulkan  untuk pemancangan bersama dengan peralatan yang akan 

digunakan.  

- Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan kapasitas tiang 

pancang bilamana  penumbukan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia 

Jasa. 

- Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode 

pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang diusulkan.  

- Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus diperoleh 

terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan. 

 

Pengukuran Pekerjaan Turap  

- Turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah dalam meter 

persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada Gambar atau 

sebagai mana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Luas turap merupakan panjang tiang 

pancang yang diukur dari ujungnya sampai elevasi bagian pucak yang dipotong, dikalikan 

dengan panjang struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong.  

- Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang ditunjukkan 

dalam Gambar tidak ak an diukur untuk pembayaran. Turap sementara, dalam bahan 

apapun untuk cofferdam, pengendalian drainase, penahan lereng galian atau penggunaan 

tidak permanen lainnya tidak akan diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah 

dicakup dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain.  

- Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter 

panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai. 
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Panjan g dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai 

sisi bawah  pile cap  untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, 

atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya 

sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.  

 

Pengukuran Tiang Uji  

- Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti 

yang diuraikan  dalam cara pengukuran pondasi tiang.  

 

 

 

 

Cerucuk  

- Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk penyediaan 

dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar 

atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.  

 

Penyediaan Tiang Pancang  

- Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak (bertulang 

atau prategang) harus diukur dalam meter kubik dari tiang pancang yang disediakan dalam 

berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Tiang pancang baja diukur dalam 

kilogram dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran 

dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana  yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari 

Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan  diterima oleh Direksi 

Pekerjaan.  

- Kuantitas dalam meter kubik atau kilogram yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji 

dan tiang tarik yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang 

yang disediakan menurut pendapat Penyedia Jasa.  

- Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diijinkan untuk 

menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Direksi Pekerjaan, yang 

ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian Kontrak selama penumpukan 

atau penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan 

untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain.  

- Jika perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam 

meter kubik atau kilogram, dan akan diukur untuk pembayaran.Baja tulangan dalam beton, 

penyetelan, sepatu dan penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk 

pembayaran.  

- Jika Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari yang 

diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan pemancangan, 

maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar agar supaya batang 

baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya.  

 

Pemancangan Tiang Pancang  

- Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter 

panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai. 

Panjan g dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai 

sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, 

atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya 

sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.  
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- Pengukuran untuk tambahan biaya pemancangan yang dikerjakan di dalam air diukur dari 

muka tanah dasar air (danau,sungai, selat) sampai ke permukaan air normal rata-rata.  

 

Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat  

- Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah aktual dalam 

meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. 

Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau 

disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan 

dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang di rancang oleh 

Direksi Pekerjaan.  

 

- Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat Yang Berair Pengukuran untuk 

biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di tempat yang dilaksanakan di 

bawah air harus dihitung dalam meter panjang, dari ujung tiang bor yang dirancang atau 

disetujui sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang 

bor berada di bawah permukaan air normal.  

- Jika elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan air normal, 

panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai 

elevasi permukaan air normal.  

 

Tiang Uji  

- Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti 

yang diuraikan di atas.  

 

Pengujian Pembebanan Tiang  

- Pengujian tiang (loading test) akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditentukan. 

 

Dasar Pembayaran  

- Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak 

per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas 

dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh 

untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, perpanjangan, pemotongan 

kepala tura, pengecatan, perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam 

beton, penggunaan peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk 

penetrasi ke dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung  (casing) , semua 

tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan 

biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam 

Bagian ini. 

 

F. Pekerjaan Dewatering 

Penutupan Sungai Secara Vertikal   

- Kecepatan penutupan dapat mencapai 1000 ton/jam, tergantung kapasitas angkut serta 

jalan masuk. Penyelesaian penutupan yang tinggi, digunakan beberapa blok yang sangat 

besar (satu diantaranya diletakkan ke hulu untuk menenangkan air) yang dirangkai dengan 

kabel sehingga akan sangat membantu dalam tahap yang sulit. Kajian tentang ketersediaan 

kuari sangat diperlukan guna menentukan penutupan.   

 

Penutupan Sungai Mempunyai Dua Tahapan Yang Sangat Berbeda, Yaitu:  
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- Tahap pertama, apabila perbandingan antar kedalaman dan tekanan air cukup besar, aliran 

belum mencapai kritis, kecepatannya yang menyinggung material penutup lebih rendah 

dari kecepatan rata-rata di alur sungai. Kepadatan serta lebar tanggul memerlukan diameter 

material D yang secara kasar sepadan dengan 1/3 tinggi tekan air dan dapat dikurangi 

menjadi ¼ jika material yang dapat diterima hanya sedikt atau untuk beda tekan yang kecil.   

- Tahap kedua, atau tahap terakhir penutupan kondisi kritis akan muncul dan tidak dapat 

dihindarkan. Biasanya kondisi kritis terjadi pada saat ujung timbunan mendekati 

penyambungan. Untuk mempertahankan tampang melintang yang tetap dengan 

menggunakan material yang jauh lebih besar atau tetap dengan menggunakan material 

kecil dengan memperkenankan banyak butir yang hilang. Pada penutupan kecil (1,5 m 

sampai 2 m) dapat dihemat banyak material jika material penutupan (yang dibatasi sampai 

beberapa ratus m3) ditempatkan bulldozer dalam beberapa menit.  

- Selama tahap akhir atau ketika aliran kritis terjadi dalam tahap pertama, perilaku material 

akan serupa dengan dipergunakan sebagai pelindung pemecah gelombang. Penggunaan 

dua tanggul mengakibatkan tekanan air hampir selalu terbagi dua pada masing-masing 

tanggul. Penutupan ganda lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penutupan 

tunggal.    

 

Penutupan Sungai Secara Horisontal    

- Penutupan dilakukan dengan membuat tanggul secara merata dan serentak melintang 

sungai. Untuk meletakkan material secara serentak diperlukan peralatan khusus, umumnya 

terdiri dari jembatan, jembatan layang, derek kabel (untuk blok sampai 10 ton atau lebih), 

atau ban berjalan atau kapal keruk (untuk material ukuran kecil). Tahapan penutupan secara 

horisontal adalah sebagai berikut :  

a. Pada tahap pertama penutupan, ukuran material ditentukan oleh tinggi tekan air.  

b. Pada tahap akhir, ukuran material ditentukan oleh debit per aliran per meter pada 

lereng  downstream.   

c. Pada tahap pertengahan (yang biasanya paling sulit), ditentukan oleh kedua parameter 

yaitu oleh tinggi tekan air dan debit per eliran per meter serta produk yang 

dihasilkannya misalnya energi per meter.  

d. Ukuran material yang diperlukan dapat diperkecil dengan membuat penutupan alur 

sebesar mungkin agar dapat mengurangi debit aliran per meter sehingga energi 

maksimum dapat  berkurang.    

 

Pekerjaan Bangunan Pengelak   

- Berdasarkan SNI 03-6465.2-2000  pembuatan bendung pengelak dapat terbuat dari urugan 

batu atau urugan tanah. Bendung urugan batu dengan membran di hulu hampir tidak pernah 

digunakan karena pemasangannya memakan waktu yang sangat lama dan kesulitan dalam 

pelaksanaan kaki pondasi hulu untuk membran. Penempatan inti lempung atau urugan 

dengan spesifikasi dan  pemeriksaan kadar air yang tepat akan mengalami kesulitan jika 

harus dikerjakan dalam waktu singkat.  

- Untuk mencapai kekedapan pada bendung pengelak urugan sedang sampai tinggi 

dilakukan sebagai berikut :  

a. Dengan inti lempung dipasang di bawah air sebagaimana kebanyakan material-

material transisi dan urugan.   

b. Dengan diaphragma sentral yang dibangun di tempat kering atau di bawah air selama 

atau setelah pengurugan.   

c. Dinding turap pancang dapat dihubungkan dengan batuan dasar di tempat kering atau 

sebagai alternatif di dalam air (kemungkinan dilengkapi dengan grouting).   
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Pekerjaan Pengeringan Pondasi  

- Penyedia Jasa sebaiknya menyediakan, memasang dan mengoperasikan segala jenis pompa 

serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pengeringan rembesan pada 

berbagai bagian pekerjaan dan juga untuk menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai 

dengan ketentuan konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan.   

a. Metoda yang digunakan kontraktor untuk memindahkan air dari galian pondasi akan 

bergantung pada persetujuan Tenaga Ahli atau Direksi Pekerjaan. Pada penggalian 

untuk keperluan struktur pondasi sampai ke bawah muka air tanah, bagian tersebut 

sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penggalian.   

b. Proses pengeringan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga mencegah 

terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan kestabilitasan pada kaki 

galian, menghasilkan kegiatan konstruksi yang bebas dari genangan air, dan 

menghasilkan pondasi yang kering sehingga ikatan yang baik antara pondasi dengan 

material timbunan kembali.  Penyedia Jasa perlu mengontrol saluran pembuang di 

sepanjang galian pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk mencegah adanya 

akumulasi limpasan air.  

 

G. Pekerjaan Pintu 

Persyaratan Bahan Pekerjaan Daun Pintu   

Pelat Baja.  

- Persyaratan pekerjaan besi dan baja harus mengikuti sesuai dengan  SNI  03-6861-2 2002. 

Spesifikasi  Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja  

 

Kayu.  

- Tebal pintu kayu pada umumnya diprergunakan ukuran tebal 80 mm, 100 mm dan 120 

mm. Kayu yang akan dipergunakan  harus mempunyai persyaratan kekuatan  lentur yang 

pengujian sesuai SNI 03–3959–1995, Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu di 

Laboratorium dan persyaratan  pengujian kuat Tekan sesuai dengan SNI 03–3958–1995, 

Metode Pengujian Kuat  tekan Kayu di Laboratorium  dan sebelum dipasang harus 

diawetkan terlebih dahulu sesuai  SNI 03–3233–1009, Tata Cara Pengawetan kayu untuk 

bangunan rumah dan gedung.  

 

Pekerjaan Pengecatan  

- Semua komponen pintu beserta alat pengangkat, kerangka alur maupun kerangka  ambang  

baik yang tertanam di beton maupun yang terbuka  agar tahan  terhadap cuaca harus dicat 

dengan “coaltar epoxy resin”, Pengecatan Komponen  tersebut harus memenuhi 

persyaratan sesuai SNI 06 – 6452 – 2000, Metode Pengujian  cat bitumen sebagai lapis 

pelindung  

 

Pekerjaan  Alat Angkat  

- Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan 

secara manual/elektrik,  dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, 

menurunkan dan memegang pintu;   

- Bahan Stang Pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, Tongkat batang Penghubung, 

Handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, Tumpuan/ bantalan, maupun rangka alur 

(sponning) harus memenuhi persyaratan sesuai  SNI 03-6861-2-2002  Spesifikasi Bahan 

bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja;  

- Kerangka alur ( sponning) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan 

rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap 

permukaan teoritis ha rus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter. 
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Persyaratan Kerja Daun Pintu  

- Semua tipe pintu terdiri dari daun pintu air, kerangka utama penyekat dan komponen lain 

yang diperlukan. Pintu yang digunakan harus sesuai dengan Gambar dengan konstruksi las, 

lebar dan tinggi bersih daun pintu;  

a. Jika detail bangunan pintu tidak ditentukan dalam spesifikasi ini maka Penyedia Jasa 

harus membuatnya dengan persetujuan Direksi;  

b. Pelat pintu air harus terletak di bagian hulu. Tebal minimum pelat pintu air adalah 6 

(enam) mm, termasuk ke longgaran korosi 2 (dua) milimeter;  

c. Kerangka utama mendatar terbuat dari profil U dengan kelonggaran korosi 2 (dua) 

milimeter. Lendutan balok pada beban penuh harus kurang dari 1/800 bentang pada 

beban maximum; 

d. Seal harus terdiri dari bahan karet yang diklem pada pintu dengan baut, mur dan cincin 

baja. Seal harus disambung pada ujungnya dengan cara divulkanisir agar menerus. 

Tegangan tarik pada sambungan harus lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 

bagian tanpa sambungan. Seal harus dibentuk sedemikian sehingga dapat menahan air 

dengan baik. 

 

Kerangka Pintu  

- Setiap rangka pintu harus terdiri dari kerangka ambang dasar pintu, kerangka atas dan 

kerangka tarik/sponing dan semua komponen lain yang diperlukan pada pemasangan 

rangka pintu yang lengkap dan memudahkan operasi pintu. Jika konstruksi rangka pintu 

tidak dijelaskan secara rinci disini, maka harus dibuat oleh Penyedia Jasa dengan 

persetujuan Direksi Pekerjaan.  

a. Kerangka Ambang  

Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar 

tidak terjadi bocoran dibawah  pintu. Kerangka ambang harus direncanakan agar dapat 

meneruskan  gaya – gaya yang terjadi pada beton atau pasangan batu kali tanpa terjadi 

pelenturan.  

b. Kerangka Sponing  

Kerangka sponing harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan 

rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap 

permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) 

meter. Permukaan harus dikerjakan dengan mesin dan diperkeras untuk memberikan 

perlindungan terhadap keausan.  

c. Kerangka Atas  

Balok atas harus diletakkan diatas rangka samping dan harus mendukung pengangkat 

roda gigi. Balok atas harus mampu menahan beban pengangkat. 

 

Stang  

- Stang pintu berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual dan tenaga listrik, 

dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang 

pintu. Stang terdiri dari peralatan mekanis/listrik, yaitu : tumpuan, mur penggerak, roda 

gigi, handel pemutar dan komponen lain yang memerlukan pengoperasian secara efisien.  

a. Stang harus direncanakan agar mampu menahan beban yang terjadi. Jika konstruksi 

stang yang perinciannya tidak diterangkan disini, maka harus dibuat oleh Penyedia 

Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

b. Peralatan Mekanis, meliputi : Tumpuan/bantalan, Tumpuan harus berupa tipe bola, 

silinder atau datar. Roda gigi reduksi, Semua roda gigi, kecuali roda gigi reduksi yang 

terbuat dari brons pospor tuang, harus dibuat dari baja tuang atau baja tempa. Roda 
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gigi dan bantalan harus cukup kaku terhadap gerakan. Roda gigi harus mempunyai 

“rumah” yang dapat dilepaskan untuk memudahkan pelumasan.  

 

Kloping 

- Kloping harus dilengkapi, dengan maksud untuk penyesuaian dan pelekatan secara tetap 

pada tongkat sesudah penyesuaian kedudukan pintu dilapangan.  

 

Ulir Pengangkatan  

- Ulir pengangkatan harus terbuat dari baja tempa atau bahan lain yang disetujui dan 

dikerjakan dengan mesin. Ulir pengangkat yang dapat dihubungkan dengan roda gigi 

pinggir harus terdiri dari penopang roda gigi dan bantalan pemandu sebagai penguat.  

 

Tongkat Penghubung  

- Tongkat penghubung dibuat dari batang baja.  

 

Handel Operasi Manual  

- Setiap sebatang harus dilengkapi dengan handel operasi manual yang dapat mengangkat 

beban penuh sebagaimana direncanakan. Gaya untuk memutar alat harus lebih kecil dari 

15 (lima belas) kilogram. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

- Semua kegiatan sedapat mungkin dilakukan di dalam/sekitar wilayah kegiatan. 

- Mutu dan penyelesaian harus sesuai dengan kenyataan praktek dalam pekerjaan konstruksi 

baja modern. Bahan pada pekerjaan besi harus dijaga bersih dan terlindung dari pengaruh 

cuaca sejauh memungkinkan dalam praktek. 

- Lubang baut harus betul-betul bulat. Ukuran dari lubang baut harus tidak lebih dari 2 mm 

lebih besar dari diameter nominal (ditetapkan) dari baut dan harus menciptakan putaran 

yang pas dengan baut. 

- Jika mungkin, mesin dengan “a fixed driling line” harus digunakan. Lubang-lubang pada 

dasar plat untuk baut lebih besar 0,25 mm. Gerigi-gerigi pada permukaan luar harus 

dihilangkan. Panjang uliran baut harus sedemikian sehingga seluruh diameter tangkai 

berada dalam daerah geser (shear zone). 

- Baut harus menonjol paling tidak satu panjang uliran dengan minimum 3 mm dan 

maksimum 10 mm setelah penggeseran dari mur. Di bawah mur pada baut jangkar dan di 

bawah semua kepala baut dan mur harus dilengkapi “heavy duty washer”. 

- Jika baut digunakan dalam permukaan yang miring, harus menggunakan “bevelled 

washer”. Kepala dari mur harus diputar benar, dengan kunci Inggris yang cocok dan 

dengan panjang tidak kurang dari 0,30 m. 

- Sebelum dimulainya pengelasan, Penyedia Jasa harus membuat dan menyerahkan kepada 

konsultan pengawas untuk disetujui, program lengkap yang menunjukkan tipe pengelasan, 

klasifikasi bahan untuk pengelasan, termasuk ukuran-ukuran yang diperlukan untuk 

mewujudkan dimensi spesifikasi setelah pengelasan. Sesudah pengelasan, semua ceceran 

las harus dibersihkan dan semua lubang, pori harus diperbaiki. 
  

Pemasangan 

- Penyedia Jasa harus memasang semua bagian dari pekerjaan seperti pada gambar kerja 

yang disetujui atau atas petunjuk konsultan pengawas di tempat pekerjaan, termasuk semua 

alat-alat pelengkap seperti baut jangkar, penahan, seal (penguat) dan sebagainya. 
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- Semua bagian yang ditanam dalam beton harus ditumpu kuat (rigid) dan diteliti/tepat 

sebelum dan selama pengecoran. Bila diperlukan dinding plat, sandaran dan ambang harus 

digrouting seperti ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk konsultan pengawas dan 

Direksi Pekerjaan. Grouting harus dilaksanakan dengan metode yang disetujui konsultan 

pengawas dan harus menjamin kesatuan yang utuh. 

- Pada penyelesaian pekerjaan semua bagian harus dibersihkan dan dirapikan oleh Penyedia 

Jasa. Penyedia Jasa harus memindahkan semua kelebihan bahan-bahan dari tempat 

pekerjaan atau seperti ditunjukkan konsultan pengawas. 

- Semua gear-reducer tertutup harus diisi secukupnya dengan minyak pelumas, sesuai syarat 

dari pembuat/pabrik. Gear-reducer terbuka harus diberi gemuk kwalitas baik pada giginya 

(graphite grease). Semua pelumas dan zat pencuci harus disediakan Penyedia Jasa tanpa 

tambahan biaya. 

- Penyedia Jasa harus menyediakan persediaan pelumas yang cukup untuk jangka waktu 

selama masa pemeliharaan. 

Perakitan dan Pengujian di Bengkel  

Pintu Dan Rangka Pintu  

- Setiap pintu dengan seal karet harus dirakit dibengkel. Pada saat perakitan, pintu harus 

diperiksa mengenai ukuran, kel onggaran dan ketepatan posisinya. Setiap kesalahan dan 

ketidak tepatan yang ditemukan harus dikoreksi dengan tepat. Seak karet harus tepat pada 

posisinya saat perak itan di bengkel. Rangka sponing, balok atas dan balok ambang pada 

rangka pintu harus diperiksa kelurusannya.  

- Semua ukuran rangka pintu yang berkaitan dengan ukuran pintu harus diperiksa dan setiap 

kesalahan dan ketidak tepatan posisinya yang ditemukan harus diperbaiki. Suku cadang 

harus sesuai dan dihindari selama perakitan dan pengangkutan. 

 

Stang    

- Setiap stang harus dirakit dibengkel dan diperiksa secara lengkap Semua bagian harus 

diperiksa untuk menjamin bahwa semua kelonggaran dan toleransi telah dipenuhi dan tidak 

ada kesalahan yang terjadi pada setiap gerakan peralatannya.  

- Semua bantalan harus diperiksa dengan teliti, semua pelumas dengan gomok dan oli yang 

diperlukan harus diuji. Setiap cacat atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan harus 

diperbaiki dan pengujian diulang kembali. 

 

Pemasangan dan Pengujian di Lapangan  

Rangka Pintu  

- Rangka pintu harus dirakit dan di pasang pada tempatnya seperti gambar yang telah 

disetujui pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Letak baut atau 

perlengkapan lain harus  dipasang pada rangka pintu dengan posisi yang tepat.  

- Ikatan antara rangka pintu dan penopang harus kuat sehingga pada saat  beton dicor tidak 

akan merubah posisi rangka pintu. Jika diperlukan untuk menjamin posisi yang tepat dapat 

dilengkapi dengan penjepit tambahan.  

- Pemasangan  seal karet harus hati–hati agar terletak pada permukaan yang tepat sesuai 

dengan toleransi yang diizinkan. Pengecoran tidak diperkenankan bila belum dirakit 

dengan lengkap dan teliti. Sewaktu pengecoran beton harus diperiksa agar ukuran dan 

bentuknya sesuai gambar dan dalam batas toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera 

diperbaiki. 

 

Pintu  

- Pintu harus dirakit dan dipasang sesuai gambar detail yang disetujui. Pintu–pintu harus 

dirakit dan dipasang sesuai dengan toleransi yang diizinkan.  
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Pengangkat  

- Sebelum dirakit, semua permukaan bantalan, sponing, alur dan lubang oli harus 

dibersihkan dan dilumasi dengan oli dan gomok yang akan disetujui. Sesudah dirakit, 

setiap sistim pelumasan harus diperiksa. Setiap pengangkat, lengkap dengan 

perlengkapannya, harus dipasang sesui dengan gambar yang disetujui. Pengangkatan harus 

diletakkan dan disetel sehingga sesuai dengan alat pengangkat pintu.  

- Sesudah pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, pengangkat 

harus dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan tersebut, mur penggerak 

dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian ditest dan distel sehingga dapat 

dioperasikan dengan tepat. Setiap kerusakan atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan 

selama pengujian harus diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali. 

 

 

Pengecatan  

- Setiap ketebalan  pengecatan  harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan,   

Permukaan yang sudah siap harus dicat dasar sesuai dengan petunjuk pengecatan dari 

pabrik, Permukaan harus dibersihkan sesaat sebelum pengecatan;   

- Pengecatan lapis awal dan lapis akhir harus sesuai dengan cara dan peralatan yang 

disarankan dari pabrik;  

- Cat yang dipakai harus mempunyai masa pemakaian tidak kurang dari 1 (satu) tahun dalam 

keadaan segala cuaca di lokasi pekerjaan; 

 

Pengecatan Daun Pintu/Schot Balk 

Kecuali disyaratkan lain, maka pekerjaan baja kontruksi dan alat-alat pengatur air dan lain 

sebagainya harus disiapkan dan diberi cat dasar menurut ketentuan dengan tata cara sebagai 

berikut : 

a. Terbuka terhadap pengaruh iklim terlindung atau tidak : 

- Dibersihkan dengan sikat kawat baja kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Daerah. 

- Dua lapis cat dasar timah meni. 

- Dua lapis cat oksida besi atau dua cat aluminium. 

b. Terbuka terhadap pengembunan berat atau bila terbenam dalam air, termasuk semua 

pintu :  

- Dibersihkan dengan sikat kawat baja. 

- Dicat dasar dua lapis. 

- Dua lapis bitumen kental atau dua lapis cat karet, berchlor atau dua lapis cat oksida 

terbatu bara. 

c. Pintu geser tegak, katup-katup dan lain-lain alat yang dibuat dari besi tuang harus 

dilapisi dengan dua lapis cat bitumen atau yang sepertinya, bagaimana ditunjukkan 

oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Pengelasan  

- Semua pekerjaan las yang diperlukan pada pembuatan dan pemasangan pintu dan 

perlengkapan dikerjakan dengan tenaga dengan cara las lindung busur metal atau las busur 

otomatis;  

- Tes tembus warna harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa, jika diperlukan oleh standar 

spesifikasi ini atau kriteria perencanaan ini;  

- Alat ukur yang sesuai harus terpasang untuk pembacaan arus dan tegangan listrik selama 

pengelasan berlangsung;  
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- Semua bagian yang di las yang merupakan pekerjaan akhir dengan mesin harus di las 

dahulu sebelum dimesin, kecuali tercantum ketentuan lain;  

- Semua pengelasan harus tidak terputus dan kedap air. Ukuran minimum batang las 4,5 mm; 

- Semua cacat pengelasan harus dibersihkan sampai dasar logam yang baik dan daerah 

tersebut perlu dites dengan “Ultrasonik” untuk menyakinkan bahwa cacat telah benar 

terhapus sebelum dilakukan perbaikan las;  

- Semua pekerjaan pengelasan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Spesifikasi 

pekerjaan pengelasan  BS  5135 – 1984,  Process of Arc welding carbon  and Carbon 

Manganise steels.  

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Alat Angkat  

- Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan 

secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, 

menurunkan dan memegang pintu;  

- Bahan stang pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, tongkat batang penghubung, 

handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, tumpuan/bantalan, maupun rangka alur 

(sponing) harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002  Spesifikasi Bahan 

bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja);  

- Kerangka alur (sponing) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan 

rangka sponing harus betul  dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap 

permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter;     

- Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar tidak 

terjadi bocoran dibawah pintu.  

 

Test dan Garansi 

- Pada saat penyelesaian pekerjaan, peralatan harus siap untuk ditest dihadapan Pengawas 

Daerah, sebelum penyerahan untuk membuktikan bahwa peralatan bisa dioperasikan 

dengan sempurna. 

- Jika ada bagian dari pekerjaan gagal dioperasikan sesuai ketentuan dalam Kontrak, 

beberapa perubahan harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa sesuai ketentuan dalam Kontrak 

tanpa menuntut tambahan biaya. 

- Pada saat penyerahan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan garansi tertulis selama 

jangka waktu 1 tahun untuk semua pekerjaan, meliputi perbaikan dari semua kekurangan 

dan kerusakan yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tanpa biaya tambahan. 

 

Sesudah pemasangan di lapangan, permukaan harus dibersihkan sampai mendapat 

persetujuan Direksi Pekerjaan dan kemudian dikerjakan sebagai berikut : 

- Bila untuk bagian-bagian mekanik; dibersihkan dengan larutan dan kemudian dibersihkan 

dan digosok mengkilap. 

- Bila kontak dengan beton, dibersihkan dengan dikerok dan disikat dengan sikat baja, sesaat 

sebelum diselubungi beton. 

- Bila kontak dengan aspal, pengedap air dari bitumen dibersihkan dan dilapisi dengan 

bitumen panas. 

- Bila kontak dengan batu bata, pasangan batu atau bila tertutup oleh beton setebal kurang 

dari 4 cm dicat satu kali dengan cat bitumen. 
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- Bila kontak dengan kayu, dibersihkan dan dicat dengan 2 lapis cat dasar dan 2 lapis 

campuran bitumen, lapisan terakhir harus dicatkan sebelum kayu dipasang. 

- Bagi permukaan-permukaan tersebut dalam B (e) di atas yang sebelumnya sudah diberi cat 

dan menjadi rusak karena pasangan, maka harus diperbaiki dengan cara membersihkan 

bagian-bagian yang rusak sampai disetujui  Direksi Pekerjaan, bila perlu sampai mencapai 

logamnya.  

- Kemudian tepi dari cat yang masih utuh digosok dengan amplas dan dicat dengan cat dasar 

satu kali. 

- Tiap lapis penambal harus melampui cat yang semula dan tidak rusak selebar minimum 5 

cm. Kecuali ditentukan lainnya, maka semua permukaan yang sudah diberi cat dasar, akan 

dilapisi cat dasar lagi dan kemudian dengan 2 lapis cat penutup. 

 

Pengukuran  

Pengukuran untuk pembayaran atas pintu yang disediakan dan dipasang pada bangunan 

harus diukur berdasarkan biaya penyediaan dan biaya pemasangan.  

Dasar Pembayaran  

Pembayaran untuk pengadaan dan pemasangan pintu dibuat berdasarkan harga satuan per 

unit seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya, mencakup biaya–biaya 

pengadaan material, pengangkutan, penurunan, pemotongan,  finishing, pengecatan semua 

bahan, upah pekerja, peralatan yang diperlukan dan penyediaan semua perangkat keras 

yang diperlukan termasuk besi beton dan lain – lain. 

 

H. Pekerjaan Lain-Lain 

Persyaratan Pembongkaran Struktur  

Bahan Yang Diamankan Dalam Bongkaran  

- Semua bahan yang diamankan tetap m enjadi milik Pemilik yang sah sebelum pekerjaan 

pembongkaran dilakukan.  Tidak ada bahan bongkaran yang akan menjadi milik Penyedia 

Jasa. Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta oleh 

Direksi Pekerjaan. 

- Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua beton yang 

dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong (rip rap) dan tidak 

diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang ditunjuk oleh 

Direksi Pekerjaan. 

 

Bahan Yang Dibuang Dalam Bongkaran  

- Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamankan dapat 

dibakar atau dikubur atau dibuang se perti yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

Pipa Besi Galvanisir untuk Sandaran 

- Pipa besi lunak galvanisir harus memenuhi pasal 98 Standar Nasional Indonesia PUBI. 

Sambungan ulir harus sesuai dengan persetujuan mengenai sambungan. Sambungan ulir 

harus dari besi tuang digalvanisir dengan “beaded pattern thread”. 

- Setelah penyambungan dan pemasangan dari sandaran lengkap dan bangunan yang 

bersangkutan telah selesai, besi sandaran tersebut harus dibersihkan dari sisa-sisa beton 

dan dicat. 

 

Pekerjaan Kayu  

- Kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi, haruslah kayu kelas I, kayu Bangkirai 

atau sejenis sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak. 
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- Berhubungan dengan pemakaiannya kayu harus bersifat yang tidak akan merusak atau 

mengurangi nilai konstruksi (bangunan) dan ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan 

konstruksi kayu ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 

N.I.5.1961. 

 

Mutu Kayu 

Mutu kayu yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat berikut : 

- Kayu harus kering udara, kadar lengas kayu lebih kecil atau sama dengan 20%. 

- Besar mata kayu tidak lebih 1/6 dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm 

- Balok tidak boleh mengandung wanvlak yang lebih besar dari 1/10 tebal balok. 

- Miring arah serat tidak boleh lebih dari 1/10. 

- Retak-retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari 1/5 tebal kayu, dan retak-retak menurut 

lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 kayu. 

 

Sambungan 

Semua alat penyambung kayu seperti pasak, baut dan paku, syarat-syarat pemakaian dan 

pelaksanaan harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia N.I. – 5 tahun 

1961. 

 

Pelaksanaan Konstruksi 

- Didalam melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu haruslah mengindahkan persyaratan 

yang telah ditentukan. Sebelum pelaksanaan konstruksi kadar air dan kayu harus dikontrol 

dan tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan. 

- Semua alat-alat hendaknya dalam keadaan baik. Alat-alat pemotong sebaiknya dapat 

menghasilkan potongan yang bersih dan ukuran-ukuran yang tepat. Bidang-bidang dalam 

sambungan kayu hendaknya rata dan tepat. Semua sambungan sebaiknya dipasang rapat. 

- Penyetelan hendaknya dilakukan pada lantai yang kuat (stabil). 

- Konstruksi sedemikian, sehingga deformasi tidak akan terjadi. 

- Apabila ada bagian-bagian yang rusak, umpamanya pengeboran yang salah tempatnya, 

pecah-pecah dan sebagainya, maka bagian tersebut harus diganti. 

- Bagian-bagian konstruksi atau sambungan-sambungan hendaknya jangan sampai rusak  

atau mendapat tegangan yang melampaui batas selama dalam pengangkutan atau 

mendirikan. Selama mendirikan, apabila diperlukan harus digunakan penguat-penguat 

sementara. Ini dianggap sangat penting, apabila diperkirakan ada angin yang kuat (besar). 

 

Perlindungan Kayu 

- Selama penyetelan, pengangkutan dan mendirikan, bahan-bahan hendaknya dilindungi, 

sehingga kerusakan-kerusakan karena variasi kadar air tidak akan terjadi. 

- Untuk bangunan yang terlindung atau tertutup hendaknya diperlengkapi dengan ventilasi 

yang cukup. 

- Konstruksi kayu harus dilindungi baik-baik terhadap penyerapan air dan fondasi. 

 

Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang tahan terhadap cuaca. Material kayu harus 

disimpan di atas ganjal kayu  agar tidak terkena langsung dengan tanah sepanjang waktu 

penyimpanan.   

- Segera setelah kayu diterima di tempat pekerjaan, maka kayu-kayu harus ditumpuk dan 

disusun sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung dan diletakkan pada tempat yang 

sudah disediakan dan sesuai dengan persyaratan. Apabila material kayu tersebut beupa 

kayu bundar, maka harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap batang beban dari 
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batang yang berdampingan dengan jarak tidak kurang dari 7,5 cm. Demikian juga balok 

kayu bentuk persegi harus disusun seperti kayu bundar atau disusun tegak lurus terhadap 

lapisan di bawahnya atau dipisahkan dengan tumpuan pada jarak tertentu untuk mencegah 

perubahan bentuk kayu. 

- Semua sambungan harus dilaksanakan dengan rapi agar diperoleh sambungan yang cocok 

tanpa menggunakan pasak atau pengikat. Kecuali disyaratkan lain atau tertera pada 

Gambar Rencana, maka bagian  kayu struktur tidak boleh disambung untuk seluruh 

panjangnya, ujung-ujung balok kayu harus dipotong tegak dan untuk bidang kontak harus 

saling berhubungan dengan baik. Semua lubang-lubang baut dan lubang-lubang 

penyambung lain dilaksanakan dengan bor dengan ukuran yang sesuai dan teliti. Semua 

lubang pen dan sambungan-sambungan kayu dibentuk sehingga sambungan menjadi rapat. 

Lubang-lubang untuk baut harus dibor dengan mata bor yang mempunyai diameter 1,5 mm 

lebih besar dari diamater baut, kecuali lubang baut untuk lantai jembatan yang mempunyai 

diameter lubang sama dengan diameter baut yang digunakan. 

 

Papan Operasi (Bila Diperlukan) 

- Papan operasi harus dibuat dan dipasang pada setiap bendung dan pada setiap bangunan-

bangunan bagi. Papan dan tiang-tiangnya harus dibuat dari kayu kelas satu dan harus 

dipasang pada beton cor, papan harus sesuai dengan penjelasan dari Album Gambar 

Standar Perencana Irigasi atau sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. 

 

Skala Duga (Peilschaal) 

- Skala duga untuk pengukuran permukaan air atau pengaturan bukaan pintu harus dipasang 

di lokasi sebagai berikut : 

a. Sisi hulu dari tiap bendung pada satu tembok pangkal. 

b. Sisi hulu dari tiap bangunan ukur. 

c. Pada pintu-pintu Romyn dan Crump de Gruyter. 

- Skala duga yang dipasang pada hulu bendung harus diatur dengan titik nol sesuai mercu 

bendung dan dipasang pada dinding, cukup jauh muka air terjun dari mercu bendung. Bila 

mungkin pengukur dipasang pada dinding luar alur utama sungai, untuk menghindari dari 

kerusakana kibat benda-benda terapung pada waktu banjir, tapi harus mudah terlihat dari 

tangkis atau jembatan pelayanan. 

- Skala duga dibuat dari teraso atau marmer dengan pembagian 0,1 meter, sesuai dengan 

penjelasan dari Album Standar Perencanaan Irigasi atau menurut ketentuan lain dalam 

gambar. 

- Skala duga yang dipasang di hulu bangunan pengukur dibuat dari marmer dengan tanda-

tanda garis dan huruf, atau dibuat dari teraso putih pada campuran 1 PC : 3 Psr dengan 

lekukan-lekukan untuk garis-garis dan angka-angka setebal 3 mm dijelaskan pada gambar. 

- Skala duga untuk pintu Romyn dan Crump de Gruyter disediakan termasuk penyediaan 

pintu-pintu dan harus terbuat dari kuningan sesuai dengan Album Standar Bangunan-

bangunan Irigasi atau secara lain seperti ditunjukan pada gambar. 

 

Tanda Petunjuk Duga   

- Untuk skala dugaan seperti yang disyaratkan, disamping tiap skala duga harus dipasang 

suatu pelat baja lain terpisah dengan jarak 10 cm yang ditandai dengan suatu alur yang 

menunjukkan garis terbatas pada skala duga. Apabila karena sesuatu hal skala duga 

menjadi rusak/hilang, pelat baja ini dapat menolong untuk pemasangan skala duga baru. 

Pelat-pelat itu harus sama dengan penjelasan yang ditunjukkan pada gambar. 
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Tanda Duga Muka Air Sungai 

- Suatu tanda duga muka air harus dipasang pada sisi hulu dari semua bangunan pengambilan 

dan bangunan pembagi dalam saluran dan terbuat dari bahan serta ukuran sebagaimana 

yang ditunjukan dalam gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi dipasang dengan 

adukan 1 Pc : 3 Ps seperti ditunjukkan pada gambar. Garis tanda muka air dan huruf 

dinyatakan dengan membuat alur. 

- Penyedia jasa harus melengkapi dan memasang papan duga ketinggian air di bendung dan 

saluran induk dilokasi seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti diarahkan oleh 

Direksi. 

- Papan duga akan terbuat dari pelat besi anti karat (stainless steel) atau dilapisi dengan 

galvanized dan sisi yang terbaca terdiri dari urutan angka dalam interval sentimeter. 

Penyedia jasa akan memasang papan duga (staff gauge) seperti yang telah disebutkan 

lokasinya dengan baut dari besi anti karat (stainless steel) atau semacamnya seperti 

diarahkan oleh Pengguna Jasaterhadap ketinggian yang telah ditentukan secara persis oleh 

hasil survey/pengukuran yang telah ditentukan dan disetujui oleh Direksi. 

 

Papan Nama Bangunan/ Nomenklatur 

- Prasasti Proyek/Papan Nama Bangunan/Nomenklatur dibuat pada lokasi bangunan untuk 

memberikan ciri atau tanda pada bangunan tersebut. Penyedia jasa terlebih dahulu harus 

mengajukan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan ini kepada Pengguna Jasauntuk 

mendapat persetujuan. 

 

Patok Hektometer / Kilometer 

- Patok Hektometer dari beton harus dipasang sepanjang tiap saluran pada jarak 100 m, dan 

Patok Kilometer dipasang setiap 10 Patok Hektometer pada waktu semua pekerjaan tanah 

selesai. Sebagai titik nol yang dipakai untuk pengukuran ditentukan Pintu Pengambilan 

Saluran sekunder pada bangunan bagi. Patok ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah 

diganggu dan ditentukan oleh Direksi. Patok dibuat dari beton bertulang ditandai dengan 

angka hektometer dan keterangan tentang saluran sesuai dengan gambar pada album 

gambar standar Perencanaan Irigasi, atau seperti ditunjuk pada gambar. Patok harus di cat 

sesuai dengan standar PU, yaitu biru, kuning dan hitam mengkilat menurut petunjuk pada 

gambar. 

 

Pengukuran 

- Kuantitas untuk pekerjaan konstruksi harus diukur berdasarkan jumlah unit/satuan yang 

terpasang dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan 

oleh Pengguna Jasa. 

 

Dasar Pembayaran  

- Kuantitas pekerjaan yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar dengan Harga 

Satuan per satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga untuk masing-masing, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan 

kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, 

perpanjangan, pemotongan, pengecatan, perawatan, pengujian dan setiap peralatan lain 

yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa dialokasikan untuk 

penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam bagian ini. 
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I. PEKERJAAN PEMANCANGAN PONDASI TIANG PANCANG BETON  

Yang dimaksud dengan Pondasi Tiang adalah elemen struktur berupa tiang yang 

berinteraksi langsung dengan tanah, berfungsi sebagai penopang akhir dan menyalurkan 

beban dari struktur bangunan atas. Jenis tiang pancang yang akan digunakan harus seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar. 

 

i.Tiang Uji (Test Pile) 

Tiang uji digunakan untuk mengetahui dengan pasti kedalaman dan daya dukung dari 

fondasi tiang pada jembatan. Penyedia Jasa akan melengkapi dan melaksanakan tiang uji 

pada lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Semua pengujian tiang uji harus 

dilaksanakan dengan pengawasan Pengawas Pekerjaan. 

Setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, pemancangan tiang uji harus 

dilanjutkan sampai diperintahkan untuk dihentikan. Apabila pengujian tiang uji telah 

melampaui kedalaman yang ditentukan atau diperlukan serta menunjukkan bahwa daya 

dukung tiang masih terus meningkat, maka Penyedia Jasa selanjutnya harus meneruskan 

pengujian tiang uji tersebut sampai didapat daya dukung tiang yang sesuai dengan rencana, 

dan Penyedia Jasa melengkapi sisa tiang pancang dalam struktur yang belum diselesaikan. 

Dalam menentukan Panjang tiang, Penyedia Jasa harus mengikuti daftar panjang tiang 

pancang yang diperkirakan untuk sisa panjang yang harus diselesaikan dalam struktur. 

Jumlah tiang pancang dan lokasi yang diuji akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan, 

tetapi jumlah ini minimal satu untuk setiap jembatan. Tiang uji dapat dilaksanakan di dalam 

atau di luar keliling fondasi, dan dapat menjadi bagian dari pekerjaan yang permanen. 

 

ii.Toleransi 

a.) Lokasi Kepala Tiang Pancang 

Tiang pancang harus ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Penggeseran lateral tiang pancang dari posisi yang ditentukan tidak boleh melampaui 

75 mm dalam segala arah. 

b.) Kemiringan Tiang Pancang 

Penyimpangan arah vertikal atau kemiringan yang disyaratkan tidak boleh lebih 

melampaui 20 mm per meter (yaitu 1 per 50). 

c.) Kelengkungan (Bow) 

Kelengkungan tiang pancang beton cor langsung di tempat harus tidak boleh 

melampaui 0,01 dari  panjang suatu tiang pancang dalam segala. Kelengkungan lateral 

tiang pancang baja tidak boleh melampaui 0,0007 dari panjang total tiang pancang. 

d.) Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat 

Garis tengah lubang bor tanpa selubung (casing) harus – 0% sampai + 5% dari 

diameter nominal pada setiap posisi. 

 

iii. Pengajuan Kesiapan Kerja 

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan 

kepada Pengawas Pekerjaan hal-hal sebagai berikut : 

a.) Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan. 

b.) Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan atau penurunan tiang bersama 

dengan peralatan yang akan digunakan. 
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c.) Perhitungan rancangan, termasuk rumus pemancangan, yang menunjukkan kapasitas 

tiang pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh 

Penyedia Jasa. 

d.) Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode 

pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang 

diusulkan. 

e.) Persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus 

diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan. 

 

4) Mutu Pekerjaan, Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a.) Bilamana toleransi yang diberikan telah dilampaui, maka Penyedia Jasa harus 

menyelesaikan setiap langkah perbaikan yang dianggap perlu oleh Pengawas 

Pekerjaan dengan biaya sendiri. 

b.) Setiap tiang pancang yang rusak akibat cacat dalam (internal) atau pemancangan tidak 

sebagaimana mestinya, dipancang keluar dari lokasi yang semestinya atau dipancang 

di bawah elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Pengawas 

Pekerjaan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa. 

c.) Pekerjaan perbaikan, seperti yang telah ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan dan 

dikerjakan atas biaya Penyedia Jasa, akan mencakup, tetapi tidak perlu dibatasi 

berikut:  

− Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian dengan tiang pancang 

baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan. 

− Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang pancang yang cacat atau 

pendek. Perpanjangan tiang pancang dengan cara penyambungan, seperti yang telah 

disyaratkan di bagian lain dari Seksi ini, untuk memungkinkan penempatan kepala 

tiang pancang yang sebagaimana mestinya dalam balok kepala tiang (pile cap). 

d.) Mutu beton tiang pancang minimal K-250 

 

iv.Tiang Pancang Beton Pracetak 

a.) Umum 

Tiang pancang harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan yang 

diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan tekanan akibat 

pemancangan tanpa kerusakan. Tiang pancang segi empat harus mempunyai sudut – 

sudut yang ditumpulkan. Pipa pancang berongga (hollow piles) dapat digunakan 

bilamana panjang tiang yang diperlukan melebihi dari biasanya atau sesuai dengan 

Gambar. 

Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat 

pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan tiang pancang maupun tegangan yang 

terjadi akibat pemancangan dan beban – beban yang didukung. Selimut beton tidak 

boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi ini. 

 

b.) Penyambungan 

Penyambungan tiang pancang harus dihindarkan bilamana memungkinkan. Bilamana 

penyambungan tiang pancang tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa harus 

menyerahkan metode penyambungan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat 

persetujuan. Sambungan tiang pancang harus dilaksanakan dengan menggunakan las 

listrik, kemudian daerah sambungan tersebut harus dilapisi dengan jenis cat anti karat 

sebagaimana yang disyaratkan.  

Tidak ada pekerjaan penyambungan tiang pancang sampai metode penyambungan 

disetujui secara tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Perlindungan car anti karat pada 



70 
 

sambungan tiang pancang dilaksanakan pada daerah mulai 20 cm di atas pelat 

sambung sampai 20 cm di bawah pelat sambung pada daerah kering.    

 

 

c.) Perpanjangan Tiang Pancang 

Perpanjangan tiang pancang beton pracetak dilaksanakan dengan penyambungan 

tumpang tindih (overlap) baja tulangan. Beton pada kepala tiang pancang akan 

dipotong hingga baja tulangan yang tertinggal mempunyai panjang minimum 40 kali 

diameter tulangan. Perpanjangan tiang pancang beton harus dilaksanakan dengan 

menggunakan baja tulangan yang sama (mutu dan diameternya) seperti pada tiang 

pancang yang akan diperpanjang. Baja spiral harus dibuat dengan tumpang tindih 

sepanjang minimum 2 kali lingkaran penuh dan baja tulangan memanjang harus 

mempunyai tumpang tindih minimum 40 kali diameter. Bilamana perpanjangan 

melebihi 1,50 m, acuan harus dibuat sedemikian hingga tinggi jatuh pengecoran beton 

tak melebihi 1,50 m. 

 

Sebelum pengecoran beton, kepala tiang pancang harus dibersihkan dari semua bahan 

lepas atau pecahan dan kotoran lain, dibasahi sampai merata dan diberi adukan semen 

yang tipis. Mutu beton yang digunakan sekurang-kurangnya harus sama dengan mutu 

beton tiang pancang yang akan disambung. Mutu beton yang digunakan harus sama 

dengan mutu tiang pancang yang akan disambung, kecuali diperintahkan lain oleh 

Pengawas Pekerjaan. Acuan tidak boleh dibuka sekurang-kurangnya 7 hari setelah 

pengecoran atau setelah beton mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan. 

Perpanjangan tiang pancang harus dirawat dan dilindungi dengan cara yang sama 

seperti tiang pancang yang akan disambung. Bilamana tiang pancang akan 

diperpanjang setelah operasi pemancangan, kepala tiang pancang direncanakan 

tertanam dalam balok kepala tiang (pile cap), maka perpanjangan baja tulangan  yang 

diperlukan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana tidak disebutkan 

dalam Gambar, maka panjang tumpang tindih baja tulangan harus minimum 40 kali 

diameter untuk tulangan memanjang, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas 

Pekerjaan. 

 

d.) Sepatu Tiang Pancang 

Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai sumbu 

yang sama (co-axial), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus jenis tanah 

seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya yang 

mungkin dapat merusak ujung tiang pancang beton. Sepatu tersebut dapat terbuat dari 

baja atau besi tuang. Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut dapat 

ditiadakan. Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan dalam beton 

pada bagian tiang pancang ini masih dalam batas yang aman seperti yang disetujui 

oleh Pengawas Pekerjaan. 

 

e.) Pembuatan dan Perawatan 

Tiang pancang dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. Waktu 

yang diizinkan untuk memindahkan tiang pancang harus ditentukan dari hasil uji 

minimum 3 buah benda uji yang telah dibuat dari campuran yang sama dan dirawat 

dengan cara yang sama seperti tiang pancang tersebut. Tiang pancang tersebut dapat 

dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan menunjukkan suatu nilai kekuatan rata-

rata yang mewakili yang lebih besar dari tegangan yang terjadi pada tiang pancang 

pada saat dipindahkan, ditambah dampak dinamis yang diperkirakan dan dikalikan 
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dengan faktor keamanan, semuanya harus berdasarkan persetujuan dari Pengawas 

Pekerjaan. 

 

Tiang pancang tidak boleh dipancang sebelum berumur paling sedikit 28 hari atau 

telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan. Acuan samping dapat dibuka 

minimum 24 jam setelah pengecoran beton atau setelah beton mencapai kekuatan 

minimum yang disyaratkan, tetapi seluruh tiang pancang tidak boleh digeser dalam 

waktu minimum 7 hari setelah pengecoran beton, atau setelah beton mencapai 

kekuatan minimum yang disyaratkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas 

Pekerjaan. Perawatan harus dilaksanakan minimum selama 7 hari setelah pengecoran 

atau sampai beton mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan dengan 

mempertahankan tiang pancang dalam kondisi basah selama jangka waktu tersebut. 

 

Selama operasi pengangkatan, tiang pancang harus didukung pada titik seperempat 

panjangnya atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana 

tiang pancang tersebut akan dibuat 1,5 m lebih panjang daripada panjang yang 

disebutkan dalam Gambar, Pengawas Pekerjaan akan memerintahkan menggunakan 

baja tulangan dengan diameter yang lebih besar dan/atau memakai tiang pancang 

dengan ukuran yang lebih besar dari yang ditunjukkan dalam Gambar. Setiap tiang 

harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjang, ditulis dengan jelas di dekat 

kepala tiang pancang. 

 

Penyedia Jasa dapat menggunakan semen yang ditambah dengan bahan tambah kimia 

sehingga beton dapat cepat mengeras untuk tiang pancang bila disetujui oleh Pengawas 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada Pengawas 

Pekerjaan atas penggunaan mutu beton yang diusulkan. Periode dan ketentuan 

perlindungan sebelum pemancangan harus sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Pengawas Pekerjaan. 

 

f.) Pengupasan Kepala Tiang Pancang 

Beton harus dikupas sampai pada elevasi yang sedemikian sehingga beton yang 

tertinggal akan masuk ke dalam balok kepala tiang (pile cap) sedalam 50 mm sampai 

100 mm atau sebagaimana ditunjukkan di dalam Gambar. Untuk tiang pancang beton 

bertulang, baja tulangan yang tertinggal setelah pengupasan harus cukup panjang 

sehingga dapat diikat ke dalam pile cap dengan baik seperti yang di tunjukkan dalam 

Gambar. Untuk tiang pancang beton pratekan, panjang kawat prategang yang 

tertinggal setelah pengupasan harus dimasukkan kedalam pile cap sedalam 50 mm 

sampai 100 mm. Pengankuran ini harus dilengkapi, jika perlu, dengan baja tulangan 

yang dicor ke dalam bagian atas tiang pancang. Sebagai alternatif, pengikatan dapat 

dihasilkan dengan baja tulangan lunak yang di cor ke dalam bagian atas dari tiang 

pancang pada saat pembuatan. Pengupasan tiang pancang beton harus dilakukan 

dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya pecah atau kerusakan lainnya pada sisa 

tiang pancang. Setiap beton yang retak atau cacat harus dipotong dan diperbaiki 

dengan beton baru yang direkatkan sebagaimana mestinya dengan beton yang lama. 

Sisa bahan potongan tiang pancang, yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, 

tidak perlu diamankan, harus dibuang sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. 
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g.) Pemancangan 

Penyedia Jasa harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan 

jenis tanah dan jenis tiang pancang dan mencapai kedalaman yang telah ditentukan 

atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan. Bilamana 

diperlukan, Penyedia Jasa dapat melakuan penyelidikan tanah dengan tanggungan 

biaya sendiri. Bilamana elevasi akhir kepala tiang pancang berada dibawah permukaan 

tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemacangan. 

Perhatian khusus harus diberikan agar dasar fondasi tidak terganggu oleh penggalian 

diluar batas batas yang ditunjukkan dalam Gambar. 

 

Kepala tiang pancang baja harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel dan 

kepala tiang kayu harus dilindungi dengan cincin  besi tempa atau besi non magnetic 

sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Palu, topi baja, bantalan topi, 

katrol dan tiang pancang harus mempunyai sumbu yang sama dan harus terletak 

dengan tepat satu diatas lainnya. Tiang pancang termasuk tiang pancang miring harus 

dipancang secara sentris dan diarahkan dan dijaga dalam posisi yang tepat. Semua 

pekerjaan harus dihadiri oleh Pengawas Pekerjaan atau wakilnya, dan palu pancang 

tidak boleh diganti dan dipindahkan dari kepala tiang pancang tanpa persetujuan dari 

Pengawas Pekerjaan atau wakilnya. 

 

Tiang pancang harus dipancang sampai penetrasi maksimum atau penetrasi tertentu 

sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar, sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Pengawas Pekerjaan, atau ditentukan dengan pengujian pembebanan sampai mencapai 

kedalaman penetrasi akibat beban pengujian tidak kurang dari dua kali beban yang 

dirancang, yang diberikan menerus untuk penurunan sekurang kurangnya 60 mm. 

Dalam hal tersebut, posisi akhir kepala tiang pancang harus tidak boleh lebih tinggi 

dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Pengawas Pekerjaan setelah pemancangan tiang pancang uji. Posisi tersebut dapat 

lebih tinggi jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana ketentuan rancangan 

tidak dapat dipenuhi, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan untuk 

menambah jumlah tiang pancang dalam kelompok tersebut sehingga beban yang dapat 

didukung setiap tiang pancang tidak melampui kapasitas daya dukung yang aman, atau 

Pengawas Pekerjaan dapat mengubah rancangan bangunan bawah jembatan bilamana 

dianggap perlu. 

 

h.) Alat Pancang 

Alat pancang yang digunakan dapat dari jenis drop hammer, diesel atau hidrolik. Berat 

palu pada jenis drop hammer sebaiknya tidak kurang dari jumlah berat tiang beserta 

topi pancangnya. Alat pancang dengan Crane kapasitas 2,5 – 5,0 Ton dengan Pile 

Driver kapasitas minimal 1,0 Ton. Tinggi jatuh palu tidak boleh melampaui 2.5 meter 

atau sesuai dengan jenis alat pancang yang digunakan atau sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Alat pancang dengan jenis drop hammer, 

diesel, atau hidrolik yang disetujui, harus mampu memasukkan tiang pancang dengan 

daya dukung yang diinginkan sebagaimana yang ditentukan dari rumus pemancangan 

yang disetujui. Pemancangan dengan gerakan tungal (single acting ) atau palu yang 

dijatuhkan harus dibatasi sampai 1.2 meter dan lebih baik 1 meter. Penumbukan 
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dengan tinggi jatuh yang lebih kecil harus digunakan bilamana terdapat kerusakan 

pada tiang pancang.  

 

 

Contoh – contoh berikut ini adalah kondisi yang dimaksud : 

- Bilamana terdapat lapisan keras dekat permukaan tanah yang harus ditembus pada 

saat awal pemancangan untuk tiang pancang yang panjang. 

- Bilamana terdapat lapisan tanah lunak yang dalam sedemikian hingga penetrasi 

yang dalam terjadi pada setiap penumbukan. 

- Bilamana tiang pancang diperkirakan akan membal (Rebound) akibat batu atau 

tanah yang benar benar tak dapat ditembus lainnya. 

 

Bilamana serangkaian penumbukan tiang pancang untuk 10 kali pukulan terakhir telah 

mencapai hasil yang memenuhi ketentuan (Maksimum 25 mm/ 10 pukulan terakhir 

untuk tiang pancang baja dan maksimum 35 mm untuk tiang pancang beton), 

penumbukan ulangan harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan pemancangan yang 

terus menerus setalah tiang pancang hampir berhenti penetrasi  harus dicegah, 

terutama jika digunakan palu berukuran sedang. Suatu catatan pemancangan yang 

lengkap harus dilakukan sesuai dengan Pengajuan Kesiapan Kerja. Setiap perubahan 

yang mendadak dari kecepatan penetrasi yang tidak dapat dianggap sebagai perubahan 

biasa dari sifat alamiah tanah harus dicatat dan penyebabnya harus dapat diketahui 

sebelum pemancangan dilanjutkan. Tidak diperkenankan memancang tiang pancang 

dalam jarak 6 m dari beton yang berumur kurang dari 7 hari atau kurang dari kekuatan 

minimum yang disyaratkan. Bilamana pemancangan dengan menggunakan palu yang 

memenuhi ketentuan minimum, tidak dapat memenuhi spesifikasi, maka Penyedia 

Jasa harus menyediakan palu yang lebih besar dan/atau menggunakan water jet atas 

biaya sendiri. 

 

i.) Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang beton harus diukur dalam meter 

panjang dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran 

dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan  bahan 

dari Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh 

Pengawas Pekerjaan. Panjang tiang pancang yang dibayar untuk penyediaan adalah 

dari ujung tiang sampai batas potong tiang (cut off level). Tidak ada pembayaran 

terhadap sisa potongan tiang atau penyediaan tiang pancang yang tidak terpasang. 

Kuantitas dalam meter panjang yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji dan 

tiang tarik yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang 

yang disediakan menurut pendapat penyedia Jasa. 

 

Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diizinkan 

untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Pengawas 

Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian pekerjaan 

selama penumpukan/penanganan/pemancangan, dan yang akan diperintahkan oleh 

Pengawas Pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan. Bilamana 

perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam 

meter panjang dan akan diukur untuk pembayaran. Penyetelan, sepatu dan 

penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk pembayaran. 

Bilamana Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari 
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yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan 

pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar 

agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang 

mengikatnya. 
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SPESIFIKASI KHUSUS UNTUK PEKERJAAN SIPIL 

 

1. Sambungan pada Pasangan Batu (pasangan lama dengan pasangan baru) 

Sebelum pasangan batu baru dilaksanakan, maka permukaan pasangan batu lama harus dibuat kasar 

terlebih dahulu, dibersihkan dari noda, kotoran dan debu, disikat dan disiram (dibasahi) dengan air 

sampai jenuh. 

Pasangan batu baru dilaksanakan, apabila pasangan batu lama sudah bersih dari noda, kotoran, 

debu, berbentuk kasar dan cukup basah. 

2. Pekerjaan Galian Tanah 

Untuk pekerjaan galian tanah dimana hasil galian tanah tidak digunakan untuk bahan timbunan 

tanggul, maka sisa hasil galian tanah ditempatkan di kanan dan/atau kiri saluran  atau sesuai 

petunjuk Direksi Teknis.  

Dalam hal ini pekerjaan galian meliputi pembuangan, perataan dan perapian serta pemadatan 

apabila diperlukan. 

3. Siaran dan Plesteran pada Pasangan Batu yang ada (lama) 

1. Pekerjaan siaran pada pasangan batu lama dilaksanakan setelah pasangan batu lama bersih dari 

debu, lumpur dan kotoran lainnya; dan sesudah itu cukup disiram (dibasahi) dengan air bersih. 

2. Siaran lama harus dibongkar (dibetel) sampai batas spesi pasangan batu lama, kemudian 

pekerjaan siar dilaksanakan. 

3. Plesteran yang baru setebal 1.5 cm dilaksanakan setelah permukaan pasangan batu lama bersih 

dari noda, kotoran dan permukaan cukup kasar (dibetel), kemudian dibasahi dengan air bersih. 

4. Pengecatan kembali Pintu-pintu Air yang ada (lama) 

1. Pintu air yang lama harus dibersihkan dari noda, kotoran, debu, lumpur dan pelumas serta 

kotoran lainnya. 

2. Seluruh bidang permukaan pengecatan harus diamplas dan bersih dari cat yang lama serta bebas 

dari noda-noda lainnya. 

3. Apabila bidang permukaan yang ada, dicat ulanng, masih terhalang dengan noda-noda seperti 

oli, karet, maka hal ini harus disikat terlebih dahulu dengan minyak pelarut khusus. 

4. Pengecatan dilakukan dua kali. 

5. Pembongkaran Dan Pemasangan Kembali Pintu – Pintu Air. 

1. Pembongkaran pintu lama yang kelak akan dipasang kembali, harus dilaksanakan secara hati-

hati dengan membetel pasangan batu (dinding) lama. 

2. Pembongkaran, pengangkutan, penyimpanan dan pemasangan kembali harus dilaksanakan 

secara hati-hati, tidak menimbulkan kerusakan, perubahan bentuk/ukuran dari pintu yang 

dibongkar tersebut. 

3. Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa yang 

bersangkutan. 

 

6. Nomen Klatur 

Nomen Klatur dibuat dari bahan batu marmer dengan kualitas baik sedang ukuran serta 

penulisannya harus atas persetujuan Direksi Teknis. 

 

7. Pengukur  Elevasi Air (Peil Schaal) 

Pengukur elevasi air sesuai dengan Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis 

Kegiatan. Pengukur elevasi air itu terbuat dari bahan pelat baja lunak yang diperhalus, atau dengan 

bahan konstruksi yang lain yang telah disetujui pemakaiannya. Bagian depan yang diperhalus itu 
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harus berwarna putih, dan bernomor dan dengan jenis-jenisnya harus berwarna hitam. Pengukur 

tersebut ditandai pada jarak interval 0,10 m dan tingakatan penomorannya pada interval 10 mm.     

Setiap pengukur mengacu pada datum survey (elevasi dasar yang disurvey) dan mempunyai tanda 

(plak) sepanjang tanda tersebut dengan elevasi datum dalam penomoran dalam bahasa Indonesia. 

Pengukur dan plak-plak harus dipasang ke bagian vertikal pada struktur atau pada tempat-tempat 

seperti yang terlihat pada Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan. 

Lubang-lubang yang bercelah untuk pemasangan dan menghasilkan penyesuaian yang baik. 

Baut-baut adri bahan baja lunak yang disheridis, mur dan ring baut digunakan untuk pemasangan. 

 

8. Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi dengan diameter kawat galvanis bronjong 

sebesar 2.7 mm dengan ukuran 2.0 m x 1.0 m x 0.5 m. 

 

9. Geotekstil yang digunakan merupakan geotekstil non woven yang terbuat dari bahan polimer 

polyesther (PET) atau Polypropylene (PP) dengan berat 150 gr tiap meter persegi 

 

                                                                                   Semarang,      Januari  2020 

 

 

                  Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku 

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah   

selaku Pejabat Pembuat Komitmen  

(PPKom) 

 

 

 

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1. 

Pembina Tingkat I 

NIP.  19650216 199303 1 008 

 


	KAK DI PELAYARAN new.pdf (p.1-17)
	RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN - DI. PELAYARAN.pdf (p.18)
	gambar DI Pelayaran_.pdf (p.19-29)
	Model
	Model
	Model
	Model
	Model
	Model
	Model
	Model
	Model
	Layout1
	Model

	D. SPESIFIKASI TEKNIS DI. PELAYARAN NEW.pdf (p.30-105)

