SPESIFIKASI TEKNIS

LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan perbaikan dan pembangunan prasarana dan DI. Pelayaran Kab. Demak
terletak di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

RUANG LINGKUP KONTRAK

Pekerjaan konstruksi meliputi rehabilitasi jaringan irigasi yaitu :
- Perbaikan bangunan 1 buah.

- Rehabilitasi saluran 850 m.

PEKERJAAN PERSIAPAN
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi

Penyedia Jasa diminta melakukan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan
pemindahan bahan material, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses pelaksanaan
konstruksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah keselamatan kerja dan perlindungan
kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi
pengendalian K3 konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh pengguna jasa.
Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1.

2.

ok~

Menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya
K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi
Bahaya K3 Rendah.

Melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang
kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam
bentuk laporan bulanan;

Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Direksi Pekerjaan;

Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak
menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K;

Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan
pekerjaan konstruksi;

Melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:

- Tempat kerja;

- Peralatan kerja;

- Cara kerja;

- Alat Pelindung Kerja;

- Alat Pelindung Diri;

- Rambu-rambu; dan

- Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

Semua keamanan, pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan,
antara lain pengaturan kesehatan, pembersihan lapangan, bahan peledak dan bensin, pemagaran
sementara, keamanan dan pencegahan kebakaran, dibuat dan dipelihara oleh Penyedia Jasa atas



biaya Penyedia Jasa. harus bertanggung jawab terhadap semua keamanan dan kesehatan. Tidak
ada pembayaran tambahan, dan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga kontrak.

Penyedia Jasa supaya mengatur sistim pengawasan keamanan dan organisasinya yang
diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan. Sistim pengawasan keamanan
dengan kapasitas peralatan dan tenaga yang cukup untuk menghindari kecelakaan dan
kerusakan terhadap manusia dan barang milik yang bersangkutan. Sistim pengawasan
keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada
hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penyedia Jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan keadaan sehat
serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan tenaga yang dikerjakan pada
suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya juga
membuat pengumuman dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu untuk menjaga
agar lapangan kerja tetap bersih.

B. Survey dan Pengukuran
1. Bench Marks
Bench Mark merupakan tanda dasar untuk kegiatan konstruksi yang terletak berdekatan
dengan pekerjaan seperti terlihat pada Gambar. Ketinggian dari Bench Mark ini adalah
didasarkan pada titik tetap utama. Sebelum menggunakan suatu Bench Mark dan titik
referensi kecuali Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan penyedia jasa bersama
konsultan pengawas harus melakukan pengukuran/pemeriksaan atas ketelitiannya.
Direksi Pekerjaan tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu
juga dengan titik referensinya. Penyedia Jasa perlu mendirikan Bench Mark tambahan
sementara untuk kemudahannya, setiap Bench Mark sementara yang didirikan, rencana dan
tempatnya harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan.

2. Peralatan Untuk Pengukuran

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara peralatan pengukuran untuk dipakai
sendiri dan disetujui Direksi Pekerjaan. Alat dan perlengkapan itu harus baik dan layak
dipakai dan sebelumnya harus di check oleh Direksi Pekerjaan dan harus diganti jika hilang
atau rusak.

Semua alat-alat dan perlengkapan itu tetap menjadi milik Penyedia Jasa. Penjelasan
secukupnya harus diserahkan bersama penawaran, untuk memungkinkan Pengguna Jasa
menilai mutu daripada alat-alat dan perlengkapan yang akan disediakan Penyedia Jasa.
Alat-alat dan perlengkapan itu tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak,
kecuali dengan ijin atau perintah Direksi Pekerjaan.

3. Pelaksanaan Survey Dan Pengukuran

Sebelum melakukan pekerjaan survey dan pengukuran, maka pihak Penyedia jasa
diminta untuk mengajukan request kepada Direksi Pekerjaan untuk pekerjaan
pengukuran ini.

b. Penarikan/penentuan titik-titik elevasi dilakukan dari patok elevasi yang telah disetujui/
ditentukan oleh Direksi. Jika tidak ada patok elevasi yang dapat dipakai, biasa
digunakan elevasi lokal yang dipindahkan ke Patok Bantu Elevasi (PBE) dari ukuran
4/6, dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

c. Semua alat ukur topografi yang digunakan harus dikalibrasi dan disetujui oleh Direksi.
Pada saat pelaksanaan pengukuran alat ukur har us dilindungi dari terik matahari/hujan.

d. Semua pemasangan Patok Bantu Elevasi (PBE) harus diikatkan pada titik atau
diletakkan pada bangunan yang sifatnya tetap/tidak berubah.



e. lIdentifikasi PBE harus dilakukan agar fungsi patok tersebut dalam pekerjaan
pengukuran mudah digunakan. Pekerjaan ini diantaranya meliputi : pemberian nomor,
pengecatan dan pemberian catatan lain yang perlu, sehubungan dengan jenis pekerjaan
pengukuran yang dilakukan.

4. Permukaan Tanah Asli Untuk Tujuan Pengukuran

Muka tanah yang terlihat pada gambar dianggap betul sesuai dengan Kontrak. Apabila
terjadi keraguan dari Penyedia Jasa kebenaran dari muka tanah, sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja, Penyedia Jasa memberitahukan kepada Konsultan
Pengawas dan Direksi Pekerjaan secara tertulis untuk menyesuaikan dan melaksanakan
pengukuran kembali ketinggian muka tanah tersebut. Dalam segala hal sebelum memulai
melaksanakan pekerjaan tanah, Penyedia Jasa akan mengukur dan mengambil ketinggian
lokasi pekerjaan, dengan menggunakan Bench Mark atau referensi yang disetujui Konsultan
Pengawas.

. Persiapan Lahan

Jika tidak ditentukan lain oleh direksi pekerjaan, setelah kontrak ditandatangani sebelum
memulai pelaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pelaksanaan
pekerjaan bersama pihak direksi pekerjaan, penyedia jasa dan konsultan pengawas. Selama
kegiatan sosialisasi disampaikan gambaran rencana selama masa pelaksanaan pekerjaan
kepada masyarakat, tokoh masyarakat sekitar, aparatur serta pihak — pihak terkait lainnya.
Masukan dan hal-hal yang perlu dicermati pada saat sosialisasi selanjutnya dituangkan
dalam berita acara yang telah disepakati bersama untuk menunjang kelancaran selama
pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari.

Area lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanaan
pekerjaan, dijamin oleh Direksi Pekerjaan dan bebas biaya pembebasan tanah. Penyedia
Jasa sedapat mungkin melaksanakan pekerjaan sementara pada lokasi seperti pada gambar
atau seperti petunjuk Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya membatasi kegiatan
peralatan dan tenaga kerja pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk
yang disetujui Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan sehingga mengurangi
kerusakan dan apabila terjadi kerusakan wajib memperbaiki.

Sebelum pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan, tanah harus dikembalikan ke keadaan
semula. Penyedia Jasa bertanggung jawab langsung kepada Direksi Pekerjaan untuk semua
kerusakan misalnya kerusakan tanaman atau tanah hasil galian baik milik Direksi Pekerjaan
atau orang lain. Penyedia Jasa mengganti kerugian terhadap semua kehilangan dan tuntutan
karena kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

1. Jalan Masuk ke Daerah Kerja

a. Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja dapat menggunakan jalan-jalan setempat yang
berhubungan dengan Jalan Raya yang berdekatan dengan daerah proyek. Sedangkan
jalan masuk menuju lokasi pekerjaan dari jalan yang sudah ada, khususnya untuk
pengadaan / mendatangkan alat-alat besar Penyedia Jasa harus mengupayakan sendiri
dimana dalam hal ini diperlukan penyiapan lahan. Sedangkan untuk panjang dan
lebarnya mengikuti kebutuhan yang diperlukan atas bebannya sendiri, dan harga untuk
semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Satuan Pekerjaan.

b. Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang
berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung jawab terhadap
kerusakan akibat pembangunan jalan tersebut.



c. Penyedia Jasa harus memperbaiki jalan dan memperlebar jalan yang ada, memperbaiki
dan memperkuat jembatan beton (bila ada) sehingga memenuhi kebutuhan
pengangkutannya, sejauh yang dibutuhkan untuk pekerjaannya.

d. Semua pekerjaan yang dimaksudkan penyedia jasa untuk dikerjakan hubungannya
dengan jalan dan jembatan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu lalu lintas dan harus mendapat persetujuan konsultan pengawas dan direksi
pekerjaan dan perlu pengaturan sebaik-baiknya dengan pemerintah setempat dan atau
badan swasta.

e. Penyedia Jasa dapat menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh Direksi Pekerjaan
untuk keperluan jalan masuk ke daerah kerja, apabila Penyedia Jasa membutuhkan jalan
masuk demi kemajuan pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia Jasa diminta membuat
permohonan tertulis kepada Direksi Pekerjaan jauh sebelumnya, sehingga rencana
tambahan pembebasan tanah dapat dilakukan.

f. Direksi Pekerjaan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan masuk atau
bangunan yang digunakan oleh Penyedia Jasa selama pelaksanaan pekerjaan. Apabila
Penyedia Jasa membutuhkan jalan lain yang tidak ditentukan oleh Direksi Pekerjaan,
maka harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa atas bebannya sendiri dan harga untuk semua
pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Kontrak.

2. Kantor Lapangan Dan Gudang

Penyedia Jasa harus menyediakan (bisa sewa) bangunan untuk kantor lapangan dan gudang
sekurang-kurangnya yang dilengkapi dengan peralatan secukupnya, termasuk peralatan
Laboratorium Lapangan dll.

Penyedia jasa supaya juga melengkapi keperluan air bersih dan penerangan yang cukup
untuk kantor Penyedia jasa, pemondokan pekerja, barak, gudang logistik dan tempat lainnya
didaerah kerja. Semua biaya untuk keperluan tersebut ditanggung Penyedia Jasa.

3. Penyediaan Air Kerja dan Sarana Lainnya

Penyedia Jasa harus menyiapkan air kerja dilokasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa juga harus menyiapkan sarana pelengkap untuk
keperluan pelaksanaan pekerjaan, misalnya plastik/terpal pelindung untuk melindungi tanah
untuk bahan timbunan maupun tanah yang sudah ditimbun dan dipadatkan agar terbebas
dari kelebihan kandungan air akibat adanya hujan maupun yang lain serta menyiapkan
pompa air yang dilengkapi spreyer guna pembasahan tanah bahan timbunan tanah sehingga
kandungan air dalam tanah bahan timbunan optimum sebagaimana yang telah
direkomendasikan oleh Laboratorium.

4. Bahan Peledak dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

a. Penyedia Jasa hendaknya membuat peraturan dalam hal pelaksanaan kegiatan
mengangkut, menyimpan/mengendalikan bahan peledak dan bahan bakar minyak
seaman mungkin untuk melindungi masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan
keamanan yang berlaku.

b. Penyedia Jasa harus memiliki semua Surat Keterangan yang diperlukan dan membayar
semua biaya yang diperlukan untuk pemindahan bahan peledak dan bahan bakar dari
suatu tempat ke tempat lainnya dan menyimpan dengan baik seperti semula.



c. Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan dan memasang sistim peringatan yang cukup
serta memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang mungkin
timbul sehubungan dengan bahan peledak.

d. Penyedia Jasa harus yakin bila hendak mengeluarkan bahan peledak bahwa daerah yang
akan diledakkan benar-benar kosong dari semua penduduk, orang jalan kaki dan lalu
lintas kendaraan. Penyedia Jasa harus memasang papan nama pada setiap jalan masuk
ke daerah tersebut sehingga mencegah lalu lintas masuk ke daerah tersebut dengan
memberikan pengumuman bahwa daerah itu tidak aman. Tempat gudang bahan peledak
harus memperoleh rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari
Direksi Pekerjaan.

e. Bahan Bakar Minyak (BBM) diatas tanah dan tanki gas minyak tidak boleh diletakkan
pada batas perkampungan atau kurang dari 100 m dari bangunan yang ada di lapangan.

f. Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak tanpa mendapatkan
rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan,
Penyedia Jasa bertanggung jawab pada saat pelaksanaan peledakan.

5. Pencegahan Kebakaran

Penyedia Jasa harus melakukan setiap pencegahan dan melindungi api yang terjadi pada
atau sekitar lapangan kerja dan harus menyediakan segala yang diperlukan dan peralatan
pencegahan kebakaran yang cukup, untuk siap digunakan pada semua bangunan air dan
bangunan gedung atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan, termasuk perkampungan
tempat tinggal, pemondokan buruh dan bangunan gedung lainnya. Penyedia Jasa akan
memelihara peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam
keadaan baik sampai pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus
berusaha keras untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di area lapangan kerja.

. Kistdam dan Pengeringan

1. Gambar, metode pelaksanaan pekerjaan pengeringan dibuat oleh Penyedia Jasa dan
dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. Pengeringan air harus dilakukan selama
pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa harus memasang, memelihara semua peralatan
yang diperlukan untuk pengeringan air agar lokasi pekerjaan bebas dari air sehingga
pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat.

2. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir atau
kegagalan pengeringan. Kistdam, semua tanggul atau pengeringan air sementara harus
segera dibongkar atau diratakan sehingga kelihatan baik dan tidak mengganggu
kelancaran aliran air setelah pekerjaan perbaikan bangunan dan saluran selesai.

3. Cara pengeringan air yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan
Direksi Pekerjaan, dan tidak boleh mengganggu jalannya air yang dibutuhkan untuk
pengairan yang ada. Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air
tersebut supaya dipompa terlebih dahulu sebelum dilakukan penggalian. Pengeringan
air dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dipelihara kestabilan dari dasar dan sisi
miring yang digali sehingga semua pelaksanaan konstruksi dikerjakan pada keadaan
kering.

. Bahan dan Perlengkapan yang Harus Disediakan Oleh Penyedia Jasa

Apabila dalam pelaksanaan Penyedia Jasa mengusulkan penyediaan bahan dan
perlengkapan yang tidak sesuai dengan standar, maka Konsultan Supervisi harus melakukan
pemeriksaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut terlebih dahulu serta
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memberitahukan hasil dari pemerikasaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut
kepada Direksi Pekerjaan untuk diambil keputusan.

1. Perlengkapan Konstruksi

Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang diperlukan
dalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup. Apabila Direksi Pekerjaan melalui
rekomendasi Konsultan Supervisi memandang perlengkapan konstruksi yang disediakan
belum sesuai dengan Kontrak, maka Penyedia Jasa harus segera memenuhi kekurangannya
dalam penyediaan semua perlengkapan dan peralatan, lengkap dengan spare parts yang
cukup dan memeliharanya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna.

2. Bahan Pengganti

Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut tidak tersedia
dipasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan mendapat ijin tertulis dari Direksi
Pekerjaan. Harga satuan dalam volume pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanya
pertambahan harga antara bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti dan kualitas
bahan pengganti sama dengan bahan yang diganti.

3. Pemeriksaan Bahan dan Perlengkapan

Perlengkapan dan bahan yang disediakan oleh Penyedia Jasa akan dilakukan pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dibeberapa tempat yang ditentukan Direksi
Pekerjaan, diantaranya di tempat produksi, pembuatan dan di lapangan.

Penyedia Jasa supaya menyerahkan penjelasan yang menyangkut perlengkapan dan bahan
kepada Direksi Pekerjaan sesuai yang dimintanya untuk tujuan pemeriksaan, tetapi
bagaimanapun juga tidak meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk
menyediakan perlengkapan dan bahan sesuai dengan spesifikasi.

4. Spesifikasi, Brosur, Data yang Harus Disediakan Oleh Penyedia Jasa

Penyedia Jasa supaya menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan spesifikasi, brosur data bahan
serta perlengkapan untuk diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dan harus disediakan sesuai
dengan Kontrak. Persetujuan dari spesifikasi, brosur dan data bagaimanapun juga tidak
meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan Kontrak.

5. Standar - Standar

Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Standar
Normalisasi Indonesia (SNI). Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak ada Standar
Indonesia, maka dapat dipakai standar lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang
sesuai dengan spesifikasi ini. Semua bahan dan mutu pekerjaan yang sepenuhnya diperinci
di sini atau tidak dicakup oleh Standar Nasional haruslah bahan dan mutu pekerjaan kelas
utama. Direksi Pekerjaan akan menetapkan apakah semua atau sebagian bahan yang dipesan
atau diantarkan untuk penggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk pekerjaan tersebut dan
keputusan Direksi Pekerjaan dalam hal ini pasti dan menentukan.

6. Penyelidikan Tanah Tambahan

Penyedia Jasa atas rekomendasi dari Konsultan Supervisi dan dari perintah Direksi
Pekerjaan akan melakukan penggalian dan atau pengeboran yang berhubungan dengan
penyelidikan tanah pada bangunan-bangunan yang telah ada di lapangan atau di tempat-
tempat lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan akan mencakup contoh tanah “undisturb”
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atau “disturb” dari material pondasi untuk pemeriksaan (analisa), pengetesan langsung pada
pondasi dengan disaksikan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan, serta
menyerahkan contoh-contoh (sample) tanah untuk dilakukan pengetesan laboratorium.
Penyedia Jasa dengan segera akan menyerahkan hasil dari penyelidikan tanah tersebut
kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.

. Program Pelaksanaan dan Pelaporan

1. Program Pelaksanaan

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat
kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam dua bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang
memperlihatkan setiap kegiatan :

a. Mulai tanggal paling awal.

b. Mulai tanggal paling akhir.

c. Waktu yang diperlukan.

d. Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan.

Aktivitas yang terlihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap
kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar
pengiriman peralatan dan bahan ke lapangan dan juga kelonggaran dengan adanya hari
liburan umum atau keagamaan.

2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Sebelum tanggal sepuluh setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan Direksi Pekerjaan,

Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan yang telah

mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Laporan bulanan tersebut menggambarkan

secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu serta rencana bulan depan.

Laporan sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut :

a. Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan
maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.

b. Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana
yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan.

c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan tanggal
permulaan dan penyeselaian.

d. Daftar tenaga buruh setempat.

e. Daftar perlengkapan kontruksi peralatan dan bahan di lapangan yang digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan.
Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan shb:
- Jumlah volume dari berbagai pekerjaan galian dan timbunan.

- Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan beton.
- Jumlah volume dari pekerjaan pasangan batu.
- dst.

f. Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan.

Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau
berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan.

3. Rencana Kerja Harian, Mingguan dan Bulanan

a. Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap rencana kerja harian secara tertulis
untuk semua kemajuan yang sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi setiap hari
maupun untuk hari hari berikutnya. Rencana tersebut harus sudah termasuk item
pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan
konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh
Direksi Pekerjaan.



b. Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Mingguan yang telah
disetujui oleh Konsultan Supervisi dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan setiap
akhir minggu. Rencana tersebut harus sudah termasuk item pekerjaan konstruksi beton,
pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

c. Penyedia Jasa harus menyediakan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Bulanan dengan
sistem bar-chart pada akhir bulan dan untuk bulan-bulan berikutnya. Rencana Kerja ini
harus memperlihatkan tenggang waktu dari mulai sampai akhir kegiatan utama dengan
volume pekerjaannya. Rencana kerja ini harus mendapatkan persetujuan Konsultan
Supervisi dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan setiap bulan.

4. Rapat Bersama Membicarakan Kemajuan Pekerjaan

Rapat tetap antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Supervisi beserta dan Penyedia Jasa
diadakan seminggu sekali atau pada waktu dan tempat yang telah disetujui oleh Direksi
Pekerjaan. Maksud daripada rapat ini membicarakan kemajuan pekerjaan yang sedang
dilakukan, pekerjaan yang diusulkan untuk seminggu selanjutnya dan membahas
permasalahan yang timbul agar dapat segera diselesaikan. Sedangkan rapat bulanan
diadakan sebulan sekali dipimpin oleh Direksi Pekerjaan dan dihadiri oleh Kontraktor
Penyedia Jasa besrta Konsultan Supervisi.

5. Gambar-Gambar
Dalam memulai mengerjakan dan mengevaluasi pekerjaan, baik untuk pekerjaan saluran,
bangunan utama, bangunan pelengkap, dan lain-lain, harus berdasarkan data ketinggian
serta posisi yang pasti sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk ini Penyedia Jasa harus
menyediakan serangkaian alat ukur berikut tenaga kerjanya untuk keperluan ini dan harus
mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Gambar yang harus disiapkan adalah :
a. Gambar Pekerjaan Sementara
Semua gambar pekerjaan sementara yang disiapkan oleh Penyedia Jasa harus terperinci,
setelah diperiksa dan disetujui oleh konsultan pengawas selanjutnya diserahkan kepada
Direksi Pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Gambar-
gambar harus menunjukan detail dari pekerjaan sementara seperti Cofferdam, tanggul
sementara, pengalihan aliran dan sebagainya.
Gambar kerja yang diusulkan Penyedia Jasa setelah melalui proses review desain dan
telah diperiksa oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang
dipakai dalam pelaksanaan Konstruksi (sah) juga harus diserahkan kepada Direksi
Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

b. Gambar Pekerjaan Tetap

Gambar Kontrak. Semua gambar-gambar yang diterima oleh Penyedia Jasa pada awal
pekerjaan adalah gambar kontrak dan gambar tersebut harus telah ditandatangani oleh
Direksi Pekerjaan. Apabila ada perubahan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan
untuk mendapat persetujuan sebelum program pelaksanaan dimulai.

Gambar Kerja (Construction Drawing). Penyedia Jasa harus menggunakan gambar
kontrak sebagai dasar untuk mempersiapkan Gambar Pelaksanaan. Gambar itu dibuat
lebih detail untuk pekerjaan tetap dan untuk pekerjaan khusus seperti pekerjaan beton,
pasangan batu untuk dapat memperlihatkan penampang melintang dan memanjang dari
beton, pasangan batu, pengaturan batang pembesian termasuk rencana pembengkokan,
pemotongan dan daftar besi beton, tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran
yang tepat. Gambar pelaksanaan ini harus dicermati/diperiksa bersama kemudian
diajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum program



pelaksanaan dimulai. Penyedia jasa harus menyediakan 1 set gambar lengkap di

lapangan. Apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan sebelum gambar mendapat

persetujuan dari Direksi Pekerjaan maka adalah menjadi resiko Penyedia Jasa.

Persetujuan Direksi Pekerjaan terhadap gambar-gambar tersebut tidak akan

meringankan tanggung jawab Penyedia Jasa atas kebenaran gambar tersebut.

Gambar Pekerjaan yang Telah Terpasang/Terlaksana (As-Built Drawing)

- Selama masa pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyimpan satu set
gambar yang dilaksanakan paling akhir untuk tiap-tiap pekerjaan. Pada gambar yang
memperlihatkan perubahan yang sudah diberikan sesuai dengan kontrak..

- Gambar-gambar yang dilaksanakan akan diperiksa dan disetujui oleh Konsultan
Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan, dan apabila ditemukan hal-hal yang
tidak memuaskan dan tidak dilaksanakan, paling lambat harus diperiksa dan
diperbaiki kembali selama 6 (enam) hari kerja.

- Penyedia Jasa harus sudah menyerahkan gambar terlaksana (As Built Drawing) yang
terdiri dari satu set gambar lengkap dicetak kertas kalkir dengan ukuran A1, beserta
1 (satu) set copy kertas HVS dengan ukuran Al, sebanyak 3 (tiga) set copy kertas
HVS dalam ukuran A3 dan copy file lengkap seluruh gambar dalam 1(satu)
Flashdisk.

Foto-Foto

Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) set album foto pada saat penyelesaian
pekerjaan untuk laporan progress pekerjaan pada lokasi yang ditentukan setelah
mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Sebagai dokumentasi pendukung
kegiatan Semua proses/tahapan dilapangan harus didokumentasikan dengan lengkap
dan dibuatkan album foto berikut keterangan berupa tanggal pengambilan foto, lokasi
dan penjelasan foto untuk setiap bagian tertentu dari pekerjaan yang diperintahkan,
minimal dibuat 3 (tiga) seri foto yaitu sebelum pelaksanaan (0%), pada saat pelaksanaan
(50%) dan setelah selesai dilaksanakan (100%) setiap tahap pengambilan gambar
disertai dengan tanggal pengambilan, koordinat GPS.

Untuk tiap lokasi, pengambilan harus dari titik dan arah yang sama sesuai yang sudah
ditentukan sebelumnya. Bilamana mungkin maka pada latar belakang supaya
diusahakan adanya tanda khusus untuk memudahkan mengenali lokasi tersebut dan
memperkirakan dimensi obyek yang akan difoto. File foto dan cetakannya tidak boleh
diubah atau ditambah apapun.

G. Mutual Check
Mutual Check 0% (MC 0%b). Pelaksanaan Mutual Check 0% diadakan berpedoman pada
tender Drawing. Penyusunan Mutual Check dilakukan oleh Penyedia Jasa diperiksa dan
disetujui Konsultan Supervisi dibantu oleh tim teknis pekerjaan yang selanjutnya disetujui
oleh Direksi Pekerjaan. Uraian Pekerjaan Mutual Check yang dilaksanakan Penyedia Jasa
adalah sebagai berikut :

1.

2.

w

Pengukuran kembali semua pekerjaan dengan mencocokkan kembali pada titik tetap
dengan ketelitian 10 VL (mm).

Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali (uitset) profil memanjang dan
melintang dan bangunan yang telah ditentukan termasuk gambar detail dengan
mengikuti Standar Penggambaran.

Membuat perhitungan RAB perubahan tambahan/ pengurangan.

Semua produk-produk hasil uitset (data pengukuran kembali, gambar-gambar, Bill of
Quantity, RAB tambahan biaya/pengurangan biaya) disampaikan kepada Direksi



Pekerjaan untuk selanjutnya diteliti/diperiksa kebenarannya dan setelah mendapat
persetujuan maka Penyedia Jasa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

5. Hasil pengukuran kembali didapat perbandingan volume dengan tender drawing.

6. Gambar-gambar hasil uitset sebagai dasar untuk pelaksanaan konstruksi lapangan.

7. Semua backup perhitungan hasil (MC 0%) diperbanyak 4 kali (1 Asli + 4 Copy).

Mutual Check 100% (MC 100%). Penyusunan Mutual Check 100% dilakukan oleh
Penyedia Jasa diperiksa dan disetujui Konsultan Supervisi dibantu oleh tim teknis pekerjaan
yang selanjutnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan target penyelesaian
pekerjaan sebenarnya yang harus dilaksanakan. Dari hasil pemeriksaan Mutual Check Akhir
dengan gambar terpasang (Asbuilt Drawing) sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan
yang telah selesai dikerjakan. Jangka Waktu Pelaksanaan Mutual Check akan
diatur/ditentukan Direksi Pekerjaan.

Jika tidak ditentukan lain, untuk pengajuan biaya tambahan/pengurangan biaya sudah harus
disampaikan kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu
pelaksanaan berakhir. Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Mutual Check
ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Pekerjaan. Sistem pelaksanaan pekerjaan ini
adalah kontrak Harga Satuan.

. Pekerjaan Sementara

Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, spesifikasi, pelaksanaan dan
berikut pemindahan semua pekerjaan sementara untuk penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
dengan sebaik-baiknya. Detail dari pekerjaan sementara dimana Penyedia Jasa bermaksud
untuk melaksanakan di lapangan, pertama-tama harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan
untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan prosedur dalam Spesifikasi Teknis.

Apabila Penyedia Jasa bermaksud mengajukan alternatif untuk pekerjaan sementara di luar
daerah lapangan seperti terlihat pada Gambar, semua biaya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan termasuk pembebasan tanah, sewa tanah dan sebagainya, ditanggung oleh
Penyedia Jasa dan biayanya sudah termasuk pada uraian pekerjaan pada daftar volume
pekerjaan. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tidak akan meringankan Penyedia
Jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi segala ketentuan dalam Kontrak.
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IV. PEKERJAAN KONSTRUKSI
A. Pekerjaan Tanah

Lingkup dari pekerjaan tanah akan meliputi semua pekerjaan yang berkaitan sebagai berikut:

o UTA W

Pembersihan, Pengupasan (Stripping).

Galian saluran, termasuk galian pondasi bangunan.

Pekerjaan Tanggul, timbunan kembali, bedding dan pekerjaan pelapisan.
Pembuangan, stok dan penggunaan kembali material dari galian.
Penimbunan, pemadatan timbunan tanah.

Pekerjaan lain yang mungkin diarahkan oleh Direksi

Metode untuk setiap pekerjaan tertentu secara tertulis harus disampaikan kepada Direksi
Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa akan
menyimpan material pekerjaan galian dari beberapa tempat dan akan membuang material galian
seperti yang telah ditentukan dalam gambar atau seperti yang diarahkan oleh Direksi Pekerjaan.

1.

Pekerjaan Pembersihan, Pengupasan (Stripping)

Pembersihan

Semua daerah di sekitar jalur yang perlu dibersihkan seperti yang ditentukan oleh Direksi
Pekerjaan, harus dibersihkan dari segala pohon-pohon, semak-semak, sampah dan bahan
lain yang mengganggu dan bahan-bahan itu harus dibuang, kecuali bila ada ketentuan lain
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Umumnya hanya pohon-pohon yang mengganggu
bangunan yang dimaksudkan dalam spesifikasi ini yang harus dibuang, dan ditumpuk di
tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan disepanjang tepi jalan atau batas
tanah. Pagar-pagar, dinding-dinding, bangunan-bangunan reruntuhan dari tempat-tempat
pekerjaan harus dibuang menurut persetujuan Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus membongkar akar-akar, kemudian mengisi lobang dan dipadatkan dan
memindahkan dari tempat semua bahan-bahan yang timbul akibat pembersihan lapangan.
Penyedia Jasa diminta untuk memulai pembersihan sebelum pekerjaan pembangunan
dimulai.

Semua kerusakan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan milik umum atau Perorangan yang
diakibatkan pekerjaan pembersihan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa harus diperbaiki
atau diganti biaya Penyedia Jasa.

Untuk semua pohon dan semak-semak yang tidak harus dibersihkan / tidak harus ditebang
dan tetap berada di tempatnya, maka Penyedia Jasa harus melindunginya dari kerusakan.
Semua pengeluaran yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab
Penyedia Jasa.

Pengupasan (Stripping)

Kupasan adalah penggalian humus (tanah organik) berikut rumput, yang akan dilakukan
pada semua dasar tanggul, pada lokasi material galian yang dipakai kembali sebagai bahan
timbunan, pada semua dasar jalan, pada lokasi borrow area yang disetujui, semua lokasi
yang tercantum pada Gambar dan seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.
Pelaksanaan kupasan harus dilakukan dengan cara mengupas semua material yang tidak
cocok untuk timbunan atau untuk pondasi dan semua bahan organik seperti rumput, tanah
lapis atas dan sisa akar, yang tidak termasuk didalam pembersihan medan.
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Begitu juga pada tanggul, sebelum penimbungan dimulai terlebih dahulu tanggul
dibersihkan dan dikupas setebal 0.15 m atau pembuatan terasering ukuran (0.50 x 0.50) m.

Pekerjaan Galian

Penggalian Pada Bangunan

Sebelum mengadakan kegiatan galian pondasi, Penyedia Jasa diwajibkan
memperhitungkan struktur tanah dan bangunan (bila ada) lokasi yang akan digali. Metode
penggalian serta alat yang digunakan dalam pelaksaan penggalian harus
mempertimbangkan struktur tanah sekitar lokasi.

Semua pekerjaan penggalian dari beberapa bagian harus dilaksanakan menurut ukuran
ketinggian yang ditunjukkan dalam gambar, atau menurut ukuran dan ketinggian lain, yang
mungkin akan diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran yang berdasarkan atau
berhubungan dengan ketinggian tanah, atau jarak harus ditunjukkan kepada Direksi
Pekerjaan lebih dahulu, sebelum memulai pekerjaan tanah pada setiap tempat. Yang
dimaksud dengan “ketinggian tanah” dalam spesifikasi adalah tinggi “permukaan tanah”
sesudah pembersihan lapangan dan sebelum pekerjaan penggalian dimulai.

Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus selesai dengan rapi menurut
elevasi dan dimensi yang tertuang pada gambar pelaksanaan. Jika waktu penggalian
material yang digali melampaui garis dan tingkat yang telah ditentukan, galian yang
melampaui batas tadi harus ditimbun lagi seluruhnya dengan material yang terpilih
kemudian dipadatkan lapis demi lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm dengan dan atas
biaya Penyedia Jasa kecuali ditentukan lain.

Jika tanah pondasi asli (natural foundation) terganggu atau longgar karena pekerjaan-
pekerjaan penggalian Penyedia Jasa, ia harus dipadatkan dengan menumbuknya atau
menggilasnya atau jika Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaanmenghendakinya ia
harus dipindahkan atau diganti dengan bahan yang terpilih yang seluruhnya harus
dipadatkan.

Penyedia Jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa Pembangunan. Cara
menjaga galian bebas dari air, pengeringan dan pembuangan air harus dengan cara yang
dapat disetujui oleh Pengawas Daerah.

Penyedia Jasa harus menjamin adanya peralatan yang siap dan cukup di lapangan setiap
waktu guna menghindari terhambatnya pekerjaan akibat terputusnya kontinuitas
pengeringan air.

Bila terjadi keruntuhan/kerusakan tanah dan bangunan disekitar lahan galian akibat
kecerobohan dan ketidaktelitian metode pelaksanaan, maka seluruh resiko menjadi
tanggungjawab Penyedia Jasa.

Hal yang membedakan jenis galian tersebut di atas hanyalah material yang akan digali yang
berimplikasi terhadap jenis peralatan dan produktifitas hasil galian.

Penggalian Pada Saluran

Penggalian saluran harus sesuai dengan Dimensi yang ada pada gambar. Tanah galian
saluran harus ditempatkan di sepanjang saluran atau jika terdapat kelebihan galian, dan jika
tidak disebutkan, harus diletakkan di tanggul lain yang memerlukan tambahan timbunan.
Kelebihan galian yang tidak dibutuhkan untuk pekerjaan tanah, baik setempat atau di
tempat lain dimana volume galian dan timbunan tidak seimbang di sepanjang sungai, harus
diletakkan pada tempat tanggul buangan terpisah, di luar pekerjaan tanah permanen.
Tanggul buangan ini harus dibentuk menurut ukuran yang ditunjuk dalam gambar atau
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menurut Direksi Pekerjaan dan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga rapi dan stabil.
Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana pekerjaan tanah tersebut bagi setiap bagian dari
pekerjaan dengan detail lokasi dan program penggalian dari saluran dan membuang
tanahnya sebagai timbunan tanggul.

Penyedia Jasa harus mengajukan usul rencana pelaksanaan pekerjaan tanah tersebut
selambat-lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal yang dimaksud sebagai pemberitahuan
kepada Direksi Pekerjaan.

Untuk penggalian tanah lunak dapat digunakan alat-alat seperti hydraulic excavator,
bulldozers, scrapers. Sedang untuk galian batu atau tanah keras dapat digunakan alat
pembelah khusus yang dihubungkan bulldozer atau peralatan yang sebanding, atau yang
diperlukan sesuai dengan pelaksanaan. Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan
keras di tempat yang tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan
pacul, excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang
diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan.

Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan
segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan penanganan
peledakannya.

Luasnya Penggalian

Penggalian dimulai dari muka tanah dengan harus mengambil lebar yang cukup sesuai
gambar atau ditentukan lain oleh Direksi.

Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa
diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi. Seluruh proses pekerjaan menjadi tanggung-jawab
Penyedia Jasa.

Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan pelaksanaan harus diperbaiki oleh
dan atas biaya Penyedia Jasa. Selama proses penggalian tanah agar secara langsung
dipisahkan dan ditumpuk pada suatu tempat yang disetujui Direksi, material yang
layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material yang tidak layak.

Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa dan timbunan
kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan dibuang keluar atau
kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal pekerjaan dan dirapihkan.

Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga penumpukan material yang bisa
dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan lokasi
yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun.
Dimana diperlukan, diinstruksikan oleh Direksi, Penyedia Jasa akan menggali saluran
terbuka/parit untuk mengalihkan air mengalir keluar dari galian terbuka. Biaya keseluruhan
dari pekerjaan ini akan ditanggung oleh Penyedia Jasa kecuali dimana saluran tersebut
adalah merupakan bagian dari pekerjaan permanen yang mana pembayaran untuk galian
akan dihitung dari harga satuan didalam RAB.

Penggalian tanah untuk bangunan termasuk pekerjaan galian dari semua tanah, kerikil, dan
batuan kasar. Penggalian untuk bangunan harus dilaksanakan dengan cara yang paling
aman hingga mencapai elevasi yang disetujui Direksi. Kecuali ditunjukkan dengan jelas
pada gambar atau telah ditetapkan oleh Direksi.

Apabila terdapat material alam pada lokasi galian pondasi yang mengganggu selama
pelaksanaan penggalian, maka hal tersebut harus dipadatkan ditempat atau disingkirkan
atau diganti dengan tanah timbunan yang sesuai atas biaya Penyedia Jasa.

Pekerjaan galian tanah untuk bangunan akan diukur sebagai dasar pembayaran hingga
mencapai elevasi yang diperlihatkan dalam gambar atau bila tidak diperlihatkan dalam
gambar sampai mencapai garis elevasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
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Pekerjaan Galian Tanah Yang Tidak Ditimbun Kembali

Semua pekerjaan galian tanah yang tidak akan ditimbun kembali, harus dilaksanakan
hingga mencapai elevasi dengan tingkatan dan dimensi yang ditunjukan dalam gambar-
gambar atau ditentukan oleh Direksi. Selama dalam pekerjaan ini mungkin akan dijumpai
dan diperlukan untuk merubah kemiringan (slope) atau dimensi dari penggalian dari yang
ditentukan. Setiap penambahan atau pengurangan dari volume pekerjaan galian tanah
sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut akan diperhitungkan sesuai petunjuk dan
persetujuan Direksi.

Semua tindakan pencegahan yang perlu dilakukan guna melindungi material yang ada
dibawah galian dalam keadaan yang memungkinkan, kerusakan pada pekerjaan yang
disebabkan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk hancurnya
material dibawah batas penggalian yang diperlukan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia
Jasa.

Tanah-Tanah Longsor (Slide Material)

Tanah-tanah yang tidak dapat bertahan pada lereng-lereng seperti ditunjukkan di gambar
atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dan Material-material yang mungkin longsor
ke daerah galian di sepanjang garis galian, harus dipindahkan oleh Penyedia Jasa menurut
cara yang disetujui, dan lereng-lereng harus diselesaikan kembali menurut garis dan tingkat
yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa diminta pula untuk menggali
daerah-daerah yang mungkin akan longsor di luar batas-batas penggalian yang diperlukan
untuk mencegah kerusakan pada pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.

Penyedia Jasa harus menjaga dengan hati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang
diperlukan, untuk mencegah terjadinya longsoran bahan di samping galian dan tanggul.
Dalam hal terjadinya longsoran Penyedia Jasa harus memperbaiki semua pekerjaan tanah
dan kerusakan yang bersangkutan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan pada
pekerjaan yang dapat disetujui Direksi Pekerjaan.

Bahan Hasil Galian

Galian Tanah Biasa

Galian tanah biasa adalah pekerjaan galian dengan material hasil galian berupa tanah pada
umumnya, yang dengan mudah dapat dilakukan secara manual atau dengan Excavator.
Seluruh galian dikerjakan sesuai dengan garis-garis dan bidang-bidang yang ditunjukkan
dalam gambar atau sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja atau sesuai
dengan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Galian tanah biasa dimaksudkan untuk
daerah yang bahan hasil galiannya terdiri dari tanah, pasir dan kerikil.

Bila ada galian yang perlu disesmpurnakan harus diinformasikan ke Direksi Pekerjaan untuk
ditinjau. Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa
diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. seluruh proses pekerjaan menjadi
tanggung-jawab Penyedia Jasa. Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan
pelaksanaan harus diperbaiki oleh dan atas biaya Penyedia Jasa. Apabila pada saat
pelaksanaan penggalian terdapat batu-batu besar dengan diameter lebih besar dari 1.00 m
yang tidak dapat disingkirkan dengan alat Excavator, maka pembayaran volume ini akan
termasuk kedalam pembayaran item Galian Batu atas sepengetahuan Direksi pekerjaan.
Pengukuran untuk pembayaran pada galian tanah biasa akan dibuat dalam meter kubik
dimana tanah galian dari permukaan kupasan sampai yang sesuai ditunjukan dalam garis-
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garis bidang yang sesuai dalam gambar. Pembayaran untuk galian tanah biasa dibuat
dalam meter kubik.

Selama proses penggalian tanah agar secara langsung dipisahkan dan ditumpuk pada suatu
tempat yang disetujui Direksi, material yang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan
material yang tidak layak. Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan
tanah biasa dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan
dibuang keluar daerah irigasi atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal
pertanian dan fungsi jaringan. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga
penumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang
sedekat-dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar
pada bagian yang akan ditimbun.

Harga satuan termasuk upah buruh, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk penggalian,
perapihan dan kemiringan talud temasuk usaha pencegahan bahaya longsor, pembuatan
tanggul kecil pada bahu galian dan timbunan kecil apabila dianggap perlu oleh Direksi.
Peralatan pengangkutan diperhitungkan terhadap pemindahan material hasil galian ke
suatu tempat penimbunan yang disetujui Direksi.

Sisa hasil galian yang tidak digunakan dibuang di sebelah kanan dan kiri saluran dan
dirapikan.

Galian Deposit Sungai

Galian deposit sungai adalah pekerjaan galian dengan material berupa deposit sungai yang
terdiri dari pasir, kerikil dan kerakal/boulder, yang dapat dilakukan dengan excavator tetapi
dengan tingkat produktifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan galian tanah biasa,
karena kondisi lapisan endapan relatif lebih padat.

Yang dimaksud dengan galian deposit sungai adalah suatu kegiatan penggalian pada badan
sungai atau daerah tertentu yang material galiannya merupakan endapan sungai yang terdiri
tanah berbatu kerikil dan kerakal yang padat, sehingga alat excavator tidak dapat bekerja
secara maksimal.

Harga satuan yang diperhitungkan untuk pekerjaan ini termasuk tenaga kerja dan
alat/excavator, untuk keperluan pengangkutan dan pembuangan ke lokasi diluar daerah
kerja yang disetujui oleh Direksi. Untuk jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan
diperhitungkan dalam pekerjaan pembuangan sisa galian. Kecuali untuk material bahan
galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, maka
pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.

Galian Batu Lapuk

Galian batu lapuk adalah pekerjaan galian dengan material galian berupa batu yang sudah
lapuk. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan kombinasi alat excavator dan pick
hammer.

Galian Batu.

Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang tidak dapat
disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul (manual), Excavator biasa
maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang diperlengkapi dengan Breaker atau
dengan Peledakan. Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah
memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan
penanganan peledakannya.
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Diharapkan bahwa semua bahan-bahan dari galian yang dimaksud akan cocok untuk
dipakai dalam pembangunan-pembangunan yang dikehendaki menurut spesifikasi ini.
Dimana dapat dikerjakan semua bahan-bahan harus diletakkan dari penggalian ke tempat-
tempat terakhir yang telah direncanakan kecuali jika bahan tersebut menurut perintah
Direksi Pekerjaan harus ditempatkan di tempat penampungan sementara dan untuk
kemudian harus ditempatkan di tempat yang telah direncanakan.

Sepanjang masih dapat dikerjakan sebagaimana disetujui oleh Direksi Pekerjaan, semua
bahan-bahan yang telah direncanakan untuk digunakan dalam pemadatan harus diusahakan
agar kadar air cukup dengan cara menyiramnya atau cara-cara lain yang cocok sebelum
dan selama penggalian.

Seluruh bahan timbunan di sekitar bangunan-bangunan yang berada pada lereng-lereng,
dan garis-garis batas yang telah ditentukan pembayarannya untuk bangunan, dan berada di
bawah permukaan tanah asli dinyatakan sebagai timbunan kembali yang dipadatkan
(compacted back fill) dan semua timbunan atau timbunan kembali di sekitar bangunan dan
di atas permukaan tanah asli harus dikerjakan sebagai membuat tanggul atau tanggul yang
dipadatkan, kecuali ada ketentuan yang lain pada syarat-syarat khusus.

Dimana tanah yang baik dari penggalian yang ditentukan tidak mencukupi untuk
pembuatan tanggul, penimbunan kembali dan pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan
seperti tertera di dalam gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan maka tambahan tanah yang
baik dapat diambil dari daerah pengambilan yang direncanakan seperti yang telah disetujui
oleh Direksi Pekerjaan.

Bahan hasil galian yang mengandung tonggak-tonggak, akar-akar dan bahan-bahan lain
yang mengganggu dan bahan galian yang tidak diperlukan untuk penimbunan kembali
menurut spesifikasi, harus ditempatkan di tempat penimbunan (spoil bank) sesuai yang
direncanakan oleh Direksi Pekerjaan.

Semua tempat penimbunan dan daerah pembuangan harus diratakan dan dimiringkan untuk
keperluan pembuangan dan dirapikan menurut garis-garis teratur yang ditunjukkan pada
gambar-gambar atau menurut petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan.

Pekerjaan Timbunan

Sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi di lapangan maka kegiatan timbunan tanah yang
akan diberlakukan dalam pekerjaan ini terdiri dari :

Timbunan tanah kembali dari galian.

Timbunan tanah dengan material dari borrow area.

Timbunan lolos air.

Timbunan tanah kembali dari hasil galian.

Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah kembali dari hasil galian adalah kegiatan
penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan
mempergunakan bahan timbunan dari hasil galian yang secara spesifikasi teknis bahan
tersebut dapat dipertangung jawabkan.

Penimbunan dan pemadatan tanah isian di bangunan boleh dilakukan setelah umur
bangunan sudah dinilai cukup oleh Direksi Pekerjaan. Pelaksanaan harus dilakukan secara
hati-hati dengan menggunakan alat yang diijinkan oleh Direksi Pekerjaan.

Penimbunan dilaksanakan secara lapis perlapis dengan ketebalan hampar sesuai dengan
spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada instruksi lain dari Direksi Pekerjaan maka
Penyedia Jasa wajib menggunakan tanah hasil galian untuk penimbunan tanah isian. Bila
material tanah hasil galian bangunan tidak cukup maka Penyedia Jasa diperbolehkan
menggunakan material timbunan dari luar (borrow area) atas ijin Direksi Pekerjaan.
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Timbunan tanah dengan material dari borrow area

Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah dengan material dari borrow area adalah
kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan
mempergunakan bahan timbunan dari galian pada suatu lokasi borrow dengan jenis dan
kualitas tanah yang tertentu dan Penyedia Jasa mengeluarkan biaya untuk pengadaan
material tanah timbunan tersebut.

Sumber dari material borrow untuk setiap timbunan harus sesuai dengan borrow area yang
telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua bagian dari timbunan akan dihitung dan
dibayar terhadap material terpasang dalam lokasi timbunan dengan dasar setelah pekerjaan
pemadatan.

Daerah Asal Bahan (Borrow Area)

Bila disebutkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bahan timbunan yang
diperlukan untuk pekerjaan harus diambilkan dari borrow area yang disetujui, setelah diuji
untuk mengetahui kecocokan bahan (soil properties). Sebelum penggalian pada tanah
tersebut, permukaannya harus dikupas dari tanaman-tanaman termasuk akar-akarnya.
Apabila diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan permukaan tanah harus dikupas seperlunya,
untuk sementara tanah kupasan ditimbun dan ditempatkan di sekitar borrow area.

Setelah selesai penggalian, Penyedia Jasa harus meninggalkan daerah tersebut dalam
keadaan rapi sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan, termasuk semua pekerjaan tanah yang
diperlukan untuk mencegah penggenangan air di daerah tersebut. Apabila borrow area
terletak pada sawah atau tanah tegalan, tanah yang dipakai untuk timbunan tidak boleh
melebihi kedalaman 0.5 m dan setelah semua penggalian selesai, daerah tersebut bisa
dipakai kembali untuk pertanian, termasuk hal-hal yang menyangkut pengairan dan
drainase dari daerah tersebut.

Batas borrow area harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menggali, mengangkut, membuang, membentuk dan memadatkan
bahan-bahan timbunan tersebut sampai dengan ukuran yang tercantum di dalam gambar.

Timbunan Lolos Air

Timbunan kembali lolos air harus ditem patkan berdasarkan garis, ketinggian dan ukuran
seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti arahan Direksi Pekerjaan.

Material harus ditangani dan diletakkan sedemikian rupa untuk menghindari segregasi.
Metode dari pelaksanaan timbunan kembali lolos air harus diusulkan dan mendapat
persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Timbunan kembali lolos air harus ditimbun secara lapis horisontal dengan ketebalan tidak
lebih dari 20 (dua puluh) cm sentimeter sebelum dipadatkan dan dipadatkan secara
menyeluruh dengan alat pemadat kapasitas 10 ton (vibratory roller) atau berdasarkan
kepadatan dari uji timbunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
Material filter dapat diperoleh dari sungai setempat, galian pondasi bendung /bangunan air
atau lokasi yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. Material filter harus terdiri dari bahan
material yang layak, awet, dari pasir dan kerikil bergradasi baik dengan ukuran partikel
kurang dari 8 (delapan) sentimeter. Juga material tidak boleh mengandung fraksi lolos
saringan no.4 dalam jumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) begitu juga lolos saringan
no. 200 tidak lebih atau kurang dari 10 % (sepuluh persen).

Persyaratan Penimbunan

Penyedia Jasa akan mengerjakan beberapa macam material timbunan dan penutupan
kembali di lokasi yang ditunjukkan oleh gambar atau ditempat lain seperti arahan Direksi
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Pekerjaan. Kualitas dari material harus mendapatkan prsetujuan dari Direksi Pekerjaan dan
tidak termasuk bahan organik atau bahan lain yang tidak diijinkan.
Penyedia Jasa harus semaksimal mungkin menggunakan material hasil galian sebagai
bahan untuk timbunan sejauh secara kualitas memenuhi syarat. Tidak diizinkan adanya
semak, akar, rumput atau material tidak memenuhi syarat lain yang akan dipakai sebagai
bahan timbunan.
Kelayakan dari setiap bagian pondasi untuk penempatan material timbunan dan semua
material yang digunakan dalam konstruksi timbunan adalah sesuai dengan spesifikasi
teknik.
Penyedia Jasa harus melaksanakan test uji timbunan (trial embankment) untuk menentukan
efektifitas dari beberapa metode pemadatan dari material yang tersedia untuk pekerjaan
timbunan. Sasaran hasil dari uji test timbunan adalah untuk mengkonfirmasi efektifitas dari
metode pemadatan yang berkaitan dengan jenis dan ukuran dari alat pemadat, jumlah
lintasan untuk ketebalan lapisan yang disyaratkan, efek getaran terhadap kadar air dan
aspeklaind ari pemadatan.
Pekerjaan tersebut termasuk penempatan/penghamparan dari material dari borrow area ,
galian dan stockpile dengan perbedaan kadar air dan dalam lajur terpisah untuk pemadatan
dengan peralatan pemadat, kecepatan, frekuensi dan jumlah lintasan yang berbeda.
Hasil percobaan ini tidak membebaskan Penyedia Jasa dalam segala hal kewajibannya
untuk mendapatkan batas pemadatan sebagai yang ditentukan dalam kontrak apabila
ditemukan/dijumpai tanah yang berbeda pada waktu pelaksanaan dikemudian hari, maka
percobaan-percobaan lebih lanjut harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Bila hasil percobaan pemadatan tanah dilaksanakan untuk tanggul pada bangunan yang
permanen, percobaan tersebut akan dianggap sebagai suatu bagian pekerjaan dalam
penyelesaian pekerjaan tersebut, dan apabila pekerjaan tersebut gagal dan tidak memenuhi
persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direksi, maka Penyedia Jasa harus membongkar
kembali pekerjaan permanen yang didasarkan pada percobaan yang gagal tersebut atas
biaya Penyedia Jasa tidak ada pembayaran terpisah atas percobaan tanah yang dilaksanakan
di tempat lain.
Penyedia Jasa akan memberikan informasi kepada Direksi sebelum pelaksanaan test uji
timbunan (trial embankment). Jenis test yang harus dilaksanakan untuk uji timbunan (trial
embankment) sebagai berikut :
Kepadatan Lapangan (field density)
Permeability lapangan (field permeability)
Berat Jenis (specific gravity)
Kadar Air (water content)
Konsistensi (consistency/Atterberg Limit)
Gradasi (gradation) Lapangan dan Laboratorium

g. Kepadatan Laboratorium (proctor compaction)
Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dibuat untuk test uji timbunan (trial
embankment). Semua biaya untuk pelaksanaan test uji timbunan sudah termasuk uiji
pemadatan, penghamparan, dan berikut pembongkaran material serta berkaitan dengan
pengujian, pengambilan contoh uji (sample) adalah sudah termasuk dalam harga satuan
yang dapat diterapkan untuk pekerjaan timbunan dalam RAB.

o o0 o

Tanggul

Tanggul-tanggul untuk saluran dan sungai bisa dibentuk dengan galian tanah yang tersedia
dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan. Bila diperlukan tambahan tanah untuk
timbunan maka tanah bahan timbunan diperoleh dari borrow area.
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Tanggul untuk saluran diatas tanah asli harus dibuat rapat air, dan tidak boleh ada tanda-
tanda rembesan sesudah diisi dengan debit maximum.

Tanggul tersebut diatas dan tanggul yang dipakai sebagai jalan inspeksi atau jalan masuk
harus dibentuk seperti yang telah diuraikan diatas atau dibuat dengan cara lain yang
disetujui Direksi Pekerjaan.

Bahan timbunan dihampar horizontal dan ketebalan merata (sesudah dipadatkan) secara
berlapis-lapis dan tiap lapis tidak boleh mempunyai ketebalan jadi lebih dari 0.20 m kecuali
ditentukan lain didalam spesifikasi teknik khusus.

Pemadatan harus dilaksanakan dengan mesin pemadat atau cara lain yang disetujui
sehingga hasil pemadatan bisar maximal. Timbunan di atas tanah asli di belakang
bangunan-bangunan baru harus dipadatkan seperti yang diuraikan di atas bagi tanggul-
tanggul yang dipakai untuk jalan inspeksi.

Pengujian kepadatan timbunan tanah dilakukan pada setiap lapis dengan jarak antara titik
satu dengan yang lain harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Apabila dari
hasil pengujian tidak memenuhi sesuai yang disyaratkan maka penyedia jasa harus
mengulangi lagi hingga memenuhi syarat yang ditetapkan.

Penyedia Jasa harus merencanakan metode pembuatan tanggul dengan mempertimbangkan
kemungkinan adanya penundaan penimbunan, pencampuran dengan bahan-bahan kering
atau prosedur-prosedur lain atau kombinasi yang diperlukan untuk memenuhi pengarahan
teknis yang ditentukan. Tata cara tersebut harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.

Penyiapan Tanah

Tanah hasil penggalian sungai dapat dipakai sebagai bahan timbunan bila memenuhi syarat
teknis yang ditentukan dan harus bersih dari segala kotoran tumbuh-tumbuhan termasuk
akar-akarnya Sebelum mulai penghamparan lapisan timbunan maka permukaan tanah yang
akan ditimbun harus dikupas (stripping) sampai kedalaman yang lebih besar dari retak-
retak tanah yang ada dan sekurang-kurangnya sedalam 0.15 m dan kadar air dari tanah
kupasan harus selalu dijaga baik dengan cara pengeringan alam atau pembasahan dengan
alat semprot.

Bila sesuatu sebab pelaksanaan penempatan (bahan timbunan) dan pemadatan terhenti,
permukaan dari timbunan harus digaruk kembali dan kadar airnya diperiksa kembali
sebelum pelaksanaan pemadatan dilanjutkan.

Tambahan Untuk Penurunan Tanah

Penyedia Jasa memperhitungkan tambahan fungsi timbunan tanggul, guna mengatasi
pemadatan sendiri (consolidation) dan penurunan akibat pemadatan tanah timbunan
(settlemen) dari tanggul sedemikian rupa sehingga lebar dan ukuran permukaan yang telah
selesai pada akhir masa pemeliharaan harus sesuai dengan tinggi, dan ukuran yang
ditunjukkan dalam gambar atau atas perintah Direksi Pekerjaan.

Pemadatan Pada Timbunan

Tanggul-tanggul dan timbunan-timbunan yang dipersyaratkan untuk dipadatkan sesuai
dengan gambar-gambar harus dilaksanakan lapis demi lapis dan tebal lapisan jadi (setelah
dipadatkan) setebal 15 cm. Penyedia Jasa dalam penggalian material yang direncanakan
untuk digunakan pada tanggul-tanggul atau urugan-urugan yang dipadatkan harus
dikerjakan sedemikian rupa sehingga material tersebut berada dalam keadaan memenuhi
syarat teknis yang ditentukan waktu ditempatkan. Bagian dari tanggul saluran yang pada
gambar direncanakan untuk dipadatkan harus dibangun dari material yang baik dan paling
cocok untuk memberikan kekedapan (impermeabilitas) dan stabilitas waktu dipadatkan.
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Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan, material harus mempunyai kelembaban
optimum yang praktis yang diperlukan untuk maksud-maksud pemadatan kadar air
optimum ((O.M.C.) £ 2 s/d 4 %) dan kelembaban tersebut harus merata pada setiap lapisan.
Jika kelembaban kurang dari ukuran optimum untuk pemadatan, pemadatan tidak boleh
dilanjutkan. Jika kelembaban melebihi dari batas maksimum yang diijinkan untuk
pemadatan pekerjaan pemadatan tidak boleh dilanjutkan.
Pelaksanaan penggalian dan penghamparan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga
material yang dipadatkan akan cukup bercampur/berpadu dengan baik untuk menjamin
adanya tingkat pemadatan yang baik sehubungan dengan kepadatannya dan stabilitasnya.
Untuk bagian tanggul-tanggul yang berbatasan dengan bangunan, serta tanggul atau urugan
harus dipadatkan dengan mesin penumbuk (hand stamper) dengan mencapai kepadatan
yang setingkat dengan tanggul atau urugan yang dipadatkan didekatnya. Dalam tebal
lapisan-lapisan pemadatan tanah dan kelembaban bahan-bahan tersebut yang akan
ditimbun harus seperti Spesifikasi di atas dan pemeliharaan khusus harus dijalankan untuk
menjamin agar ada ikatan yang cukup dan tanggul-tanggul yang akan dipadatkan
didekatnya.

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan bangunan yang

disebabkan pelaksanaan pemadatan bahan tanggul atau urugan yang berdampingan dengan

bangunan-bangunan lain dan harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.

Pemadatan dengan tenaga manusia.

a. Material yang akan dipadatkan harus dibuat dengan lapisan-lapisan horizontal dengan
tebal hamparan tidak lebih dari 15 cm dengan alat penumbuk tangan (hand
stamper/tamping ramer) beratnya tidak kurang dari 15 kg serta jarak jatuh bebas
(graving fall) untuk melaksanakan pekerjaan harus 30 cm. Material harus dipadatkan
sampai kepadatan yang diinginkan tercapai.

b. Penggunaan tenaga wanita dan anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak diijinkan.

Pengendalian Mutu Pekerjaan Galian

Penerimaan Bahan

Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan yang berbeda.
Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian tanah biasa, galian batu, galian
bangunan.

Pemeriksaan mutu bahan

Untuk pekerjaan galian lereng tebing tanah harus dilakukan pemeriksaan sudut geser

dalam, ¢ dan kohesi tanah beserta informasi mengenai sumber mata air dan ketinggian

muka air tanah.

Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat pelapukan (slake

durability) dan informasi batuan yang meliputi kekar, kemiringan.

Galian bangunan.

a. Untuk galian lantai pondasi, tembok beton penahan tanah dan bangunan pemikul
beban lainnya, harus dilakukan pemeriksaan klasifikasi tanah, tingkat kepadatan
(konsistensi) dan informasi kedalaman muka air tanah.

b. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan pemeriksaan
berkaitan dengan kemungkinan bahaya piping , terutama untuk data ketinggian muka
air, jenis tanah tempat pemompaan dan analisa butir.

c. Pekerjaan yang memerlukan penimbunan kembali harus memperhatikan mengenai
pengendalian mutu timbunan.
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d. Pekerjaan yang berhubungan dengan galian buangan, pemeriksaan dilakukan pada
lokasi tempat buangan, yakni pemeriksaan “kestabilan”, parameter longsoran dan
parameter daya dukung tanah setempat.

Pengendalian Mutu Pekerjaan Timbunan

Penerimaan Bahan

Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu
bahan akan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup
seluruh pengujian yang disyaratkan dalam dengan paling sedikit tiga contoh yang
mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan
yang mungkin terdapat pada sumber bahan.

Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, Direksi Pekerjaan dapat
memintakan pengujian mutu bahan ulang lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya
dapat diamati.

Pengujian Mutu Bahan

Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk
mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan.

Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi untuk
setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling
sedikit harus dilakukan suatu pengujian untuk menentukan ekspansif tidaknya bahan
timbunan, yang ditentukan oleh nilai aktif.

Percobaan Pemadatan Di Lapangan

Penyedia Jasa harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan peralatan untuk
mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Jika Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai
kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti :

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat
dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh
Direksi Pekerjaan.

Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya dapat digunakan Penyedia Jasa untuk
menetapkan pola lintasan pemadatan, jumlah lintasan, jenis alat pemadat dan kadar air
untuk seluruh pemadatan berikutnya.

Pengukuran Dan Pembayaran

Pengukuran Pekerjaan Pembersihan

Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan pembersihan adalah harga satuan per meter
persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar.
Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk upah pekerja, harga-harga bahan dan
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menebang, membabat dan menebar disekitar
lokasi.

Pengukuran Pekerjaan Kupasan/Stripping

Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan kupasan/stripping adalah harga satuan per
meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar.
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Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk upah pekerja, harga-harga bahan dan
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menggali, dan mengangkutnya disekitar lokasi.

Pekerjaan Galian

Harga satuan untuk pekerjaan galian ini sudah termasuk tenaga kerja dan alat/excavator

dengan jarak angkut ke lokasi stockpile/lokasi timbunan dan pembuangan ke lokasi diluar

daerah kerja dengan jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam
pekerjaan pembuangan sisa galian.

Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia

Jasa untuk pekerjaan lain, maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.

Galian saluran dan struktur lain yang terkait akan termasuk semua kebutuhan galian untuk

mencapai garis, ketinggian dan ukuran seperti ditunjukan dalam gambar atau seperti

diarahkan oleh Direksi Pekerjaan, termasuk galian di tempat/local atau dental, perawatan
pondasi dan semua galian yang lain dalam area kerja.

Pekerjaan galian diluar ketentuan seperti yang tercantum diatas harus diukur untuk

pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan yang dipindahkan, setelah

dikurangi bahan galian yang digunakan dan dibayar sebagai timbunan biasa atau timbunan
pilihan dengan faktor penyesuaian berikut ini :

a. Bahan Galian Biasa yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan penyusutan
(shrinkage) sebesar 0,85 yang mengacu pada SNI 03-3422-1994, tentang Metode
Pengujian Batas Susut Tanah.

b. Bahan Galian Batu yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan faktor
pengembangan ( swelling ) sebesar 1,2 yang mengacu pada SNI 13-6425-2000 tentang
Metode Pengujian Indeks Pengembangan Tanah.

Dasar perhitungan ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum

digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir meliputi garis, kelandaian

dan elevasi sebagai yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode
luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan dengan jarak tidak
lebih dari 50 meter atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.

Jika bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat digunakan

sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan

timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya
untuk cadangan Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow area) tidak akan
dibayar.

Pekerjaan galian bangunan yang diukur adalah volume yang dibatasi oleh bidang-bidang

sebagai berikut :

a. Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang melalui titik
terendah dari desain tanah asli. Di atas bidang horisontal ini galian tanah
diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya.

b. Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.

Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.

d. Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas
atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena
kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain.

Pengangkutan hasil galian ke lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan sebagaimana

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan harus diukur untuk pembayaran sebagai volume

di tempat dalam kubik meter bahan yang dipindahkan per jarak tempat penggalian sampai

lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan dalam kilometer.

Harga satuan yang diperhitungkan untuk keperluan pembuangan kelebihan volume galian

ke luar daerah kerja adalah sejauh jarak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kecuali

o
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untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk
pekerjaan lain maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.

Pekerjaan Timbunan

Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang dilaksanakan,

diselesaikan di tempat dan diterima.

Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli

yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan

garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.

Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan

menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 50 m

atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.

Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui,

termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga

pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi,

tidak akan dimasukkan kedalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila :

a. Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil
atau gagal jika Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung-jawab.

b. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk
mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan,
tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan.

Dasar Pembayaran

Pekerjaan Galian

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan
pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana
harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan
yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian
sebagaimana diuraikan dalam Bagian ini.

Pekerjaan Timbunan

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun
yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga
yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga tersebut harus sudah
merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan,
penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk
penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini.
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Pekerjaan Beton

Persyaratan Bahan Semen

Semen yang dipakai dalam pekerjaan pada umumnya jenis semen Portland dari perusahaan
Dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia SNI 15-2049-1994. Tipe semen
yang lain dapat digunakan untuk keperluan khusus jika diperintahkan oleh Direksi
Pekerjaan. Apabila menggunakan bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung
udara, maka gelembung udara yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 5 %, dan harus
mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menyediakan contoh semen yang berada di gudang lapangan atau dari
pabrik dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bisa memerintahkan untuk diadakan test /
pengujian material, bila dari hasil test ditemukan semen yang tidak memenuhi syarat maka
ditolak dan penyedia jasa harus memindahkan keluar daerah pekerjaan.

Dalam satu campuran, hanya satu merk semen portland yang boleh digunakan, kecuali
disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jika di dalam satu proyek digunakan lebih dari satu merk
semen, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai
dengan merk semen yang digunakan.

Persyaratan Bahan Air

Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan
bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam,basa, gula atau organis. Air
harus diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002. Serta
pada waktu pemakaian, air harus terhindar dari bahan — bahan yang bisa mengotorkan air
diantaranya:

Mempengaruhi waktu permulaan pengikatan dari semen yang melebihi dari 30 menit, atau
mengurangi kekuatan dari percobaan kubus lebih dari 20 persen, apabila dites sesuai
Standar yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. Mencegah tercapainya kekuatan kubus
percobaan yang ditentukan dalam 28 hari untuk beton klas tertentu. Menghasilkan
perubahan warna atau kembang garam di atas permukaan semen yang sedang mengeras.
Menunjukkan reaksi alkali pada bahan batuan. Air harus bebas dari hidrokarbon dan
larutan bubuk dari bahan organik. Larutan suspensi bubuk dari bahan organik tidak boleh
lebih dari 500 bagian untuk tiap juta bagian suspensi dalam berat. Penyedia Jasa harus
mengadakan percobaan bagi air yang diusulkannya untuk dipakai dan harus menyerahkan
catatan-catatan mengenai percobaan tersebut pada Direksi Pekerjaan untuk persetujuannya
sebelum meletakkan pekerjan beton percobaan yang teratur dari beton dan adukan dalam
suatu pola dan frekuensi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan harus memberi kepada
Direksi Pekerjaan salinan catatan dari hasil percobaan.

Apabila disekitar lokasi sulit/tidak terdapat sumber air yang memenuhi syarat, atas inisiatip
sendiri penyedia jasa harus mendatangkan air dari luar dan meyiapkan sekurang-kurangnya
3 (tiga) tong untuk pengaduk dan tandor air. Peletakan tong harus dilokasi pekerjaan harus
dalam posisi berdiri.

Persyaratan Agregat (Batu Dan Pasir)

24



Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, tetapi bahan
yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus diuji dan harus memenuhi sifat-sifat
campuran yang disyaratkan.

Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar tidak lebih
dari % jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan,
atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor.

Bahan batuan untuk beton dan adukan harus memenuhi pasal 3.3. dan 3.4. Standar Nasional
Indonesia NI-2 serta Pasal 11 dan 12 dari PUBI. Pasir harus diambil dari sungai atau
tambang pasir. Penambahan bahan lain seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan, apabila
menurut Direksi Pekerjaan, pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya.

Semua pasir yang akan dipakai untuk beton dengan spesifikasi ini harus pasir alam yang
berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dengan mempunyai
modulus kehalusan butir antara 2 sampai 3. Pasir dan Kkerikil harus bersih dan bebas dari
gumpalan tanah bebas tanah kosong bahan-bahan organik tanah dan lain-lain yang dapat
merusak beton.

Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan bergradasi dari ukuran nominal yang
dipersyaratkan kelas beton yang dikehendaki.

Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka bahan batuan
harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi Pekerjaan adalah yang
terbaik. Penyedia Jasa harus mengirim contoh material apabila dibutuhkan oleh Direksi
Pekerjaan. Contoh dapat diambil atas perintah Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus membuat percobaan dari contoh material sesuai dengan permintaan
Direksi Pekerjaan secara rutin dan dengan frekuensi yang disetujui Direksi Pekerjaan serta
mengirimkan kepada beserta Direksi Pekerjaan setiap copy laporan test. Apabila tes abrasi
dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus melakukan tes sesuai dengan
persyaratan untuk membandingkan dengan data-data hasil tes dari beberapa lokasi.
Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan batu atau
koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir.

Batu Untuk Beton Siklop

Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan tidak rusak oleh
pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan
lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton.

Persyaratan Bahan Tambahan

Bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton dapat
berupa bahan kimia atau bahan limbah yang berupa serbuk halus sebagai bahan pengisi
pori dalam campuran beton.

Bahan tambahan yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran beton dalam
jumlah tidak lebih dari 5% berat semen selama proses pengadukan atau selama pelaksanaan
pengadukan tambahan dalam pengecoran beton. Bahan tambah yang digunakan harus
sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2495-1991.

Bahan tambahan yang berupa mineral atau bahan limbah seperti Fly Ash, Pozzolan, silica
fume yang ditambahkan ke dalam campuran beton. Bahan tambah yang digunakan harus
sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2460-1991.

Persyaratan Bahan Pekerjaan Waterstop

Waterstop yang dipergunakan harus terbuat dari bahan polyvinychlorida dalam bentuk
ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada gambar atau petunjuk Direksi
Pekerjaan.
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Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu campuran plastik
elastis dan bahan dasar polyvinychlorida (PVC) 100% didapat, homogen dan tidak
berlubang-lubang atau cacat lainnya.

Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan
dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan.

Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu beton
yang akan digunakan, sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai.

Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian
mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu
tersedia apabila diperlukan.

Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan
28 hari setelah tanggal pencampuran.

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana
pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan
persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan, seperti yang
disyaratkan disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan,
tanggung jawab personil dan jadwal pelaksanaannya.

Penyimpanan Dan Perlindungan Bahan

Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung dari
perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak kurang dari 30
cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik (polyethylene) selama
penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan di
lokasi pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan agregat,
agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan sepanjang waktu
pengecoran.

Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau ukuran
yang berbeda tidak tercampur.

Kondisi Tempat Kerja

Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara langsung.
Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran selama turun hujan
atau bila udara penuh debu atau tercemar.

Pencampuran Dan Penakaran

Rancangan Campuran, Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan sesuai dengan
SNI 03-2834-2000.

Campuran Percobaan, Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan
dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan sesuai dengan SNI03-2834-2000,
dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan
sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Permukaan Tampak
Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan tidak keropos.
Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat.
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Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton yang kelihatan
cacat harus dibongkar hingga kedalaman tertentu dan diganti atau diperbaiki dengan cara
seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.

Blockout

Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian—bagian bangunan dari pekerjaan besi.
Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga
agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 jam. Sesudah permukaan demikian disetujui
Direksi Pekerjaan, maka pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat
dilaksanakan.

Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton dengan 500
kg semen atau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang sama.

Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati—hati, harus bersatu dengan
beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama

dan semua pekerjaan besinya.

Waterstop

Untuk penempatan waterstop tipe split flange yang tepat, sebelum pengecoran beton
berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang disetujui.

Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop kearah memanjang
sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung-ujungnya sampai meleleh dan
menyambungkannya sampai membentuk sambungan yang diinginkan.

Pemanasan ujung material dikerjakan dengan menggunakan mesin penyambung yang
disarankan oleh pabrik yang membuat waterstop atau mesin listrik lain yang disetujui.

Pelaksanaan Pekerjaan Komposisi / Campuran Beton

Beton harus dibuat dari semen, pasir, kerikil/batu pecah, air seperti yang ditentukan
sebelumnya, semuanya dicampur dalam perbandingan yang serasi dan diolah sebaik-
baiknya sampai pada ketentuan yang baik/tepat, dalam hal ini dilakukan dengan membuat
rencana campuran beton (Design Mix) kecuali untuk beton mutu B.0 dan B.1.

Untuk beton mutu B.0 campuran yang biasa untuk pekerjaan non strukturil dipakai
perbandingan dari semen portland, terhadap pasir dan agregat kasar tidak boleh kurang dari
perbandingan 1:3:5.

Untuk beton mutu B.1 dan K 125, campuran nominal dari semen portland, pasir dan
kerikil/batu pecahan harus digunakan dengan menggunakan perbandingan volume 1:2:3
atau1l:1%:2%.

Untuk mutu K 175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus dipakai “campuran yang
direncanakan” (designed mix). Campuran yang direncanakan diketemukan dari percobaan-
percobaann campuran untuk memenuhi kekuatan karakteristik yang disyaratkan.

Pelaksanaan Pekerjaan Mengaduk

Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai ketelitian
yang cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing bahan
pembentukan beton. Perlengkapan-perlengkapan tersebut dan cara pengerjaannya selalu
harus mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan.

Bahan-bahan pembentukan beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton
yaitu “Batch Mixer” atau “Portable Continous Mixer”. Penyampuran dengan pencampuran
tangan diperkenankan apabila pada lokasi-lokasi tertentu sebuah Portable Mixer tak
mungkin dipergunakan menurut pandangan Konsultan Pengawas.
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Pelaksanaan Pekerjaan Cetakan (Bekisting)

Cetakan haruslah dengan berbagai bentuk, bidang-bidang, batas-batas dan ukuran dari
beton yang diinginkan sebagaimana pada gambar-gambar atau seperti ditetapkan Direksi
Pekerjaan.

Cetakan untuk mencetak beton dan membuatnya menurut model yang dikehendaki harus
digunakan bila perlu. Cetakan dapat dibuat dari logam, lembaran plywood, papan kayu
yang dipress atau dari papan yang dipress halus, dalam keadaan baik sebagaimana
dikehendaki untuk menghasilkan permukaan yang sempurna seperti terperinci di sini.
Permukaan yang rata dari beton adalah yang dikehendaki pada bagian jalan air. Cetakan
untuk permukaan yang demikian dapat dibuat dari kayu ataupun dari logam dan harus di
dalam segala hal benar-benar berbentuk dan berukuran yang tetap pada tempat dan
bentuknya selama pembebanan dan berlangsungnya pekerjaan vibrasi pemadatan beton.
Usaha yang sesuai dan efektif harus dilaksanakan pada pembuatan cetakan untuk
menguatkan pinggiran batas dan ujung lainnya dalam arah yang tepat untuk menghindari
terbentuknya pelengkungan-pelengkungan, sisi pinggiran tersebut atau kerusakan-
kerusakan permukaan beton yang telah diselesaikan.

Semua cetakan yang dibangun harus teguh, alat-alat dan usaha-usaha yang sesuai dan
cocok untuk membuka cetakan-cetakan tanpa merusak permukaann dari beton yang telah
selesai harus tersedia. Sebelum beton dicor, semua material untuk mempermudah
melepaskan cetakan harus dipakai hanya setelah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
Penggunaan minyak cetakan harus berhati-hati agar tidak kontak dengan besi beton yang
mengakibatkan kurang daya lekat.

Semua cetakan harus betul-betul teliti dan aman pada kedudukannya sehingga dicegah
pengembangan atau lain gerakan selama penuangan beton. Mereka dapat dicegah selama
pengecoran beton pada pilar-pilar beton (Concrete Piers), kaki-kaki logam (Metal
Pedestral) atau dengan cara-cara lain yang disetujui. Penyangga cetakan (Perancah) harus
bersandar pada fondasi yang baik sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan
selama pelaksanaan.

Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran

Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, baja tulangan beton,
pemasangan instalasi yang harus ditanam, penyekangan dan pengikatan dan penyiapan-
penyiapan permukaan yang berhubungan dengan pengecoran telah disetujui oleh Direksi
Pekerjaan.

Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan pada tempat pengecoran
beton, lantai kerja harus bersih dari air yang menggenang, reruntuhan atau bahan lepas.
Permukaan-permukaan dengan bahan-bahan yang menyerap dengan rata hingga
kelembaban (air) dari beton yang baru dicor tidak akan diserap.

Permukaan beton yang lebih dahulu dicor dan akan dilanjutkan dengan pengecoran beton
baru maka dibuat “Construction Joints” (hubungan konstruksi/pelaksana). Permukaan
Construction Joints harus bersih dan lembab ketika ditutup dengan beton baru.

Semua Construction Joints atau expansion joints seperti ditunjukkan pada gambar harus
dibersihkan seluruhnya dari sisa-sisa beton atau material dengan menggaruk atau cara lain
yang disetujui Direksi Pekerjaan.

Alat-alat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus sedemikian sehingga beton
dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat dibawa ke tempat pekerjaan tanpa
adanya pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan perubahan nilai slump.
Pengecoran Beton dilaksanakan pada waktu Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan
serta Pelaksana Penyedia Jasa berada di tempat Kkerja.
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Permukaan Construction Joints dimana beton baru akan dicorkan harus dilapisi dengan
penutup yang terbuat dari adukan semen (air semen) atau ditutup dengan lapisan
spesi/mortar harus mempunyai perbandingan semen dan pasir seperti campuran beton yang
bersangkutan kecuali ditentukan lain.

Adukan harus dihamparkan merata pada permukaan yang tidak beraturan. Beton harus
segera dicor saat adukan yang masih baru (fresh). Dalam pengecoran beton pada
Construction Joints yang telah dibentuk, penjagaan khusus harus dijalankan untuk
menjamin agar beton yang baru menjadi rapat betul dengan permukaan joints (sambungan).
Pencampuran/penumbukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang sudah
mengeras dalam hal mana pengecoran yang tepat untuk dituang/dicor harus diusahakan
agar pengangkutannya ke tempat posisi terakhir sependek mungkin. Sehingga pada waktu
pengecoran tidak mengakibatkan pemisahan antara kerikil dan spesinya.

Semua pertemuan/sambungan dan hubungan konstruksi dengan permukaan beton, harus
dibuat menerus dan rata atau tegak jika tidak ditentukan di dalam kontrak, jumlah dan
lokasi dari hubungan konstruksi harus dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan.
Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras atau lama sedemikian sehingga
spesi/mortel terpisah dari agregat kasar.

Ember-ember beton yang dipakai harus sanggup menuang dengan tepat pada slump yang
rendah dan memenuhi syarat-syarat campuran. Mekanisme pembuangan harus dibuat
dengan kapasitas sedikitnya 0,035 m3 sekali tuang. Ember beton harus mudah untuk
diangkat/diletakkan dengan alat-alat lainnya dimana diperlukan, terutama bagi lokasi-
lokasi yang terbatas.

Keadaan construction joints harus mendekati horizontal jika tidak ada ketentuan lain dari
yang ditunjukkan pada gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Daerah.

Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai kepadatan tertentu, sehingga ia bebas dari
kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat semua permukaan-permukaan dari
cetakan dan material yang diletakkan. Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala
alat penggetar (vibrator) harus mengenai bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah.
Semua beton harus dipadatkan dengan alat penggetar.

Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Dan Cara-Cara Pembukaan Cetakan

Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus dikerjakan dengan hati-hati
untuk menghindarkan kerusakan pada beton.

Segera sesudah cetakan-cetakan dilepas, permukaan beton harus diperiksa dengan hati-
hati. Permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki sampai disetujui
Direksi Pekerjaan.

Umumnya diperlukan waktu minimum 2 (dua) hari sebelum cetakan dibuka untuk dinding-
dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping lainnya, 7 (tujuh) hari untuk
dinding-dinding pemikul dan saluran serta 14 hari untuk dek-dek jembatan.

Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan (Curing)

Semua beton harus dirawat (cured) dengan air. Direksi Pekerjaan berhak menentukan cara
perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagian-bagian pekerjaan.

Beton harus tetap basah paling sedikit 14 hari terus menerus (segera sesudah beton cukup
keras untuk mencegah kerusakan) dengan cara menutupnya dengan bahan yang dibasahi
air atau dengan pipa berlubang-lubang, penyiram mekanis atau cara-cara yang disetujui
untuk menjaga agar permukaan selalu basah. Air yang digunakan dalam perawatan (curing)
harus memenuhi spesifikasi air untuk campuran beton.

Pelaksanaan Pekerjaan Perlindungan (Protection)
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Penyedia Jasa harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan sebelum
penerimaan terakhir oleh Direksi Pekerjaan.

Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar-sinar matahari yang
langsung paling sedikit 3 hari sesudah pengecoran.

Perlindungan semacam itu harus dibuat efektif dan dapat dilaksanakan sesudah pengecoran
beton tanpa cetakan atau sesudah pembukaan cetakan-cetakan.

Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian dan Penyempurnaan

Penyempurnaan beton harus dilaksanakan oleh tukang yang ahli dan disaksikan oleh

Direksi Pekerjaan beserta Konsultan Supervisi. Permukaan-permukaan beton akan

diuji/dites oleh Konsultan Supervisi dimana perlu untuk menentukan apakah ketidak

teraturan permukaan berada dalam batas-batas yang ditentukan.

Permukaan dalam yang tidak bercetakan harus dibuat miring untuk drainase seperti

ditunjukkan pada gambar-gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Bila tidak ditentukan secara lain tingkat-tingkat penyelesaian untuk permukaan yang tidak

bercetakan adalah sebagai berikut :

a. Permukaan yang tidak bercetakan yang akan ditutup dengan urugan (backfill) atau
dengan beton harus diselesaikan dengan meratakan untuk menghasilkan permukaan
yang sama.

b. Penyelesaian dengan sendok baja yang keras (hard steel trowel) harus dipakai terhadap
permukaan yang tidak bercetakan yang terbuka atau mudah terkena air yang mengalir,
kecuali permukaan dek jembatan yang akan menjadi jalan lalu lintas orang-orang
berjalan kaki atau kendaraan harus diselesaikan dengan memakai tangan atau
perlengkapan yang digerakkan dengan mesin.

Pelaksanaan Perbaikan Permukaan Beton

Bila sesudah pembukaan cetakan ada beton yang tidak sesuai gambar atau ternyata ada
permukaan yang rusak atau keluar dari garis harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas
bebannya sendiri kecuali bila Direksi Pekerjaan memberikan izin untuk menambal tempat
yang rusak, dalam hal mana penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum
dalam pasal-pasal berikut.

Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari sarang
kerikil, kerusakan karena cetakan, lubang-lubang karena keropos, lubang-lubang baut,
ketidak rataan oleh pengaruh sambungan-sambungan cetakan dan bergeraknya cetakan.
Ketidak rataan dan bengkok harus dibuang dengan pemahat atau dengan alat lain dan
seterusnya digosok dengan batu gurinda. Semua lubang harus terus menerus dibasahi
selama 24 jam sebelum di cor, dan seterusnya disempurnakan.

Jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan hal-hal yang tidak sempurna pada bagian
bangunan-bangunan yang akan terlihat sedemikian, sehingga dengan penambahan saja
tidak akan menghasilkan sebuah dinding yang tidak memuaskan. Penyedia Jasa diwajibkan
untuk menutupi dinding (dengan spesi plester) demikian juga dinding yang berbatasan
(yang bersambungan), sesuai dengan instruksi dari Direksi Pekerjaan.

Cacat lubang-lubang baut angker dan tempat cukilan dari sarang kerikil yang akan
diperbaiki, harus diisi dengan spesi/mortel tambalan yang kering dengan campuran 1 pc :
2 ps yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Spesi penambal harus dikerjakan dengan
lapisan-lapisan yang tipis dan selalu dipadatkan dengan alat yang cocok.

Ketelitian diharapkan pada pengisian baut-baut angker dan lubang-lubang pipa hingga
seluruhnya dapat diisi penuh dengan spesi yang padat.
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Pelaksanaan Pengujian Beton

Penyedia Jasa harus melakukan tes beton sesuai prosedure yang disyaratkan oleh Direksi
Pekerjaan.

Bila pengecoran beton untuk bangunan permanen, Penyedia Jasa harus melaksanakan
“Slump Test” pada waktu mulai menuangkan beton. Slump Test harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedure standar.

Percobaan beton, dari bahan batu dan kandungan air harus dilakukan sesuai prosedur
standar dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus membuat catatan-catatan untuk tiap pengujian, yang memberikan
keterangan secukupnya. Penyedia Jasa harus membuat catatan dalam bentuk yang disetujui
oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan dalam rangkap tiga, dan menyerahkan
kepada Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan tidak lebih dari 3 hari sesudah tiap
percobaan selesai dilaksanakan.

Mengawasi Dan Mencampur Bahan

Penyedia Jasa harus membuat secara akurat perbandingan dari beton berdasar ukuran
volume.

Air harus ditambah pada bahan batuan, pasir dan semen di dalam mesin pengaduk mekanis,
banyaknya harus menurut jumlah paling kecil yang diperlukan untuk memperoleh
pemadatan penuh.

Alat pengukur air harus dapat menunjukkan secara akurat volume yang diminta dan harus
didesign sedemikian rupa sehingga supply air akan secara otomatis berhenti kalau jumlah
air yang dikehendaki sudah disalurkan ke dalam alat pencampur beton. kemudian bahan-
bahan beton harus benar-benar tercampur.

Beton pencampur hanya boleh digunakan dengan mendapat persetujuan beserta Direksi
Pekerjaan lebih dahulu. Untuk pencampuran beton mutu B.0 dan B.1 dapat dilakukan
dengan tangan atas persetujuan Direksi Pekerjaan, maka semen, bahan batuan dan pasir
harus dicampur di atas lantai kayu yang rapat.

Mengangkat, Menempatkan Dan Memadatkan Beton

Beton harus dibawa sedemikian rupa sehingga sampai di tempat penuangan masih
mempunyai mutu yang ditentukan dan kekentalan yang dibenarkan, tak ada terjadi
penambahan atau pengurangan apapun.

Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan atas metode pelaksanaan
yang diusulkan, sebelum pekerjaan pengecoran dimulai.

Beton tidak diijinkan untuk dijatuhkan atau digelincirkan secara vertikal dari ketinggian
lebih dari 1,5 m tanpa harus diaduk lagi. Pengecoran harus dilaksanakan terus menerus
sampai ke tempat sambungan cor yang disediakan sebelum permulaan pembetonan.
Penyedia Jasa harus memperhatikan kepadatan dari beton. Pemadatan harus dibantu
dengan alat getar yang jumlahnya harus dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

Sambungan Pengecoran Beton

Penjelasan dan kedudukan dari tempat sambungan-sambungan pengecoran harus
diputuskan oleh Direksi Pekerjaan.

Tempat sambungan harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga pengaruh dari
penyusutan dan suhu dapat diperkecil. Penyedia Jasa harus mengatur rencana pelaksanaan
sesuai dengan volume kebutuhan beton.

Sambungan cor harus rapat air, dan harus dibentuk dalam garis-garis lurus dengan acuan
yang kaku tegak lurus pada garis tegangan pokok dan sejauh mungkin dapat dilaksanakan
pada tempat gaya lintang yang terkecil dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
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Sebelum beton yang baru dicor, beton yang lama harus dibersihkan dari batuan-batuan di
atas seluruh penampangnya dan meninggalkan permukaan kasar tak teratur serta bebas dari
buih semen.

Pencetakan Pelat

Pencetakan pelat beton pra cetak harus dikerjakan di tempat yang sudah dipilih dengan
persetujuan Direksi Pekerjaan sebelumnya. Pelat harus dicetak di atas dasaran yang
dipersiapan khusus, harus diperhatikan pencegahan terjadinya perubahan bentuk dari
cetakan selama dan sesudah pengecoran. Disarankan agar lantai dasar benar-benar harus
rata dan keras. Bila pelat dicetak di atas tanah asli, permukaannya harus dilapisi dengan
plywood atau dengan bahan lain untuk mendapatkan dasar yang rata dan keras.

Tempat pencetakan harus ditutup dengan atap sementara, hingga pelat yang baru dicetak
terlindung dari sinar matahari dan hujan. Perlindungan terhadap matahari dan hujan tidak
boleh di bawah pohon-pohon yang rindang.

Cetakan untuk membuat pelat beton dapat berupa unit tunggal atau ganda dapat dibuat dari
kayu, pelat besi atau bahan lain yang sesuai, dengan syarat cukup kuat, rapat air dan tahan
terhadap bekerjanya beton. Bila dipakai cetakan kayu maka disarankan untuk melapisi
bagian dalam dengan pelat seng atau bahan lainnya.

Cetakan harus dibuat demikian hingga dapat dibuka dengan mudah tanpa merusak sisi-
sisinya dan sudut-sudut pelat. Membuka cetakan harus dikerjakan tanpa memukul, waktu
membuka harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan, meskipun hal ini tidak akan
membebaskan Penyedia Jasa dari kewajibannya untuk membuat pelat beton yang mutu dan
bentuknya memenuhi standar.

Untuk tiap-tiap pencetakan pelat harus ada jumlah cetakan yang cukup. Sesaat sebelum
pengecoran dimulai bagian dalam dari cetakan disapu/disemir dengan minyak yang
disetujui Direksi Pekerjaan. Pemakaian minyak diesel, mineral atau minyak mesin tidak
diperkenankan. Bila cetakan sudah dibuka, maka sisi dalam cetakan terutama sudut-
sudutnya harus dibersihkan kemudian diminyaki lagi untuk pencetakan berikutnya.

Beton harus dicor dalam lapis-lapis dan dipadatkan dengan sebaik-baiknya, harus dijaga
agar beton dapat memenuhi ruang cetak seluruhnya. Permukaan atasnya kemudian digosok
sampai halus. Pelat kemudian ditaruh dalam suasana lembab dan dingin dengan ditutup
goni basah atau lainnya sampai menjadi cukup keras guna tindakan selanjutnya.

Pelat kemudian disimpan di tepat yang teduh dan dirawat lebih lanjut untuk paling sedikit
tujuh hari. Penyedia Jasa harus menjaga jangan sampai pelat-pelat itu terkena tanah atau
menjadi kotor atau pecah. Tumpukan tidak boleh lebih dari sepuluh pelat agar yang bagian
bawah tidak rusak. Setelah selesainya perawatan, maka pelat diangkut ke lokasi
pemasangan. Waktu memuat dan membongkar pelat tidak boleh dilemparkan tetapi harus
dilakukan hati-hati. Pelat ditimbun di atas tumpukan pelat lama atau memakai ganjal kayu
agar tidak kotor sebelum dipasang.

Penahanan Air (Waterstop)

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang penahanan air pada semua tempat
sambungan gerak pada bagian yang memerlukan atau tercantum seperti di dalam gambar.
Sambungan tersebut harus kedap air. Apabila tidak diminta lain, penahanan air (Water
Stops) dibuat dari karet seperti tercantum dalam gambar dan dijelaskan dalam “Daftar
Banyaknya Pekerjaan”.

Penahanan air di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui Direksi Pekerjaan dan
harus disimpan dan dipasang sesuai petunjuk dari pabrik. Penahanan air harus dipasang
sampai kepanjangan yang memungkinkan dan lengkap dengan bagian yang membentuk
sudut dan persilangan, dan harus dibuat seperti yang tercantum di dalam gambar. Usul dari
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Penyedia Jasa untuk menyambung penahan air di lapangan harus disetujui Direksi
Pekerjaan lebih dahulu, dan semua sambungan harus rapat.

Pada bagian ujungnya karet penahan air harus mempunyai potongan lingkaran. Karet
penahan air harus selalu dijaga pada kedudukan seperti tercantum pada gambar dan harus
dilindungi dari kerusakan akibat kena panas selama pemasangannya. Papan acuan pada
kedua ujungnya harus dibentuk sedemikian hingga menggambarkan potongan dari
penahan airnya. Pada pengecoran betonnya harus dirapatkan dengan hati-hati dan seksama
sehingga tidak ada lubang-lubang yang terjadi.

Diameter Diameter Diameter
Bahan Lebar Tebal Lingkaran Lingkaran Lobang
(mm) (mm) Ujung Tengah Tengah
(mm) (mm) (mm)
Karet 225.00 9.50 25.00 38.00 19.00
Karet 150.00 9.50 19.00 - -

Penyedia Jasa harus menyediakan hasil pengujian dari pabrik untuk setiap penahan air yang
dikirim ke lapangan dan apabila diminta oleh beserta Direksi Pekerjaan harus mengadakan
percobaan uji terhadap penahan air tersebut untuk mendapatkan keyakinan akan mutu
barang tersebut.

Karet untuk penahan air apabila bahannya dicoba menurut percobaan yang dinyatakan pada
SNI atau spesifikasi lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan harus memenuhi
persyaratan-persyaratan di bawah ini.

a. Kuat tarik minimum 2 kg/mm?

b. Pertambahan panjang sebelum putus minimum 500%

c. Kekerasan 60-65

d. Kepadatan max. pada metode deflection 20% defleksi asli

secara tetap
e. Penyerapan air max. setelah 2 hari pada 20°C 5%

Sesudah percepatan pemuaian (selama 48 jam pada 70°C dalam zat asam dalam tekanan
0.20 kg/mm?)

a. Kuat tarik minimum 80% dari nilai asli
b. Pertambahan panjang sebelum putus 80% dari nilai asli

Pengisi Sambungan

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang pengisi sambungan pada semua
sambungan dan apabila tidak ditentukan lain, sambungan harus Fibre Board yang direndam
bitumen seperti “Expandite Flexcell”.

Pengisi sambungan harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan
harus disimpan dan dipasang menurut instruksi dari pabrik. Bahan pengisi sambungan dan
ketebalan yang ditunjukkan dalam gambar dan dijelaskan di dalam daftar banyaknya harus
dipotong menurut bentuk dan dipasang untuk mengisi seluruh ruang antara muka beton,
kecuali yang terisi dengan penahan air dan penutup sambungan.
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Lembaran pengisi sambungan dipasang rapat sehingga sambungan menutupi pada sisi-
sisinya untuk mencegah keluarnya semen. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji
dari pabrik untuk setiap jenis penahan karet yang dikirimkan ke lapangan pekerjaan dan
macam pengujian itu harus dikerjakan sesuai dengan metode pengujian standar.

Batang Dowel

Bila batang Dowel menembus sambungan harus dibungkus, bungkus-bungkus harus dibuat
lebih dahulu dari bahan yang memenuhi untuk pengisi sambungan atau bahan lain yang
disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Penutup Sambungan

Penyedia Jasa harus membuat alur pada sambungan gerak dan sambungan kontraksi pada
kedua permukaan dari pekerjaan beton kecuali bagian bawah dari pekerjaan beton yang
ada penyangganya. Alur tersebut harus dibuat lurus dan berukuran sesuai yang ditunjukkan
oleh gambar-gambar.

Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan dari alur dan menyiapkan bahan penutup
sambungan kemudian mengisi alur tersebut dengan bahan di atas. Penutup sambungan
harus dari bahan semacam bitumen seperti dijelaskan di dalam Daftar banyaknya pekerjaan
kecuali ditentukan lain. Bahan-bahan di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui
oleh Direksi Pekerjaan dan digunakan sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Pemasangan
penutup sambungan tidak boleh dimulai sebelum mendapatkan persetujuan dari Direksi
Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji dari setiap bahan-bahan
dimaksud yang dikirim ke lapangan pekerjaan dan bila diminta oleh Direksi Pekerjaan
harus menguji bahan-bahan di atas sesuai dengan prosedur pengujian bahan tersebut.
Bahan bitumen untuk sambungan harizontal harus “Expendite Plastic” atau bahan sejenis
dan bahan bitumen untuk penutup sambungan yang miring dan tegak lurus harus
“Expandite Plastic Joint” atau bahan sejenis keseluruhannya harus memenuhi SNI atau
standar lain yang disetujui Direksi Pekerjaan.

Sambungan Dengan Cat Bitumen
Bila pada gambar-gambar menunjukkan selapis bitumen antara dua permukaan beton,
Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengeringkan permukaan-permukaan tersebut
sebelum pengecatan bitumen dilaksanakan. Pengecatan dengan bitumen dilaksanakan
dalam 2 lapisan. Jenis bitumen harus dari jenis penetrasi 40/50 atau lainnya yang mendapat
persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Pengendalian Mutu

Penerimaan Bahan

Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus
diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis
yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan
persyaratan bahan pada Pekerjaan Beton, Bekisting dan Waterstop.

Ketentuan Sifat-Sifat Campuran

Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya dinyatakan dengan
nilai “slump” seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila
Direksi Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas.
Kelecakan (workability) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton
dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau
gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh
permukaan yang rata, halus dan padat.
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- Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan yang
disyaratkan, atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila pengambilan contoh,
perawatan dan pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990, SNI 03-4810-1998, SNI 03-
2493-1991, SNI 03-2458-1991.

- Jika pengujian beton umur 7 hari menghasilkan kuat tekan beton di bawah kekuatan yang
disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut, sampai
penyebab dari hasil yang rendah tersebut diketahui dengan pasti dan diambil tindakan-
tindakan yang menjamin bahwa produksi beton berikutnya memenuhi ketentuan yang
disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton umur 28 hari yang tidak memenuhi
ketentuan yang disyaratkan harus dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat diterima
dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disyaratkan di atas. Kekuatan beton
dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan jika hasil pengujian serangkaian benda uji dari
suatu bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari kuat tekan beton karakteristik
yang diperoleh dari rumus yang diuraikan.

- Direksi Pekerjaan dapat menghentikan pekerjaan dan atau memerintahkan Penyedia Jasa
untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil
pengujian kuat tekan beton umur 3 hari. Dalam keadaan demikian, Penyedia Jasa harus
segera menghentikan pengecoran beton yang diragukan tetapi dapat memilih menunggu
sampai hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan
tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Direksi Pekerjaan akan menelaah kedua hasil
pengujian umur 3 hari dan 7 hari, dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan
yang dipandang perlu.

- Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan dapat mencakup
pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Tindakan tersebut tidak boleh berdasarkan
pada hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari saja, kecuali bila Penyedia Jasa dan
Direksi Pekerjaan sepakat dengan perbaikan tersebut.

Penyesuaian Campuran

a. Penyesuaian Sifat Mudah Dikerjakan (Kelecakan atau Workability)

- Jika sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh,
maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam
hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang
telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi
tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah
air atau oleh cara lain tidak diijinkan. Bahan tambahan untuk meningkatkan sifat kelecakan
hanya diijinkan bila telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

b. Penyesuaian Kekuatan

- Jika beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen dapat
ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat disetujui oleh Direksi
Pekerjaan.

c. Penyesuaian Untuk Bahan-Bahan Baru
Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan
tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan sampai Direksi
Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan proporsi baru
berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa.

d. Bahan Tambahan (Admixture)

- Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan
dari Direksi Pekerjaan. Jenis dan takaran bahan tambahan yang akan digunakan untuk
tujuan tertentu harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian campuran di
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laboratorium. Ketentuan mengenai bahan tambahan ini harus mengacu pada SNI 03-2495-
1991. Bila akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian
besar berupa mineral yang bersifat cement ious seperti abu terbang (fly ash), mikrosilika
(silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag), yang umumnya ditambahkan pada
semen sebagai bahan utama beton, maka penggunaan bahan tersebut harus berdasarkan
hasil pengujian laboratoriu yang menyatakan bahwa hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai
dengan persyaratan yang diinginkan pada Gambar Rencana dan disetujui oleh Direksi
Pekerjaan. Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran beton, maka bahan
tersebut ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan tambahan ini hanya boleh
digunakan untuk meningkatkan kinerja beton segar (fresh concrete).

Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air.

Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan.
Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton.

Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton.

Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton.

Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss.

Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton (ekspansi).
Mengurangi terjadinya bleeding.

Mengurangi terjadinya segregasi.

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan campuran
beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung)

Meningkatkan kekuatan pada beton muda

Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama
untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi.

Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut

Meningkatkan keawetan jangka panjang beton

Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton)

Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat

Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama

Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan

Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-hati dan
dengan takaran yang tepat sesuai penggunaannya, serta dengan proses pengadukan yang
baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa dicapai secara merata pada
semua bagian beton. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang berlebih akan dapat
mengakibatkan menurunnya Kinerja beton, atau dalam hal yang lebih parah, dapat
menimbulkan kerusakan pada beton.

Pelaksanaan Pencampuran
a. Penakaran Agregat

Seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu beton fc’ < 20
MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai SNI 03-3976-1995. Bila digunakan semen
kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang
digunakan adalah setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen.
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Agregat harus ditimbang beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh
melebihi kapasitas alat pencampur.

Penakaran agregat harus dilakukan dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD-
saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus dilakukan koreksi
penakaran sesuai dengan kondisi agregat di lapangan. Untuk mendapatkan kondisi agregat
yang jenuh kering permukaan dapat dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat
dengan air secara berkala paling sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk menjamin kondisi
jenuh kering permukaan.

Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku untuk
seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran bahan-bahan beton termasuk
saringan agregat pada perangkat ready mix.

Pencampuran

Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran
yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.
Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang akurat
untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.
Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama masukkan sebagian air,
kemudian seluruh agregat sehingga mencapai kondisi yang cukup basah, dan selanjutnya
masukkan seluruh semen yang sudah ditakar hingga tercampur dengan agregat secara
merata. Terakhir masukkan sisa air untuk menyempurnakan campuran.

Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat air dimasukkan ke dalam campuran
bahan kering. Seluruh sisa air yang diperlukan harus sudah dimasukkan sekira seperempat
waktu pencampuran tercapai. Bila tidak mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi
Pekerjaan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan
sedekat mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton dengan cara
manual harus dibatasi hanya pada beton non-bangunan.

Pengujian Campuran
a. Pengujian Untuk Kelecakan (Workability)

Satu pengujian "slump”, atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi
Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan
pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau
wakilnya. Nilai slump pada setiap campuran tidak boleh berada diluar rentang nilai slump
(x 2 cm) yang disyaratkan.

Pengujian Kuat Tekan

Penyedia Jasa harus membuat sejumlah set benda uji (3 buah benda uji per set) untuk
pengujian kuat tekan ber dasarkan jumlah beton yang dicorkan untuk setiap kuat tekan
beton dan untuk setiap jenis komponen bangunan yang dicor terpisah pada tiap hari
pengecoran.

Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan benda uji
beton berupa kubus beton (0,15 x 0,15 x 0,15) m atau silinder dengan diameter 150 mm
dan tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda uji tersebut
harus dicetak bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang
akan dirawat di laboratorium.

Jumlah set benda uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran atau komponen
bangunan yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah terbanyak diantara keduanya.
Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran secara manual,
setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan untuk setiap komponen
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bangunan yang dicor terpisah minimal diambil 3 set benda uji. Jumlah benda uji yang harus
dibuat untuk pengecoran hasil produksi ready mix, diambil pada setiap pengiriman (1 set
untuk setiap truk). 1set = 3 buah benda uji.

Setiap set pengujian minimum tersebut harus diuji untuk kuat tekan beton umur 28 hari.
Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut terdapat perbedaan nilai kuat tekan
yang > 5% antara dua buah benda uji dalam set tersebut, maka benda uji ketiga dalam set
tersebut harus diuji kuat tekannya. Hasil kuat tekan yang digunakan dalam perhitungan
statistik adalah hasil dari 2 buah benda uji yang berdekatan nilainya.

Kelas dan mutu dari bahan beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2-P.B.1
1971, menurut tabel di bawah ini :

obm ' Pengawasan Terhada
No Mutu obk S =46 ;;;et?r?; ’ P
' (Kg/Cm?) (Kg/Cm?) (Tujuan)
! Kwalitas Agregat KekuatanTekanan
. Pemeriksaan Tidak ada
l. BO - - Non Strukturil dengan mata Penguijian
. | B1 . . Strukturil | hemeriksaan Tidak ada
dengan teliti Pengujian
Pengujian Pengujian akan
K.125 125 210 Strukturil mendetail dengan enguj
- diadakan
analisa ayakan
Pengujian Pengujian akan
K.175 175 250 Strukturil mendetail dengan engulj
- diadakan
analisa ayakan
Pengujian Pengujian akan
K.225 225 300 Strukturil mendetail dengan engul)
- diadakan
analisa ayakan
Pengujian Pengujian akan
. | >K.225 > 225 > 300 Strukturil mendetail dengan engu)
- diadakan
analisa ayakan
obk Kekuatan tekan beton karakteristik ialah kekuatan tekan, dimana dari sejumlah besar
hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang
dari itu terbatas sampai 5% saja.
cb Kekuatan tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji (kg/cm?)

obm : Kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cmz2)

Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila fc karakteristik dari benda uji lebih besar
atau sama dengan fc rencana. fc karakteristik dihitung dengan rumus sebagai berikut : fc’=
fcm £ k.S , di mana S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji tekan, dan k adalah
konstanta yang tergantung pada jumlah hasil kuat tekan dari benda uji (k=1,64 untuk
jumlah hasil kuat tekan benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30).
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dimana,

fc’ = Kuat tekan beton karakteristik
fci = Kuat tekan beton yang diuji
fcm = Kuat tekan beton rata-rata

Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’.

Jika salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil
langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya, dan langkah-
langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas daya dukung dari bangunan tidak
membahayakan.

Jika dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung
bangunan berkurang, maka diperlukan suatu uji bor (core drilling) pada daerah yang
diragukan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling
tidak 3 (tiga) buah benda uji bor inti pada daerah yang tidak membahayakan bangunan
untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah seperti
disebutkan di atas.

Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara bangunan
antara lain cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti tersebut tidak
kurang dari 0,85 fc’, dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan
kurang dari 0,75 fc’. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian kuat tekan benda
uji bor inti terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton (yaitu
28 hari, atau lebih bila disyaratkan), perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam
menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan.

. Pengujian Tambahan

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk
menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, sebagaimana yang
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian tambahan tersebut meliputi :

Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Echo, Ultrasonic
Penetration Velocity atau perangkat penguji lainnya (hasil pengujian tidak boleh digunakan
sebagai dasar penerimaan);

Pengujian pembebanan bangunan atau bagian bangunan yang dipertanyakan;
Pengambilan dan pengujian benda uji inti (core) beton;

Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan,
atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi ketentuan, atau yang tidak
memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan, harus mengikuti petunjuk yang
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan antara lain sebagai berikut :

Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan.
Penanganan pada bagian bangunan yang hasil pengujiannya gagal; Perkuatan,
pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh pada bagian pekerjaan yang
memerlukan penanganan khusus.

Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau adanya keraguan dari
data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa melakukan
pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah
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dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk
melaksanakannya.

Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser sesuai dengan ketentuan dari
Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk
mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai pekerjaan.

Pengukuran Dan Pembayaran
Pengukuran

Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan
diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar Kerja atau yang
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk
volume yang ditempati oleh pipa dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau oleh benda
lainnya yang tertanam seperti " water stop”, baja tulangan, selongsong pipa ( conduit) atau
lubang sulingan ( weephole).

Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan,
perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan
pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya
dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan
Beton.

Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan dan mata
pembayaran lainnya yang berhubungan dengan bangunan yang telah selesai dan diterima
akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Bagian lain dalam Spesifikasi ini.
Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton bangunan atau
beton tidak bertulang. Beton Bangunan harus beton yang disyaratkan atau disetujui oleh
Direksi Pekerjaan sebagai fc’=20 MPa (K-250) atau lebih tinggi dan Beton Tak Bertulang
harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk fc’=15 MPa (K-175) atau fc’=10 Mpa
(K-125). Jika beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi diperkenankan untuk
digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih rendah, maka volumenya
harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih rendah.

Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki

Jika pekerjaan telah diperbaiki, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran harus
sejumlah yang harus dibayar bila mana pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan.
Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen atau
setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan tambahan
atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan
untuk pekerjaan beton.

Pengukuran pembayaran pekerjaan waterstop dibuat berdasarkan meter panjang terpasang,
sesuai as waterstop seperti terlihat pada gambar.

Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang
disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Kontrak untuk Mata Pembayaran dan
menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas.
Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh

penyediaan dan pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran
lain, termasuk " water stop ", lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran,
pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang
perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan
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C. Pekerjaan Besi Tulangan
Persyaratan Bahan Besi Tulangan

Besi tulangan harus mempunyai diameter dan penampang melintang sama disetiap bagian
besi tulangan itu. Diameter rata—rata besi tulangan yang digunakan dilokasi pekerjaan tidak
boleh lebih besar atau lebi h kecil dari 2 (dua) % diameter yang telah ditentukan. Besi
tulangan harus bersih dari serpihan, minyak, kotoran dan cacat—cacat pembuatannya.

Jika diminta oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 copy daftar besi
tulangan yang dikeluarkan oleh pabrik untuk mendapatkan persetujuan sebelum
mendatangkan besi tulangan di lokasi pekerjaan, dan mutu besi tulangan harus sesuai
dengan spesifikasi dan copy daftar tulangan tersebut.

Daftar Tulangan Baja

Berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu
baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip.

Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan
permukaan rata tidak bersirip, disingkat BjTP.

Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton dengan bentuk khusus yang
permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan
untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara
relatif terhadap beton, disingkat BjTS.

Diameter dan berat per meter baja tulangan beton polos seperti tercantum pada tabel
dibawabh ini.

No. | Penamaan | Diameter Nominal | Luas Penampang Nominal Berat Nominal per m
(d) mm (L) Cm2 (Kg/m)
1. P.6 6.00 0,2827 0,222
2. P.8 8.00 0,5027 0,395
3. P.10 10.00 0,7854 0,617
4. P.12 12.00 1,131 0,888
5. P.14 14.00 1,539 1,120
6. P.16 16.00 2,011 1,580
7. P.19 19.00 2,835 2,230
8. p.22 22.00 3,801 2,980
9. P.25 25.00 4,909 3,850
10. P.28 28.00 6,158 4,830
11. p.32 32.00 8,042 6,310
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- Diameter ukuran sirip dan berat per meter baja tulangan beton sirip seperti tercantum pada

tabel dibawabh ini.

No. | Penamaan Diameter | Diameter “Dalam” Luas Berat Nominal per m

Nominal Nominal (d) mm Penampang (Kg/m)

(d) mm Nominal (L)

Cm2

1. S.6 6.00 5.50 0.2827 0.222
2. S.8 8.00 7.30 0.5027 0.395
3. S.10 10.00 8.90 0.7854 0.617
4., S.13 13.00 12.00 1.327 1.040
5. S.16 16.00 15.00 2.011 4.580
6. S.19 19.00 17.80 2.835 2.230
7. S.22 22.00 20.70 3.801 2.980
8. S.25 25.00 23.60 4.909 3.850
9. S.29 29.00 27.20 6.625 5.180
10. S.32 32.00 30.20 8.042 6.310
11. S.36 36.00 34.00 10.18 7.990

- Toleransi diameter baja tulangan beton polos dan sirip seperti pada pada tabel dibawah ini.

No. Diameter (d) mm Toleransi (mm) Penyimpangan Kebundaran
(%)

1. 6.00 +0.30

2. 8.00 <d<14.00 +0.40

3. 16.00 < d <25.00 £0.50 Maksimum 70% dari batas

toleransi
4. 28.00 <d <34.00 +0.60
5. d>36.00 +0.80
Catatan :

- Penyimpangan kebundaran adalah perbedaan antara diameter

maksimum dan

minimum dari hasil pengukuran pada penampang yang sama dari baja tulangan beton.
Untuk baja tulangan beton sirip, d = diameter dalam.

Daftar Bengkokan
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Penyedia Jasa harus menentukan sendiri dari penjelasan yang diberikan dalam gambar-
gambar dan spesifikasi, kebutuhan-kebutuhan akan tulangan baja yang tepat untuk dipakai
dalam pekerjaan.

Daftar bengkokan yang mungkin diberikan oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi
Pekerjaankepada Penyedia Jasa ketelitiannya harus dicek sendiri oleh Penyedia Jasa.
Tulangan baja harus dipotong dari batang-batang yang lurus, yang bebas dari belitan dan
bengkokan atau kerusakan lainnya dan dibengkokkan dalam keadaan dingin oleh tukang
yang berpengalaman.

Batang-batang dengan garis tengah 20 mm atau lebih harus dibengkokkan dengan mesin
dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran pembengkokan harus sesuai dengan Pasal 8
Standar Nasional Indonesia NI-2 kecuali jika ditentukan atau diperintahkan lain oleh
Direksi Pekerjaan.

Bentuk-bentuk tulangan baja harus dipotong sesuai dengan gambar, tidak boleh
menyambung tulangan tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan.

Pekerjaan Wiremesh

Kecuali spesifikasi bahan yang lain telah disetujui oleh konsultan pengawas dan Direksi
Pekerjaan, maka Wiremesh yang digunakan sebagai bahan tulangan beton memiliki
spesifikasi diameter ukuran dan berat besi beton wiremesh seperti tercantum pada tabel, shb.

Tipe | Diameter Ukuran/ Spasi (cm) Berat per Berat/m? Berat Aktual (Kg/Lembar)
(m) Lembar (m) lembar (Kg) dengan toleransi (mm)
normal (Kg) 0.20 0.30 0.50

M4 4.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 15.45 1.362 13.94 13.22 11.83
M5 5.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 24.14 2.129 22.24 21.33 19.55
M6 6.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 34.76 3.065 32.48 31.37 29.20
M7 7.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 47.31 4.172 44.64 43.34 40.79
M8 8.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 61.79 5.449 58.74 57.24 54.31
M9 9.00 2.1x5.4 15.0 x 15.0 78.20 6.896 74.76 73.07 69.75
M10 10.0 2.1x5.4 15.0 x 15.0 96.54 8.513 92.72 90.84 87.13
M1l 11.0 2.1x5.4 15.0 x 15.0 116.82 10.302 112.61 110.53 106.44
M12 12.0 2.1x5.4 15.0 x 15.0 139.02 12.259 134.43 132.16 127.68

Sebelum pelaksanaan pemasangan Wiremesh, Penyedia Jasa terlebih dahulu harus
mengajukan persetujuan kepada konsultan pengawas dan Direksi Pekerjaan berkaitan dengan
wiremesh yang akan digunakan.

Pemasangan Besi Tulangan

Penyedia Jasa harus menempatkan dan memasang tulangan baja dengan tepat pada tempat
kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar-gambar dan harus ada jaminan bahwa
tulangan itu akan tetap pada kedudukan itu pada waktu pengecoran beton. Pengelasan
tempel harus ada persetujuan Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan lebih dahulu
untuk diijinkan memasang dengan tepat. Pada pengelasan lainnya, pengokoh, ganjal dan
tali pengikat harus atas persetujuan Direksi Pekerjaan. Ganjal harus dibuat dari beton yang
dicor. Ganjal dari besi, jepit dan kawat pengikat harus berkwalitas sama dengan bahan
tulangan beton dan tebal selimut harus dibuat sesuai dengan spesifikasi.

Sebelum dipasang, besi tulangan harus bersih dari karat, oli, lemak—lemak, kotoran lain.
Penulangan harus dilaksanakan secara teliti dan dipasang ditempat yang benar
sebagaimana dit unjukkan didalam gambar dan dijaga kedudukannya agar tetap dan tidak
berubah selama berlangsungnya pengecoran, penggetaran dan pemadatan beton.
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Semua ujung bebas besi tulangan berpenampang bulat biasa harus mempunyai kait
sebagaimana ditunjukkan dalam gambar atau ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia
Jasa harus menempatkan tulangan dengan jarak tertentu dan terikat kuat pada tempatnya.
Bagian dalam dari lengkungan besi tulangan, harus bersinggungan dengan besi tulangan
lainnya disekitar tulangan tersebut diikat. Besi tulangan harus diikat dengan kawat baja
lunak yang disetujui Direksi Pekerjaan, dan pengikatan harus cukup kuat dengan tang.
Ujung kawat pengikat harus mengarah kedalam.

Penulangan yang sudah siap untuk pengecoran, harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi
Pekerjaan. Tidak diperkenankan melaksanakan pengecoran, sebelum penulangannya
disetujui Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan, sekurang-kurangnya 24
(dua puluh empat) jam sebelum penulangan siap dicor.

Penyiapan Gambar Penulangan

Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, har us menyiapkan semua gambar—gambar penulangan
secara rinci berdasarkan gambar yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan, sebagaimana
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Gambar penulangan tersebut harus mencakup
gambar penempatan besi tulangan, daftar besi tulangan dan gambar lain yang diperlukan
untuk memudahkan pembuatan dan pemasangan tulangan.

Penyambungan Besi Tulangan

Jika perlu sambungan besi tulangan dibuat lain dari pada yang ditunjukkan didalam
gambar, posisi dan metode dari sambungan harus ditentukan dari perhitungan kekuatan
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Selimut Beton untuk Tulangan

Bila tidak ditunjukkan dalam gambar atau ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, maka tabel
dibawah ini dipakai untuk menetapkan tabel selimut beton yang diperlukan untuk besi
tulangan diukur dari sisi luar besi.

No. Jenis Bangunan Bagian Dalam Bagian Luar Bagian Tak Terlihat
(cm) (cm) (cm)
1. | Lantai 1.0 1.5 2.0
2. | Dinding 15 2.0 2.5
3. | Balok 2.0 2.5 3.0
4. | Kolom 2.5 3.0 35
5. Bangunan yang 5.0 - -
langsung menyentuh
tanah atau dipengaruhi
cuaca

Pekerjaan Besi
Pekerjaan Besi Struktur

Pipa Bagi Galvanis

Pekerjaan besi yang tertanam, pelat dan angkur pintu—pintu pada beton.
Tangan Besi.

Pipa Gavanis untuk pagar pengaman.

Perletakan dan construction joint pada jembatan.
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- Pekerjaan—pekerjaan besi yang lain selain pada jembatan.

Tidak disediakan gambar detail lebih lanjut tentang pekerjaan—pekerjaan besi selain yang
terlampir dalam dokumen tender. Penyedia Jasa harus mengerjakan rencana yang diperlukan
dan menyiapkan gambar—gambar kerja yang lengkap, pelaksanaan dan pemasangan semua
pekerjaan besi sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang disediakan disini atau mengikuti
petunjuk Direksi Pekerjaan.

Gambar yang dibuat Penyedia Jasa harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebelum memulai
pekerjaan tersebut. Setiap pelaksanaan yang dilakukan sebelum adanya persetujuan Direksi
Pekerjaan atas gambar tersebut, adalah menjadi resiko Penyedia Jasa.

a. Pengelasan

Semua penjelasan, kecuali ada ketentuan lain, harus dikerjakan sesuai dengan “Code for Arc
and Gas Welding in Building Construction” uraian pekerjaan perapan las dan prsedur
pengelasan yang diusulkan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum pelaksanaan
pengelasan dimulai. Contoh—contoh pengelasan harus disiapkan oleh setiap tukang las,
sebelum memulai pekerjaan pada bangunan dan selama pelaksanaan sesuai dengan yang
diperlukan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada satupun pengelasan bangunan diijinkan Direksi
Pekerjaan menyetujui prosedur pengelasan, kemampuan tukang las dan pengujiannya.

b. Lapis Galvanis

Semua pekerjaan besi yang terletak diluar harus dicat atau digalvanis. Galvanis harus
merupakan hasil proses pencelupan panas, dan untuk semua bagian selain kawat baja, harus
mempunyai ketebalan selimut seng tidak kurang dari 550 gram per meter persegi dan harus
mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. Tidak boleh ada pengaruh mekanis yang akan
dilakukan perkuatan tersebut.

Semua pengeboran, pemukulan, pemotongan, pembersihan semua kotoran dan penyikatan di
semua bagian harus sudah selesai sebelum digalvanis. Permukaan—permukaan yang
berhubungan dengan minyak tidak boleh digalvanis.

D. Pekerjaan Pasangan
Pekerjaan Pasangan Batu Kali
Persyaratan Bahan Batu

- Batu yang dipakai pada pekerjaan yang ditunjukkan dalam gambar haruslah batu yang
bersih dan keras, tahan lama dan homogen menurut persetujuan Direksi Pekerjaan dan
bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang pasir, cacat atau ketidak sempurnaan lainnya.
Batu tersebut harus diambil dari sumber yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

- Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang
diketahui awet. Batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah.

- Batu yang digunakan adalah batu belah atau batu kali yang dipecah salah satu sisinya tidak
rapuh tidak keropos, tidak berpori.

- Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengunci bila
dipasang bersama-sama.

- Untuk batu dari hasil galian, harus dibersihkan dari lapisan tanah yang menyelimuti agar
permukaan batu bersih. Ukuran batu berkisar antara diameter 10-20 cm dengan berat 6 kg
s/d 15 kg. Batu bulat atau batu kali hanya boleh digunakan setelah salah satu sisinya
dipecah atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan dan digunakan bersama-sama dengan
batu belah.
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Terkecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, batu harus memiliki ketebalan yang
tidak kurang dari 15 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang
yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya.

Persyaratan Bahan Pasir

Semua pasir yang dipakai untuk pekerjaan pasangan batu kali dengan spesifikasi ini harus
pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
Tempat penimbunan penyimpanan harus bersih dari sampah organik, sampah kimia, bebas
dari banjir serta tidak terkontaminasi dengan bahan lainnya, seperti air laut/garam dan lain-
lainnya yang akan menurunkan mutu pasangan batu.

Persyaratan Adukan

Adukan untuk pasangan batu kali terdiri dari PC dan pasir dengan perbandingan 1Pc : 4Ps
atau seperti disebutkan dalam Spesifikasi / gambar untuk masing-masing pekerjaan.

Pasir harus mempunyai gradasi yang baik dan kekasaran yang memungkinkan untuk
menghasilkan adukan yang baik.

Air yang dipakai untuk membuat adukan haruslah air yang baik yang dapat dipakai untuk
menghasilkan seperti apa yang ditentukan.

Cara dan alat yang dipakai untuk mencampur haruslah sedemikian rupa sehingga jumlah
dari setiap bahan adukan bisa ditentukan secara tepat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
Adukan harus dicampur sebanyak yang diperlukan untuk dipakai dan adukan tidak dipakai
selama 30 menit harus dibuang. Pemakaian kembali dari adukan tidak diperkenankan.

Alas dan Sambungan

Tiap batu untuk pasangan harus seluruhnya dibasahi lebih dahulu sebelum dipakai dan
harus diletakkan dengan alasnya tegak lurus kepada arah tegangan pokok.

Setiap batu harus diberi alas adukan, semua sambungan diisi padat dengan adukan pada
waktu pekerjaan berlangsung. Tebal adukan tidak lebih dari 50 mm, serta tidak boleh ada
batu yang berimpit satu sama lain.

Pasak tidak boleh disisipkan sesudah semua batu baru selesai dipasang.

Untuk penyelesaian sambungan kecuali jika ditentukan lain, sambungan yang kelihatan
harus disiar rata dan halus dengan adukan 1 PC : 2 Pasir, pada waktu pekerjaan sedang
berlangsung, dengan menjaga supaya dijamin adanya keseragaman warna. Selanjutnya
sambungan yang tidak kelihatan harus diisi rata dengan adukan.

Pasangan Batu Pada Permukaan

Pasangan batu pada permukaan yang kelihatan harus menyatukan batu belah yang dipasang
dengan paling sedikit satu batu pengikat untuk tiap-tiap meter persegi.

Pekerjaan ini harus naik secara bersama-sama dengan pasangan bagian dalam agar supaya
batu pengikat dapat dipasang dengan sebaik-baiknya.

Batu-batu harus dipilih dan diletakkan dengan hati-hati sehingga tebalnya adukan tidak
kurang dari pada rata-rata 10 mm. Semua pekerjaan batu pada permukaan yang kelihatan
harus disiar.

Pipa Peresapan

Tembok-tembok penahan, pasangan miring dan tembok-tembok kepala harus dilengkapi
dengan suling-suling. Suling-suling apabila saluran terletak dalam galian (untuk saluran
dalam timbunan suling — suling tak perlu dipasang). Suling-suling harus dibuat dari pipa
PVC dengan diameter 50 mm dan pemasangannya sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.
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Setiap ujung pemasukan dari suling-suling harus dilengkapi dengan saringan. Saringan ini
bisa terbuat dari kerikil dan pasir serta pada bagian terluar ditutup dengan ijuk atau sesuai
dengan petunjuk Direksi Pekerjaan.

Sambungan Gerak Sederhana

Apabila diperintahkan atau tertera dalam gambar sambungan gerak sederhana harus
dibuat/dipasang pada bagian pasangan batu yang tidak direncanakan untuk tahan air.
Umumnya sambungan gerak sederhana dibutuhkan bilamana terdapat suatu
penyambungan dengan bangunan lama yang akan mempunyai tingkat penurunan
(settlement) yang berbeda.

Sambungan gerak sederhana harus dibentuk dengan memasang susunan batu yang terdiri
dari batu bergradasi sebagai filter di belakang pasangan batu pada bagian sambungan,
setinggi sambungan.

Filter ini harus terdiri dari batu dan kerikil terpilih, dan baik untuk menahan
hilangnya/hanyutnya bahan filter dan harus di bagian luas diberi lapisan penutup ijuk
setebal 30 mm atau geotextil membrane yang diijinkan atau atas petunjuk Direksi
Pekerjaan.

Penyampaian Contoh Campuran

Pada permulaan pekerjaan pasangan batu, Penyedia Jasa harus membuat contoh
mortar/spesi sesuai spesifikasi dan contoh mortar tersebut dengan ukuran 10x10x10 cm
diletakkan di Kantor lapangan sejumlah 1 (satu) contoh per jenis bahan dan campuran.
Semua pekerjaan harus sederajat dengan atau lebih baik dari contoh.

Apabila volume pekerjaan pasangan batu > 100 m3, Penyedia Jasa wajib mengirimkan
bahan untuk pembuatan standart mortar di Laboratorium. Penyedia Jasa wajib
mengirimkan 3 (tiga) contoh mortar dari bahan yang dipergunakan dilapangan dengan
ukuran 5x5x5 cm, setiap volume 100 m3 untuk dilakukan pengetesan di Laboratorium.
Hasil pengetesan harus sederajat atau lebih baik dari standart mortar tersebut diatas.
Selanjutnya untuk volume < 100 m3 jumlah contoh mortar akan ditentukan oleh Direksi
Pekerjaan.

Perlindungan Perawatan

Pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pada cuaca yang tidak menguntungkan dan guna
melindungi serta merawat pekerjaan yang telah selesai, Penyedia Jasa harus memenuhi
persyaratan-persyaratan yang sama seperti yang ditentukan untuk beton.

Pekerjaan pasangan tidak boleh dilaksanakan pada hujan deras atau hujan yang cukup lama
sehingga mengakibatkan adukan larut. Adukan yang larut karena hujan harus dibuang dan
diganti sebelum pekerjaan pasangan selanjutnya diteruskan. Pekerja tidak dibolehkan
berdiri di atas pasangan batu atau pasangan batu kosong yang belum mantap.

Braben dan Urugan di Belakang Pasangan Batu

Sebelum mengurug kembali pada bagian muka pasangan yang tidak kelihatan, pasangan
batu harus dilapisi kasar (braben) dengan adukan 1 PC : 4 pasir setebal 20 mm. Urugan
tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Bahan urugan
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Pekerjaan Plesteran

Apabila di permukaan dinding dan lantai dari pasangan batu kali/batu gunung yang ada
maupun yang baru harus diplester dengan adukan 1 Pc : 3 Psr. Adukan untuk pekerjaan
plesteran harus memenuhi persyaratan untuk bahan dan campuran. Pekerjaan plesteran

47



dikerjakan secara 2 lapis sampai ketebalan 1.5 cm. Apabila tidak diperintahkan lain,
pasangan harus diplester pada bagian atas dari dinding, ujung-ujung saluran pasangan, dan
untuk 0.10 m di bawah tepi atas dinding atau sesuai dengan yang tertera pada gambar
dengan finishing acian campuran semen dengan air.

- Tempat kedudukan pintu, temboknya harus diplester licin penuh dari bagian atas lengkung
depan sampai hilir pada looplank (Jembatan Pelayanan).

- Pertemuan pasangan (plesteran sudut) selebar 8-10 cm untuk bangunan kecil dan 15 cm
untuk bangunan yang besar, sedang pada samping kusen pintu-pintu sorong, diplester tegak
selebar 20 cm. Plesteran juga dilakukan pada alur skot balk.

- Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan maka bidang dasar harus dibuat kasar dan bersih.
Pekerjaan plesteran harus rata, lurus, rapi dan halus. Setelah pekerjaan plesteran cukup
kering, kemudian harus dipelihara dengan siraman air secara rutin.

Pekerjaan Siaran
- Sebelum pekerjaan siaran dimulai, semua bidang sambungan diantara batu muka harus
dikorek dengan sikat kawat. Sebelum ditutup dengan adukan permukaan harus dibasahi.
Adukan untuk siaran harus campuran 1 PC : 2 pasir. Pekerjaan Siaran dapat dibagi atas:
a. Siaran Tenggelam (masuk ke dalam > 1 cm)
b. Siaran Rata (rata dengan muka batu)
c. Siaran Timbul (timbul tebal 1 cm lebar 2 cm)
Penyiapan Permukaan Tanah Untuk Lantai Kerja

Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan galian tanah untuk pondasi dengan lapisan/
ketebalan lantai kerja menurut ukuran yang ditentukan dalam gambar.

Lantai Kerja Blok Beton

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja blok beton di atas muka tanah
galian untuk pondasi yang disiapkan sesuai ukuran yang ditentukan dalam gambar. Blok beton
harus disiapkan sesuai ukuran yang dilengkapi dengan pengait dan disetujui Direksi
Pekerjaan. Blok-blok harus diletakkan dan dialasi untuk membuat permukaan yang benar-
benar rata, dengan sambungan terbuka sejajar lebar 1 cm antara tiap-tiap blok. Mutu blok
beton harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Lantai Kerja Batu Kosong

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja batu kosong, yang terdiri dari
batu pecah kasar sedemikian sehingga semuanya cocok satu sama lain. Tiap batu mempunyai
panjang dan lebar yang tidak kurang dari 20 cm dan tebal yang tidak kurang dari yang tertera
dalam gambar. Batu harus diberi landasan pasir dan diletakkan pada tanah dasar, sehingga
permukaan yang telah selesai merupakan bidang yang benar-benar rata.

Lantai Kerja Pasangan Batu
Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja pasangan batu yang telah
ditetapkan pada gambar.

Drain dari Batu

Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat drain dari batu pecah/kricak
yang dibungkus dengan ijuk menurut ukuran yang ditentukan. Drain harus terdiri dari parit-
parit yang digali dan diisi kembali dengan batu pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk.
Batu pecah/kricak harus terdiri dari batuan yang akan tertinggal di atas ayakan 40 mm.

Pemasangan Pelat
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Lapisan dasar harus dipadatkan, diratakan, dibersihkan dan dibasahi sebelum pelat-pelat
ditempatkan dalam posisi masing-masing. Bila permukaan dasarnya terlalu dalam maka
harus diurug lebih dahulu dengan bahan yang sesuai dan dipadatkan kembali sampai
mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.

Di tempat tertentu seperti tertera pada gambar, diperlukan lapisan pasir. Ini harus
dikerjakan dengan dipadatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan.
Bila ternyata diperlukan urugan pada dasar agar pelat dapat dipasang sesuai dengan batas-
batas dan ketinggian yang ditetapkan, maka harus diurug dengan bahan yang disetujui dan
dipadatkan dengan alat yang sepadan sambil dibasahi sampai disetujui Direksi Pekerjaan.
Pelat harus dipasang demikian hingga bagian atas dan bawah menjadi simetris. Sambungan
harus selebar 2 cm dan harus disiar dengan hati-hati dengan spesi 1 Pc : 2 Ps secara merata.
Tebal siar sama dengan tebal pelat.

Sebelum disiar sambungan harus dibersihkan secara menyeluruh, dicuci dan disikat dengan
sikat baja. Permukaan yang sudah selesai harus dirawat selama paling sedikit 7 (tujuh) hari
dengan menggunakan cara yang telah disetujui Direksi Pekerjaan.

Pasangan Batu Kosong Dan Bronjong
Persyaratan Bahan Kawat Bronjong

Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi yang disetujui oleh Direksi
Pekerjaan.

Bronjong Kawat harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan ganda dan
berjarak 40 mm serta harus simetri. Lilitan harus erat tidak terjadi kerenggangan hubungan
antara kawat sisi dan kawat anyaman dililit minimum 3 kali sehingga kawat mampu
menahan beban dari segala arah.

Bronjong kawat bentuk I; ukuran anyaman 80 mm x 100 mm atau 100 mm x 120 mm
dengan diameter kawat anyaman 2.70 mm atau 3.00 mm, kawat sisi diameter kawat
anyaman 3.40 mm atau 4.00 mm, kawat pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran
kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %.

Bronjong kawat bentuk I1; ukuran anyaman 60 mm x 80 mm atau 80 mm x 100 mm dengan
diameter kawat anyaman 2.00 mm, kawat sisi diameter kawat anyaman 2.70 mm, kawat
pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %.
Karakteristik kawat bronjong adalah :

a. Tulangan tepi, diameter : 5,0 mm, 6 SWG
b. Jaringan, diameter : 4,0 mm, 8 SWG
c. Pengikat, diameter : 2,1 mm, 14 SWG
d. Kuat Tarik : 4200 kg/cm2

e. Perpanjangan diameter : 10% (minimum)

Anyaman haruslah merata berbentuk segi enam yang teranyam dengan tiga lilitan yang
dibuat sedemikian rupa hingga tidak lepas- lepas dan dirancang untuk diperoleh kelenturan
dan kekuatan yang diperlukan.

Keliling tepi dari anyaman kawat harus diikat pada kerangka bronjong sehingga
sambungan-sambungan yang diikatkan pada kerangka harus sama kuatnya seperti pada
badan anyaman.

Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan dimensi yang
disyaratkan dalam Gambar dan dibuat sedemikian sehingga dapat dikirim ke lapangan
sebelum diisi dengan batu.

Bronjong kotak dan bersusun harus mempunyai batas pemisah bagian dalam dengan bahan
kawat galvanis dan bentuk anyaman yang sama. Hubungan antara bronjong atau matras
harus terikat erat dengan kawat pada ujung-ujungnya sehingga menjadi satu kesatuan.
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Bronjong untuk penahan tanah harus ditempatkan bagian yang bersinggungan dengan
tanah diberi geotextile atau lapisan ijuk.

Pengerjaan bronjong harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia PBUI-1982. Apabila
bronjong ditempatkan pada lapisan saringan maka harus dikerjakan dengan hati-hati untuk
mencegah kerusakan kawatnya. Bronjong harus diikat kawat dengan sangat erat
berdampingan sepanjang tepinya.

Ukuran dari bronjong seperti ditunjukkan di dalam gambar atau diperintahkan oleh Direksi
Pekerjaan, dengan anyaman bentuk segi enam beraturan, sisi anyaman yang dililit harus
terdiri dari tiga lilitan. Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, ukuran kawat yang
digunakan adalah berdiameter 4 mm.

Persyaratan Bahan Batu

Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat bronjong kawat galvanis
dan menempatkannya dalam keadaan seperti diuraikan di bawah ini, termasuk penyiapan
permukaan tanahnya. Batu-batu untuk bronjong harus seperti yang ditentukan dengan
ukuran tidak kurang dari 15 cm dan tidak lebih dari 25 cm.

Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras dan awet
dengan sifat sebagai berikut :

a. Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 35 %.

b. Berat isi kering oven lebih besar dari 2,3.

c. Peyerapan Air tidak lebih besar dari 4 %.

d. Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat dalam
pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang dari 10 %. Batu untuk pasangan
batu kosong haruslah bersudut tajam, berat tidak kurang dari 40 kg dan memiliki
dimensi minimum 300 mm. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan batu yang
ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai cukup tinggi.

Batu Kosong (Rip-Rap)

Batu untuk rip-rap harus keras, padat dan tahan lama dengan berat jenis tidak kurang dari
2,4 ton/m3. Tiap-tiap batu harus mempunyai ukuran bentuk kira-kira sama dengan ukuran
20-30 cm untuk slope protection dan minimal 40 cm untuk penahan gerusan pada bendung
dan pekerjaan sungai lainnya. Pekerjaan lindungan dengan rip-rap termasuk pula
penyediaan lapisan filter kerikil pasir seperti ditunjukkan dalam gambar.

Landasan

Landasan haruslah dari bahan drainase porous dengan gradasi yang dipilih sedemikian
hingga tanah pondasi tidak dapat hanyut melewati bahan landasan dan juga bahan landasan
tidak hanyut melewati pasangan batu kosong atau bronjong.

Adukan Semen

Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994

Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO M45-04

Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan
bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organis.
Dalam pengajuan kesiapan kerja Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua
bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh
sifat bahan sesuai bagian ini.

Penerimaan Bahan
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Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan
mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah
diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan.

Ketentuan Lubang Sulingan dan Dilatasi

Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Kecuali ditunjukkan
lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, lubang sulingan harus
ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu lainnya
dan harus memeiliki diameter 50 mm.

Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka delatasi harus
dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm lebarnya dan
harus diteruskan sa mpai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan
sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang
bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.

Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar dengan
gradasi menerus yang di pilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut
jika melewatinya, juga bahan Drainase Porous tidak hanyut melewati sambungan.

Pekerjaan Akhir Pasangan Batu

Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan permukaan
pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana pekerjaan dilaksanakan.
Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horisontal dari seluruh pasangan batu harus
dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai
permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin pengaliran air
hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam
dimensi struktur yang disyaratkan.

Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan batu
harus dibersihkan dari bekas adukan.

Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti disyaratkan untuk Pekerjaan Beton.
Jika pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu yang tidak
lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali
harus dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan,
sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan Bagian Pekerjaan Timbunan.

Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk memperoleh
bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu sehingga akan memberikan
drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu.

Perbaikan Dari Pekerjaan Yang Tidak Memuaskan atau Rusak

Pekerjaan pasangan batu yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan di atas harus
diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, dengan cara yang diperintahkan oleh
Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari semua pekerja
yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya sendiri untuk menukar dan
mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak baik yang menurut Konsultan Pengawas dan
Direksi Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta
pertanggungjawabannya terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan atau
tanah longsor yang tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut
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telah diterima dan dinyatakan secara tertulis, disetujui konsultan pengawas dan bisa
diterima alasannya oleh Direksi Pekerjaan.

Pasangan Batu Kosong dan Bronjong

- Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan
mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah
diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan di atas.

Adukan Semen

- Adukan semen yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan pada
pekerjaan beton, sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dari Spesifikasi ini, harus terdiri
dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang sama dalam beton yang
sedang dikerjakan atau diperbaiki.

- Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi ketentuan yang
disyaratkan untuk beton dimana adukan semen dipakai.

- Adukan semen untuk pasangan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, adukan
semen untuk pasangan harus mempunyai kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm2 pada umur
28 hari.

Pengukuran dan Pembayaran

Pengukuran Pasangan Batu

- Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume
pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang ditentukan
oleh garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui.

- Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak
diukur atau dibayar.

- Landasan rembes air (permeable bedding), penimbunan kembali dengan bahan porous atau
kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai Drainase Porous. Tidak ada
pengukuran atau pembayaran terpisah yang harus dilakukan untuk penyediaan atau
pemasangan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk acuan lainnya atau untuk galian
dan penimbunan kembali yang diperlukan.

Pengukuran Pasangan Batu Kosong Dan Bronjong

- Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari bronjong atau
pasangan batu kosong lengkap di tempat dan diterima. Dimensi yang digunakan untuk
menghitung kuantitas ini haruslah dimensi nominal dari masing-masing keranjang
bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang diuraikan dalam Gambar atau
sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Pengukuran Adukan Semen

- Adukan semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus
dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam
Spesifikasi ini.

Pembayaran

- Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga Kontrak
per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang dalam Daftar Kuantitas dan
Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk
penyediaan dan pemasangan semua bahan, untuk galian yang diperlukan dan penyiapan
seluruh formasi atau pondasi, untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan
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konstruksi, untuk pemompaan air, untuk penimbunan kembali sampai elevasi tanah asli
dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan
atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan
dalam Bagian ini.

Pekerjaan Pondasi & Pemancangan

Persyaratan Bahan Pekerjaan Turap

Bahan Kayu.

Kayu untuk turap, kecuali ditunjukkan lain dalam gambar, harus diberi bahan pengawet.
Tiang tiang pancang harus terbuat dari kayu yang digergaji atau ditebang, dengan sudut-
sudut persegi. Turap kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu,
bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan
AASHTO M133-04. Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994

Bahan Beton Pracetak
Turap beton pracetak harus memenuhi ketentuan beton prategang.

Bahan Baja

Baja yang digunakan mempunyai minimal kekuatan tarik 415 MPa dan titik lelehnya 250
MPa. Turap Baja harus memenuhi ketentuan baja struktur, SNI 07-0722-1989 dan
AASHTO M202-02. Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO M45-04.

Bahan Sepatu Dan Sambungan Turap
Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau
sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Pondasi Tiang Bahan Kayu

Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat diawetkan atau tidak
diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk penampang yang tegak lurus terhadap
panjangnya atau berupa batang pohon lurus sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit
kayu harus dibuang.

Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian
yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan
AASHTO M133 - 04. Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter dan mutu yang
ditunjukkan dalam Gambar.

Pondasi Tiang Beton

Jika beton akan dicor di dalam air, seperti halnya dengan tiang beton cor langsung di
tempat, maka beton harus dicor dengan cara tremi dan harus mempunyai slump yang tidak
kurang dari 15 cm serta kadar semen minimum 400 kg per meter kubik beton.

Pondasi Tiang Baja Tulangan
Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Tulangan.

Tiang Pancang Beton Prategang Pracetak

Tiang pancang beton prategang pracetak harus memenuhi ketentuan dari Bagian Beton
Prategang.
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Tiang Pancang Baja Struktur
Baja harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Struktur dan AASHTO M183-90.

Tiang Pancang RC Pile 20x20x300 mm
Beton harus memenuhi ketentuan dari Bagian Beton Prategang dan memenuhi mutu beton
K-250.

Pondasi Tiang Pipa Baja

Pipa baja yang akan diisi dengan beton harus memenuhi ketentuan dari ASTM A252 Grade
2 . Pelat penutup untuk menutup ujung tiang pancang harus memenuhi ketentuan dari
AASHTO M183-90 ( ASTM A36 ).

Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding tidak boleh kurang dari 4,8 mm.
Pipa baja termasuk penutup ujung, harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk
dipancang dengan metode yang ditentukan tanpa distorsi.

Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari keliling ujung tiang
pancang.

Sepatu Dan Sambungan Tiang Pancang
Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau
sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Pengajuan Kesiapan Kerja Pekerjaan Pemancangan

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada
Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :

Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.

Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan bersama dengan peralatan yang akan
digunakan.

Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan kapasitas tiang
pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia
Jasa.

Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode
pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang diusulkan.
Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus diperoleh
terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan.

Pengukuran Pekerjaan Turap

Turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah dalam meter
persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada Gambar atau
sebagai mana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Luas turap merupakan panjang tiang
pancang yang diukur dari ujungnya sampai elevasi bagian pucak yang dipotong, dikalikan
dengan panjang struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong.
Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang ditunjukkan
dalam Gambar tidak ak an diukur untuk pembayaran. Turap sementara, dalam bahan
apapun untuk cofferdam, pengendalian drainase, penahan lereng galian atau penggunaan
tidak permanen lainnya tidak akan diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah
dicakup dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain.
Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jJumlah meter
panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai.
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Panjan g dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai
sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah,
atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya
sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.

Pengukuran Tiang Uji
Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti
yang diuraikan dalam cara pengukuran pondasi tiang.

Cerucuk

Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk penyediaan
dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar
atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Penyediaan Tiang Pancang

Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak (bertulang
atau prategang) harus diukur dalam meter kubik dari tiang pancang yang disediakan dalam
berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Tiang pancang baja diukur dalam
kilogram dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran
dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana yang
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari
Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh Direksi
Pekerjaan.

Kuantitas dalam meter kubik atau kilogram yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji
dan tiang tarik yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang
yang disediakan menurut pendapat Penyedia Jasa.

Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diijinkan untuk
menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Direksi Pekerjaan, yang
ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian Kontrak selama penumpukan
atau penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan
untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain.

Jika perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam
meter kubik atau kilogram, dan akan diukur untuk pembayaran.Baja tulangan dalam beton,
penyetelan, sepatu dan penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk
pembayaran.

Jika Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari yang
diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan pemancangan,
maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar agar supaya batang
baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya.

Pemancangan Tiang Pancang

Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter
panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai.
Panjan g dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai
sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah,
atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya
sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.
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Pengukuran untuk tambahan biaya pemancangan yang dikerjakan di dalam air diukur dari
muka tanah dasar air (danau,sungai, selat) sampai ke permukaan air normal rata-rata.

Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat

Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah aktual dalam
meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur.
Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau
disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan
dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang di rancang oleh
Direksi Pekerjaan.

Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat Yang Berair Pengukuran untuk
biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di tempat yang dilaksanakan di
bawah air harus dihitung dalam meter panjang, dari ujung tiang bor yang dirancang atau
disetujui sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang
bor berada di bawah permukaan air normal.

Jika elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan air normal,
panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai
elevasi permukaan air normal.

Tiang Uji
Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti
yang diuraikan di atas.

Pengujian Pembebanan Tiang
Pengujian tiang (loading test) akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditentukan.

Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak
per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas
dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh
untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, perpanjangan, pemotongan
kepala tura, pengecatan, perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam
beton, penggunaan peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk
penetrasi ke dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung (casing) , semua
tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan
biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam
Bagian ini.

Pekerjaan Dewatering

Penutupan Sungai Secara Vertikal

Kecepatan penutupan dapat mencapai 1000 ton/jam, tergantung kapasitas angkut serta
jalan masuk. Penyelesaian penutupan yang tinggi, digunakan beberapa blok yang sangat
besar (satu diantaranya diletakkan ke hulu untuk menenangkan air) yang dirangkai dengan
kabel sehingga akan sangat membantu dalam tahap yang sulit. Kajian tentang ketersediaan
kuari sangat diperlukan guna menentukan penutupan.

Penutupan Sungai Mempunyai Dua Tahapan Yang Sangat Berbeda, Yaitu:
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Tahap pertama, apabila perbandingan antar kedalaman dan tekanan air cukup besar, aliran
belum mencapai kritis, kecepatannya yang menyinggung material penutup lebih rendah
dari kecepatan rata-rata di alur sungai. Kepadatan serta lebar tanggul memerlukan diameter
material D yang secara kasar sepadan dengan 1/3 tinggi tekan air dan dapat dikurangi
menjadi ¥4 jika material yang dapat diterima hanya sedikt atau untuk beda tekan yang kecil.
Tahap kedua, atau tahap terakhir penutupan kondisi kritis akan muncul dan tidak dapat
dihindarkan. Biasanya kondisi kritis terjadi pada saat ujung timbunan mendekati
penyambungan. Untuk mempertahankan tampang melintang yang tetap dengan
menggunakan material yang jauh lebih besar atau tetap dengan menggunakan material
kecil dengan memperkenankan banyak butir yang hilang. Pada penutupan kecil (1,5 m
sampai 2 m) dapat dihemat banyak material jika material penutupan (yang dibatasi sampai
beberapa ratus m3) ditempatkan bulldozer dalam beberapa menit.

Selama tahap akhir atau ketika aliran kritis terjadi dalam tahap pertama, perilaku material
akan serupa dengan dipergunakan sebagai pelindung pemecah gelombang. Penggunaan
dua tanggul mengakibatkan tekanan air hampir selalu terbagi dua pada masing-masing
tanggul. Penutupan ganda lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penutupan
tunggal.

Penutupan Sungai Secara Horisontal

Penutupan dilakukan dengan membuat tanggul secara merata dan serentak melintang

sungai. Untuk meletakkan material secara serentak diperlukan peralatan khusus, umumnya

terdiri dari jembatan, jembatan layang, derek kabel (untuk blok sampai 10 ton atau lebih),
atau ban berjalan atau kapal keruk (untuk material ukuran kecil). Tahapan penutupan secara
horisontal adalah sebagai berikut :

a. Pada tahap pertama penutupan, ukuran material ditentukan oleh tinggi tekan air.

b. Pada tahap akhir, ukuran material ditentukan oleh debit per aliran per meter pada
lereng downstream.

c. Pada tahap pertengahan (yang biasanya paling sulit), ditentukan oleh kedua parameter
yaitu oleh tinggi tekan air dan debit per eliran per meter serta produk yang
dihasilkannya misalnya energi per meter.

d. Ukuran material yang diperlukan dapat diperkecil dengan membuat penutupan alur
sebesar mungkin agar dapat mengurangi debit aliran per meter sehingga energi
maksimum dapat berkurang.

Pekerjaan Bangunan Pengelak

Berdasarkan SNI 03-6465.2-2000 pembuatan bendung pengelak dapat terbuat dari urugan

batu atau urugan tanah. Bendung urugan batu dengan membran di hulu hampir tidak pernah

digunakan karena pemasangannya memakan waktu yang sangat lama dan kesulitan dalam

pelaksanaan kaki pondasi hulu untuk membran. Penempatan inti lempung atau urugan

dengan spesifikasi dan pemeriksaan kadar air yang tepat akan mengalami kesulitan jika

harus dikerjakan dalam waktu singkat.

Untuk mencapai kekedapan pada bendung pengelak urugan sedang sampai tinggi

dilakukan sebagai berikut :

a. Dengan inti lempung dipasang di bawah air sebagaimana kebanyakan material-
material transisi dan urugan.

b. Dengan diaphragma sentral yang dibangun di tempat kering atau di bawah air selama
atau setelah pengurugan.

c. Dinding turap pancang dapat dihubungkan dengan batuan dasar di tempat kering atau
sebagai alternatif di dalam air (kemungkinan dilengkapi dengan grouting).
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Pekerjaan Pengeringan Pondasi

Penyedia Jasa sebaiknya menyediakan, memasang dan mengoperasikan segala jenis pompa

serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pengeringan rembesan pada

berbagai bagian pekerjaan dan juga untuk menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai
dengan ketentuan konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan.

a. Metoda yang digunakan kontraktor untuk memindahkan air dari galian pondasi akan
bergantung pada persetujuan Tenaga Ahli atau Direksi Pekerjaan. Pada penggalian
untuk keperluan struktur pondasi sampai ke bawah muka air tanah, bagian tersebut
sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penggalian.

b. Proses pengeringan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga mencegah
terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan kestabilitasan pada kaki
galian, menghasilkan kegiatan konstruksi yang bebas dari genangan air, dan
menghasilkan pondasi yang kering sehingga ikatan yang baik antara pondasi dengan
material timbunan kembali. Penyedia Jasa perlu mengontrol saluran pembuang di
sepanjang galian pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk mencegah adanya
akumulasi limpasan air.

Pekerjaan Pintu

Persyaratan Bahan Pekerjaan Daun Pintu

Pelat Baja.

Persyaratan pekerjaan besi dan baja harus mengikuti sesuai dengan SNI 03-6861-2 2002.
Spesifikasi Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja

Kayu.

Tebal pintu kayu pada umumnya diprergunakan ukuran tebal 80 mm, 100 mm dan 120
mm. Kayu yang akan dipergunakan harus mempunyai persyaratan kekuatan lentur yang
pengujian sesuai SNI 03-3959-1995, Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu di
Laboratorium dan persyaratan pengujian kuat Tekan sesuai dengan SNI 03—3958-1995,
Metode Pengujian Kuat tekan Kayu di Laboratorium dan sebelum dipasang harus
diawetkan terlebih dahulu sesuai SNI 03—-3233-1009, Tata Cara Pengawetan kayu untuk
bangunan rumah dan gedung.

Pekerjaan Pengecatan

Semua komponen pintu beserta alat pengangkat, kerangka alur maupun kerangka ambang
baik yang tertanam di beton maupun yang terbuka agar tahan terhadap cuaca harus dicat
dengan “coaltar epoxy resin”, Pengecatan Komponen tersebut harus memenuhi
persyaratan sesuai SNI 06 — 6452 — 2000, Metode Pengujian cat bitumen sebagai lapis
pelindung

Pekerjaan Alat Angkat

Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan
secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan,
menurunkan dan memegang pintu;

Bahan Stang Pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, Tongkat batang Penghubung,
Handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, Tumpuan/ bantalan, maupun rangka alur
(sponning) harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002 Spesifikasi Bahan
bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja;

Kerangka alur ( sponning) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan
rangka sponing harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap
permukaan teoritis ha rus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter.
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Persyaratan Kerja Daun Pintu

Semua tipe pintu terdiri dari daun pintu air, kerangka utama penyekat dan komponen lain
yang diperlukan. Pintu yang digunakan harus sesuai dengan Gambar dengan konstruksi las,
lebar dan tinggi bersih daun pintu;

a. Jika detail bangunan pintu tidak ditentukan dalam spesifikasi ini maka Penyedia Jasa
harus membuatnya dengan persetujuan Direksi;

b. Pelat pintu air harus terletak di bagian hulu. Tebal minimum pelat pintu air adalah 6
(enam) mm, termasuk ke longgaran korosi 2 (dua) milimeter;

c. Kerangka utama mendatar terbuat dari profil U dengan kelonggaran korosi 2 (dua)
milimeter. Lendutan balok pada beban penuh harus kurang dari 1/800 bentang pada
beban maximum;

d. Seal harus terdiri dari bahan karet yang diklem pada pintu dengan baut, mur dan cincin
baja. Seal harus disambung pada ujungnya dengan cara divulkanisir agar menerus.
Tegangan tarik pada sambungan harus lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada
bagian tanpa sambungan. Seal harus dibentuk sedemikian sehingga dapat menahan air
dengan baik.

Kerangka Pintu
Setiap rangka pintu harus terdiri dari kerangka ambang dasar pintu, kerangka atas dan
kerangka tarik/sponing dan semua komponen lain yang diperlukan pada pemasangan
rangka pintu yang lengkap dan memudahkan operasi pintu. Jika konstruksi rangka pintu
tidak dijelaskan secara rinci disini, maka harus dibuat oleh Penyedia Jasa dengan
persetujuan Direksi Pekerjaan.
a. Kerangka Ambang
Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar
tidak terjadi bocoran dibawah pintu. Kerangka ambang harus direncanakan agar dapat
meneruskan gaya — gaya yang terjadi pada beton atau pasangan batu kali tanpa terjadi
pelenturan.
b. Kerangka Sponing
Kerangka sponing harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan
rangka sponing harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap
permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga)
meter. Permukaan harus dikerjakan dengan mesin dan diperkeras untuk memberikan
perlindungan terhadap keausan.
c. Kerangka Atas
Balok atas harus diletakkan diatas rangka samping dan harus mendukung pengangkat
roda gigi. Balok atas harus mampu menahan beban pengangkat.

Stang

Stang pintu berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual dan tenaga listrik,

dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang

pintu. Stang terdiri dari peralatan mekanis/listrik, yaitu : tumpuan, mur penggerak, roda

gigi, handel pemutar dan komponen lain yang memerlukan pengoperasian secara efisien.

a. Stang harus direncanakan agar mampu menahan beban yang terjadi. Jika konstruksi
stang yang perinciannya tidak diterangkan disini, maka harus dibuat oleh Penyedia
Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

b. Peralatan Mekanis, meliputi : Tumpuan/bantalan, Tumpuan harus berupa tipe bola,
silinder atau datar. Roda gigi reduksi, Semua roda gigi, kecuali roda gigi reduksi yang
terbuat dari brons pospor tuang, harus dibuat dari baja tuang atau baja tempa. Roda
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gigi dan bantalan harus cukup kaku terhadap gerakan. Roda gigi harus mempunyai
“rumah” yang dapat dilepaskan untuk memudahkan pelumasan.

Kloping
Kloping harus dilengkapi, dengan maksud untuk penyesuaian dan pelekatan secara tetap
pada tongkat sesudah penyesuaian kedudukan pintu dilapangan.

Ulir Pengangkatan

Ulir pengangkatan harus terbuat dari baja tempa atau bahan lain yang disetujui dan
dikerjakan dengan mesin. Ulir pengangkat yang dapat dihubungkan dengan roda gigi
pinggir harus terdiri dari penopang roda gigi dan bantalan pemandu sebagai penguat.

Tongkat Penghubung
Tongkat penghubung dibuat dari batang baja.

Handel Operasi Manual
Setiap sebatang harus dilengkapi dengan handel operasi manual yang dapat mengangkat
beban penuh sebagaimana direncanakan. Gaya untuk memutar alat harus lebih kecil dari
15 (lima belas) kilogram.

Pelaksanaan Pekerjaan

Semua kegiatan sedapat mungkin dilakukan di dalam/sekitar wilayah kegiatan.

Mutu dan penyelesaian harus sesuai dengan kenyataan praktek dalam pekerjaan konstruksi
baja modern. Bahan pada pekerjaan besi harus dijaga bersih dan terlindung dari pengaruh
cuaca sejauh memungkinkan dalam praktek.

Lubang baut harus betul-betul bulat. Ukuran dari lubang baut harus tidak lebih dari 2 mm
lebih besar dari diameter nominal (ditetapkan) dari baut dan harus menciptakan putaran
yang pas dengan baut.

Jika mungkin, mesin dengan “a fixed driling line”” harus digunakan. Lubang-lubang pada
dasar plat untuk baut lebih besar 0,25 mm. Gerigi-gerigi pada permukaan luar harus
dihilangkan. Panjang uliran baut harus sedemikian sehingga seluruh diameter tangkai
berada dalam daerah geser (shear zone).

Baut harus menonjol paling tidak satu panjang uliran dengan minimum 3 mm dan
maksimum 10 mm setelah penggeseran dari mur. Di bawah mur pada baut jangkar dan di
bawah semua kepala baut dan mur harus dilengkapi “heavy duty washer”.

Jika baut digunakan dalam permukaan yang miring, harus menggunakan ‘“bevelled
washer”. Kepala dari mur harus diputar benar, dengan kunci Inggris yang cocok dan
dengan panjang tidak kurang dari 0,30 m.

Sebelum dimulainya pengelasan, Penyedia Jasa harus membuat dan menyerahkan kepada
konsultan pengawas untuk disetujui, program lengkap yang menunjukkan tipe pengelasan,
klasifikasi bahan untuk pengelasan, termasuk ukuran-ukuran yang diperlukan untuk
mewujudkan dimensi spesifikasi setelah pengelasan. Sesudah pengelasan, semua ceceran
las harus dibersihkan dan semua lubang, pori harus diperbaiki.

Pemasangan

Penyedia Jasa harus memasang semua bagian dari pekerjaan seperti pada gambar kerja
yang disetujui atau atas petunjuk konsultan pengawas di tempat pekerjaan, termasuk semua
alat-alat pelengkap seperti baut jangkar, penahan, seal (penguat) dan sebagainya.
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Semua bagian yang ditanam dalam beton harus ditumpu kuat (rigid) dan diteliti/tepat
sebelum dan selama pengecoran. Bila diperlukan dinding plat, sandaran dan ambang harus
digrouting seperti ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk konsultan pengawas dan
Direksi Pekerjaan. Grouting harus dilaksanakan dengan metode yang disetujui konsultan
pengawas dan harus menjamin kesatuan yang utuh.

Pada penyelesaian pekerjaan semua bagian harus dibersihkan dan dirapikan oleh Penyedia
Jasa. Penyedia Jasa harus memindahkan semua kelebihan bahan-bahan dari tempat
pekerjaan atau seperti ditunjukkan konsultan pengawas.

Semua gear-reducer tertutup harus diisi secukupnya dengan minyak pelumas, sesuai syarat
dari pembuat/pabrik. Gear-reducer terbuka harus diberi gemuk kwalitas baik pada giginya
(graphite grease). Semua pelumas dan zat pencuci harus disediakan Penyedia Jasa tanpa
tambahan biaya.

Penyedia Jasa harus menyediakan persediaan pelumas yang cukup untuk jangka waktu
selama masa pemeliharaan.

Perakitan dan Pengujian di Bengkel

Pintu Dan Rangka Pintu

Setiap pintu dengan seal karet harus dirakit dibengkel. Pada saat perakitan, pintu harus
diperiksa mengenai ukuran, kel onggaran dan ketepatan posisinya. Setiap kesalahan dan
ketidak tepatan yang ditemukan harus dikoreksi dengan tepat. Seak karet harus tepat pada
posisinya saat perak itan di bengkel. Rangka sponing, balok atas dan balok ambang pada
rangka pintu harus diperiksa kelurusannya.

Semua ukuran rangka pintu yang berkaitan dengan ukuran pintu harus diperiksa dan setiap
kesalahan dan ketidak tepatan posisinya yang ditemukan harus diperbaiki. Suku cadang
harus sesuai dan dihindari selama perakitan dan pengangkutan.

Stang

Setiap stang harus dirakit dibengkel dan diperiksa secara lengkap Semua bagian harus
diperiksa untuk menjamin bahwa semua kelonggaran dan toleransi telah dipenuhi dan tidak
ada kesalahan yang terjadi pada setiap gerakan peralatannya.

Semua bantalan harus diperiksa dengan teliti, semua pelumas dengan gomok dan oli yang
diperlukan harus diuji. Setiap cacat atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan harus
diperbaiki dan pengujian diulang kembali.

Pemasangan dan Pengujian di Lapangan

Rangka Pintu

Rangka pintu harus dirakit dan di pasang pada tempatnya seperti gambar yang telah
disetujui pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Letak baut atau
perlengkapan lain harus dipasang pada rangka pintu dengan posisi yang tepat.

Ikatan antara rangka pintu dan penopang harus kuat sehingga pada saat beton dicor tidak
akan merubah posisi rangka pintu. Jika diperlukan untuk menjamin posisi yang tepat dapat
dilengkapi dengan penjepit tambahan.

Pemasangan seal karet harus hati—hati agar terletak pada permukaan yang tepat sesuai
dengan toleransi yang diizinkan. Pengecoran tidak diperkenankan bila belum dirakit
dengan lengkap dan teliti. Sewaktu pengecoran beton harus diperiksa agar ukuran dan
bentuknya sesuai gambar dan dalam batas toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera
diperbaiki.

Pintu

Pintu harus dirakit dan dipasang sesuai gambar detail yang disetujui. Pintu—pintu harus
dirakit dan dipasang sesuai dengan toleransi yang diizinkan.
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Pengangkat

Sebelum dirakit, semua permukaan bantalan, sponing, alur dan lubang oli harus
dibersihkan dan dilumasi dengan oli dan gomok yang akan disetujui. Sesudah dirakit,
setiap sistim pelumasan harus diperiksa. Setiap pengangkat, lengkap dengan
perlengkapannya, harus dipasang sesui dengan gambar yang disetujui. Pengangkatan harus
diletakkan dan disetel sehingga sesuai dengan alat pengangkat pintu.

Sesudah pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, pengangkat
harus dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan tersebut, mur penggerak
dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian ditest dan distel sehingga dapat
dioperasikan dengan tepat. Setiap kerusakan atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan
selama pengujian harus diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali.

Pengecatan

Setiap ketebalan pengecatan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan,
Permukaan yang sudah siap harus dicat dasar sesuai dengan petunjuk pengecatan dari
pabrik, Permukaan harus dibersihkan sesaat sebelum pengecatan;

Pengecatan lapis awal dan lapis akhir harus sesuai dengan cara dan peralatan yang
disarankan dari pabrik;

Cat yang dipakai harus mempunyai masa pemakaian tidak kurang dari 1 (satu) tahun dalam
keadaan segala cuaca di lokasi pekerjaan;

Pengecatan Daun Pintu/Schot Balk

Kecuali disyaratkan lain, maka pekerjaan baja kontruksi dan alat-alat pengatur air dan lain

sebagainya harus disiapkan dan diberi cat dasar menurut ketentuan dengan tata cara sebagai

berikut :

a. Terbuka terhadap pengaruh iklim terlindung atau tidak :

- Dibersihkan dengan sikat kawat baja kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Daerah.

- Dua lapis cat dasar timah meni.

- Dua lapis cat oksida besi atau dua cat aluminium.

b. Terbuka terhadap pengembunan berat atau bila terbenam dalam air, termasuk semua
pintu :

- Dibersihkan dengan sikat kawat baja.

- Dicat dasar dua lapis.

- Dua lapis bitumen kental atau dua lapis cat karet, berchlor atau dua lapis cat oksida
terbatu bara.

c. Pintu geser tegak, katup-katup dan lain-lain alat yang dibuat dari besi tuang harus
dilapisi dengan dua lapis cat bitumen atau yang sepertinya, bagaimana ditunjukkan
oleh Direksi Pekerjaan.

Pengelasan

Semua pekerjaan las yang diperlukan pada pembuatan dan pemasangan pintu dan
perlengkapan dikerjakan dengan tenaga dengan cara las lindung busur metal atau las busur
otomatis;

Tes tembus warna harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa, jika diperlukan oleh standar
spesifikasi ini atau kriteria perencanaan ini;

Alat ukur yang sesuai harus terpasang untuk pembacaan arus dan tegangan listrik selama
pengelasan berlangsung;
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Semua bagian yang di las yang merupakan pekerjaan akhir dengan mesin harus di las
dahulu sebelum dimesin, kecuali tercantum ketentuan lain;

Semua pengelasan harus tidak terputus dan kedap air. Ukuran minimum batang las 4,5 mm;
Semua cacat pengelasan harus dibersihkan sampai dasar logam yang baik dan daerah
tersebut perlu dites dengan “Ultrasonik” untuk menyakinkan bahwa cacat telah benar
terhapus sebelum dilakukan perbaikan las;

Semua pekerjaan pengelasan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Spesifikasi
pekerjaan pengelasan BS 5135 — 1984, Process of Arc welding carbon and Carbon
Manganise steels.

Pekerjaan Alat Angkat

Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan
secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan,
menurunkan dan memegang pintu;

Bahan stang pintu beserta pelengkapnya yang berupa baut, tongkat batang penghubung,
handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, tumpuan/bantalan, maupun rangka alur
(sponing) harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002 Spesifikasi Bahan
bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja);

Kerangka alur (sponing) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan
rangka sponing harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap
permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter;
Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar tidak
terjadi bocoran dibawah pintu.

Test dan Garansi

Pada saat penyelesaian pekerjaan, peralatan harus siap untuk ditest dihadapan Pengawas
Daerah, sebelum penyerahan untuk membuktikan bahwa peralatan bisa dioperasikan
dengan sempurna.

Jika ada bagian dari pekerjaan gagal dioperasikan sesuai ketentuan dalam Kontrak,
beberapa perubahan harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa sesuai ketentuan dalam Kontrak
tanpa menuntut tambahan biaya.

Pada saat penyerahan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan garansi tertulis selama
jangka waktu 1 tahun untuk semua pekerjaan, meliputi perbaikan dari semua kekurangan
dan kerusakan yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tanpa biaya tambahan.

Sesudah pemasangan di lapangan, permukaan harus dibersihkan sampai mendapat
persetujuan Direksi Pekerjaan dan kemudian dikerjakan sebagai berikut :

Bila untuk bagian-bagian mekanik; dibersihkan dengan larutan dan kemudian dibersihkan
dan digosok mengkilap.

Bila kontak dengan beton, dibersihkan dengan dikerok dan disikat dengan sikat baja, sesaat
sebelum diselubungi beton.

Bila kontak dengan aspal, pengedap air dari bitumen dibersihkan dan dilapisi dengan
bitumen panas.

Bila kontak dengan batu bata, pasangan batu atau bila tertutup oleh beton setebal kurang
dari 4 cm dicat satu kali dengan cat bitumen.
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Bila kontak dengan kayu, dibersihkan dan dicat dengan 2 lapis cat dasar dan 2 lapis
campuran bitumen, lapisan terakhir harus dicatkan sebelum kayu dipasang.

Bagi permukaan-permukaan tersebut dalam B (e) di atas yang sebelumnya sudah diberi cat
dan menjadi rusak karena pasangan, maka harus diperbaiki dengan cara membersihkan
bagian-bagian yang rusak sampai disetujui Direksi Pekerjaan, bila perlu sampai mencapai
logamnya.

Kemudian tepi dari cat yang masih utuh digosok dengan amplas dan dicat dengan cat dasar
satu kali.

Tiap lapis penambal harus melampui cat yang semula dan tidak rusak selebar minimum 5
cm. Kecuali ditentukan lainnya, maka semua permukaan yang sudah diberi cat dasar, akan
dilapisi cat dasar lagi dan kemudian dengan 2 lapis cat penutup.

Pengukuran

Pengukuran untuk pembayaran atas pintu yang disediakan dan dipasang pada bangunan
harus diukur berdasarkan biaya penyediaan dan biaya pemasangan.

Dasar Pembayaran

Pembayaran untuk pengadaan dan pemasangan pintu dibuat berdasarkan harga satuan per
unit seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya, mencakup biaya—biaya
pengadaan material, pengangkutan, penurunan, pemotongan, finishing, pengecatan semua
bahan, upah pekerja, peralatan yang diperlukan dan penyediaan semua perangkat keras
yang diperlukan termasuk besi beton dan lain — lain.

Pekerjaan Lain-Lain

Persyaratan Pembongkaran Struktur

Bahan Yang Diamankan Dalam Bongkaran

Semua bahan yang diamankan tetap m enjadi milik Pemilik yang sah sebelum pekerjaan
pembongkaran dilakukan. Tidak ada bahan bongkaran yang akan menjadi milik Penyedia
Jasa. Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta oleh
Direksi Pekerjaan.

Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua beton yang
dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong (rip rap) dan tidak
diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang ditunjuk oleh
Direksi Pekerjaan.

Bahan Yang Dibuang Dalam Bongkaran

Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamankan dapat
dibakar atau dikubur atau dibuang se perti yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Pipa Besi Galvanisir untuk Sandaran

Pipa besi lunak galvanisir harus memenuhi pasal 98 Standar Nasional Indonesia PUBI.
Sambungan ulir harus sesuai dengan persetujuan mengenai sambungan. Sambungan ulir
harus dari besi tuang digalvanisir dengan “beaded pattern thread”.

Setelah penyambungan dan pemasangan dari sandaran lengkap dan bangunan yang
bersangkutan telah selesai, besi sandaran tersebut harus dibersihkan dari sisa-sisa beton
dan dicat.

Pekerjaan Kayu

Kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi, haruslah kayu kelas I, kayu Bangkirai
atau sejenis sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak.
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- Berhubungan dengan pemakaiannya kayu harus bersifat yang tidak akan merusak atau
mengurangi nilai konstruksi (bangunan) dan ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan
konstruksi kayu ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
N.1.5.1961.

Mutu Kayu

Mutu kayu yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat berikut :

- Kayu harus kering udara, kadar lengas kayu lebih kecil atau sama dengan 20%.

- Besar mata kayu tidak lebih 1/6 dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm

- Balok tidak boleh mengandung wanvlak yang lebih besar dari 1/10 tebal balok.

- Miring arah serat tidak boleh lebih dari 1/10.

- Retak-retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari 1/5 tebal kayu, dan retak-retak menurut
lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 kayu.

Sambungan

Semua alat penyambung kayu seperti pasak, baut dan paku, syarat-syarat pemakaian dan
pelaksanaan harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia N.I. — 5 tahun
1961.

Pelaksanaan Konstruksi

- Didalam melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu haruslah mengindahkan persyaratan
yang telah ditentukan. Sebelum pelaksanaan konstruksi kadar air dan kayu harus dikontrol
dan tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan.

- Semua alat-alat hendaknya dalam keadaan baik. Alat-alat pemotong sebaiknya dapat
menghasilkan potongan yang bersih dan ukuran-ukuran yang tepat. Bidang-bidang dalam
sambungan kayu hendaknya rata dan tepat. Semua sambungan sebaiknya dipasang rapat.

- Penyetelan hendaknya dilakukan pada lantai yang kuat (stabil).

- Konstruksi sedemikian, sehingga deformasi tidak akan terjadi.

- Apabila ada bagian-bagian yang rusak, umpamanya pengeboran yang salah tempatnya,
pecah-pecah dan sebagainya, maka bagian tersebut harus diganti.

- Bagian-bagian konstruksi atau sambungan-sambungan hendaknya jangan sampai rusak
atau mendapat tegangan yang melampaui batas selama dalam pengangkutan atau
mendirikan. Selama mendirikan, apabila diperlukan harus digunakan penguat-penguat
sementara. Ini dianggap sangat penting, apabila diperkirakan ada angin yang kuat (besar).

Perlindungan Kayu

- Selama penyetelan, pengangkutan dan mendirikan, bahan-bahan hendaknya dilindungi,
sehingga kerusakan-kerusakan karena variasi kadar air tidak akan terjadi.

- Untuk bangunan yang terlindung atau tertutup hendaknya diperlengkapi dengan ventilasi
yang cukup.

- Konstruksi kayu harus dilindungi baik-baik terhadap penyerapan air dan fondasi.

Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang tahan terhadap cuaca. Material kayu harus
disimpan di atas ganjal kayu agar tidak terkena langsung dengan tanah sepanjang waktu
penyimpanan.

- Segera setelah kayu diterima di tempat pekerjaan, maka kayu-kayu harus ditumpuk dan
disusun sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung dan diletakkan pada tempat yang
sudah disediakan dan sesuai dengan persyaratan. Apabila material kayu tersebut beupa
kayu bundar, maka harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap batang beban dari
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batang yang berdampingan dengan jarak tidak kurang dari 7,5 cm. Demikian juga balok
kayu bentuk persegi harus disusun seperti kayu bundar atau disusun tegak lurus terhadap
lapisan di bawahnya atau dipisahkan dengan tumpuan pada jarak tertentu untuk mencegah
perubahan bentuk kayu.

Semua sambungan harus dilaksanakan dengan rapi agar diperoleh sambungan yang cocok
tanpa menggunakan pasak atau pengikat. Kecuali disyaratkan lain atau tertera pada
Gambar Rencana, maka bagian kayu struktur tidak boleh disambung untuk seluruh
panjangnya, ujung-ujung balok kayu harus dipotong tegak dan untuk bidang kontak harus
saling berhubungan dengan baik. Semua lubang-lubang baut dan lubang-lubang
penyambung lain dilaksanakan dengan bor dengan ukuran yang sesuai dan teliti. Semua
lubang pen dan sambungan-sambungan kayu dibentuk sehingga sambungan menjadi rapat.
Lubang-lubang untuk baut harus dibor dengan mata bor yang mempunyai diameter 1,5 mm
lebih besar dari diamater baut, kecuali lubang baut untuk lantai jembatan yang mempunyai
diameter lubang sama dengan diameter baut yang digunakan.

Papan Operasi (Bila Diperlukan)

Papan operasi harus dibuat dan dipasang pada setiap bendung dan pada setiap bangunan-
bangunan bagi. Papan dan tiang-tiangnya harus dibuat dari kayu kelas satu dan harus
dipasang pada beton cor, papan harus sesuai dengan penjelasan dari Album Gambar
Standar Perencana Irigasi atau sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan.

Skala Duga (Peilschaal)

Skala duga untuk pengukuran permukaan air atau pengaturan bukaan pintu harus dipasang
di lokasi sebagai berikut :

a. Sisi hulu dari tiap bendung pada satu tembok pangkal.

b. Sisi hulu dari tiap bangunan ukur.

c. Pada pintu-pintu Romyn dan Crump de Gruyter.

Skala duga yang dipasang pada hulu bendung harus diatur dengan titik nol sesuai mercu
bendung dan dipasang pada dinding, cukup jauh muka air terjun dari mercu bendung. Bila
mungkin pengukur dipasang pada dinding luar alur utama sungai, untuk menghindari dari
kerusakana kibat benda-benda terapung pada waktu banjir, tapi harus mudah terlihat dari
tangkis atau jembatan pelayanan.

Skala duga dibuat dari teraso atau marmer dengan pembagian 0,1 meter, sesuai dengan
penjelasan dari Album Standar Perencanaan Irigasi atau menurut ketentuan lain dalam
gambar.

Skala duga yang dipasang di hulu bangunan pengukur dibuat dari marmer dengan tanda-
tanda garis dan huruf, atau dibuat dari teraso putih pada campuran 1 PC : 3 Psr dengan
lekukan-lekukan untuk garis-garis dan angka-angka setebal 3 mm dijelaskan pada gambar.
Skala duga untuk pintu Romyn dan Crump de Gruyter disediakan termasuk penyediaan
pintu-pintu dan harus terbuat dari kuningan sesuai dengan Album Standar Bangunan-
bangunan Irigasi atau secara lain seperti ditunjukan pada gambar.

Tanda Petunjuk Duga

Untuk skala dugaan seperti yang disyaratkan, disamping tiap skala duga harus dipasang
suatu pelat baja lain terpisah dengan jarak 10 cm yang ditandai dengan suatu alur yang
menunjukkan garis terbatas pada skala duga. Apabila karena sesuatu hal skala duga
menjadi rusak/hilang, pelat baja ini dapat menolong untuk pemasangan skala duga baru.
Pelat-pelat itu harus sama dengan penjelasan yang ditunjukkan pada gambar.

66



Tanda Duga Muka Air Sungai

Suatu tanda duga muka air harus dipasang pada sisi hulu dari semua bangunan pengambilan
dan bangunan pembagi dalam saluran dan terbuat dari bahan serta ukuran sebagaimana
yang ditunjukan dalam gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi dipasang dengan
adukan 1 Pc : 3 Ps seperti ditunjukkan pada gambar. Garis tanda muka air dan huruf
dinyatakan dengan membuat alur.

Penyedia jasa harus melengkapi dan memasang papan duga ketinggian air di bendung dan
saluran induk dilokasi seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti diarahkan oleh
Direksi.

Papan duga akan terbuat dari pelat besi anti karat (stainless steel) atau dilapisi dengan
galvanized dan sisi yang terbaca terdiri dari urutan angka dalam interval sentimeter.
Penyedia jasa akan memasang papan duga (staff gauge) seperti yang telah disebutkan
lokasinya dengan baut dari besi anti karat (stainless steel) atau semacamnya seperti
diarahkan oleh Pengguna Jasaterhadap ketinggian yang telah ditentukan secara persis oleh
hasil survey/pengukuran yang telah ditentukan dan disetujui oleh Direksi.

Papan Nama Bangunan/ Nomenklatur

Prasasti Proyek/Papan Nama Bangunan/Nomenklatur dibuat pada lokasi bangunan untuk
memberikan ciri atau tanda pada bangunan tersebut. Penyedia jasa terlebih dahulu harus
mengajukan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan ini kepada Pengguna Jasauntuk
mendapat persetujuan.

Patok Hektometer / Kilometer

Patok Hektometer dari beton harus dipasang sepanjang tiap saluran pada jarak 100 m, dan
Patok Kilometer dipasang setiap 10 Patok Hektometer pada waktu semua pekerjaan tanah
selesai. Sebagai titik nol yang dipakai untuk pengukuran ditentukan Pintu Pengambilan
Saluran sekunder pada bangunan bagi. Patok ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah
diganggu dan ditentukan oleh Direksi. Patok dibuat dari beton bertulang ditandai dengan
angka hektometer dan keterangan tentang saluran sesuai dengan gambar pada album
gambar standar Perencanaan Irigasi, atau seperti ditunjuk pada gambar. Patok harus di cat
sesuai dengan standar PU, yaitu biru, kuning dan hitam mengkilat menurut petunjuk pada
gambar.

Pengukuran

Kuantitas untuk pekerjaan konstruksi harus diukur berdasarkan jumlah unit/satuan yang
terpasang dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan
oleh Pengguna Jasa.

Dasar Pembayaran

Kuantitas pekerjaan yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar dengan Harga
Satuan per satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan
Harga untuk masing-masing, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan
kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan,
perpanjangan, pemotongan, pengecatan, perawatan, pengujian dan setiap peralatan lain
yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa dialokasikan untuk
penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam bagian ini.
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I. PEKERJAAN PEMANCANGAN PONDASI TIANG PANCANG BETON
Yang dimaksud dengan Pondasi Tiang adalah elemen struktur berupa tiang yang
berinteraksi langsung dengan tanah, berfungsi sebagai penopang akhir dan menyalurkan
beban dari struktur bangunan atas. Jenis tiang pancang yang akan digunakan harus seperti
yang ditunjukkan dalam Gambar.

I.Tiang Uji (Test Pile)
Tiang uji digunakan untuk mengetahui dengan pasti kedalaman dan daya dukung dari
fondasi tiang pada jembatan. Penyedia Jasa akan melengkapi dan melaksanakan tiang uji
pada lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Semua pengujian tiang uji harus
dilaksanakan dengan pengawasan Pengawas Pekerjaan.

Setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, pemancangan tiang uji harus
dilanjutkan sampai diperintahkan untuk dihentikan. Apabila pengujian tiang uji telah
melampaui kedalaman yang ditentukan atau diperlukan serta menunjukkan bahwa daya
dukung tiang masih terus meningkat, maka Penyedia Jasa selanjutnya harus meneruskan
pengujian tiang uji tersebut sampai didapat daya dukung tiang yang sesuai dengan rencana,
dan Penyedia Jasa melengkapi sisa tiang pancang dalam struktur yang belum diselesaikan.
Dalam menentukan Panjang tiang, Penyedia Jasa harus mengikuti daftar panjang tiang
pancang yang diperkirakan untuk sisa panjang yang harus diselesaikan dalam struktur.
Jumlah tiang pancang dan lokasi yang diuji akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan,
tetapi jumlah ini minimal satu untuk setiap jembatan. Tiang uji dapat dilaksanakan di dalam
atau di luar keliling fondasi, dan dapat menjadi bagian dari pekerjaan yang permanen.

li.Toleransi
a.) Lokasi Kepala Tiang Pancang
Tiang pancang harus ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
Penggeseran lateral tiang pancang dari posisi yang ditentukan tidak boleh melampaui
75 mm dalam segala arah.

b.) Kemiringan Tiang Pancang
Penyimpangan arah vertikal atau kemiringan yang disyaratkan tidak boleh lebih
melampaui 20 mm per meter (yaitu 1 per 50).

c.) Kelengkungan (Bow)
Kelengkungan tiang pancang beton cor langsung di tempat harus tidak boleh
melampaui 0,01 dari panjang suatu tiang pancang dalam segala. Kelengkungan lateral
tiang pancang baja tidak boleh melampaui 0,0007 dari panjang total tiang pancang.

d.) Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat
Garis tengah lubang bor tanpa selubung (casing) harus — 0% sampai + 5% dari
diameter nominal pada setiap posisi.

iii.Pengajuan Kesiapan Kerja
Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan
kepada Pengawas Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :
a.) Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.
b.) Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan atau penurunan tiang bersama
dengan peralatan yang akan digunakan.
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4)
a.)

b.)

Perhitungan rancangan, termasuk rumus pemancangan, yang menunjukkan kapasitas
tiang pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh
Penyedia Jasa.

Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode
pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang
diusulkan.

Persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus
diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan.

Mutu Pekerjaan, Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Bilamana toleransi yang diberikan telah dilampaui, maka Penyedia Jasa harus
menyelesaikan setiap langkah perbaikan yang dianggap perlu oleh Pengawas
Pekerjaan dengan biaya sendiri.

Setiap tiang pancang yang rusak akibat cacat dalam (internal) atau pemancangan tidak
sebagaimana mestinya, dipancang keluar dari lokasi yang semestinya atau dipancang
di bawah elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Pengawas
Pekerjaan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.

Pekerjaan perbaikan, seperti yang telah ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan dan
dikerjakan atas biaya Penyedia Jasa, akan mencakup, tetapi tidak perlu dibatasi
berikut:

Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian dengan tiang pancang
baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan.

Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang pancang yang cacat atau
pendek. Perpanjangan tiang pancang dengan cara penyambungan, seperti yang telah
disyaratkan di bagian lain dari Seksi ini, untuk memungkinkan penempatan kepala
tiang pancang yang sebagaimana mestinya dalam balok kepala tiang (pile cap).

d.) Mutu beton tiang pancang minimal K-250

iv.Tiang Pancang Beton Pracetak

a.)

b.)

Umum

Tiang pancang harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan yang
diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan tekanan akibat
pemancangan tanpa kerusakan. Tiang pancang segi empat harus mempunyai sudut —
sudut yang ditumpulkan. Pipa pancang berongga (hollow piles) dapat digunakan
bilamana panjang tiang yang diperlukan melebihi dari biasanya atau sesuai dengan
Gambar.

Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat
pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan tiang pancang maupun tegangan yang
terjadi akibat pemancangan dan beban — beban yang didukung. Selimut beton tidak
boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi ini.

Penyambungan

Penyambungan tiang pancang harus dihindarkan bilamana memungkinkan. Bilamana
penyambungan tiang pancang tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa harus
menyerahkan metode penyambungan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat
persetujuan. Sambungan tiang pancang harus dilaksanakan dengan menggunakan las
listrik, kemudian daerah sambungan tersebut harus dilapisi dengan jenis cat anti karat
sebagaimana yang disyaratkan.

Tidak ada pekerjaan penyambungan tiang pancang sampai metode penyambungan
disetujui secara tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Perlindungan car anti karat pada
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d.)

sambungan tiang pancang dilaksanakan pada daerah mulai 20 cm di atas pelat
sambung sampai 20 cm di bawah pelat sambung pada daerah kering.

Perpanjangan Tiang Pancang

Perpanjangan tiang pancang beton pracetak dilaksanakan dengan penyambungan
tumpang tindih (overlap) baja tulangan. Beton pada kepala tiang pancang akan
dipotong hingga baja tulangan yang tertinggal mempunyai panjang minimum 40 kali
diameter tulangan. Perpanjangan tiang pancang beton harus dilaksanakan dengan
menggunakan baja tulangan yang sama (mutu dan diameternya) seperti pada tiang
pancang yang akan diperpanjang. Baja spiral harus dibuat dengan tumpang tindih
sepanjang minimum 2 kali lingkaran penuh dan baja tulangan memanjang harus
mempunyai tumpang tindih minimum 40 kali diameter. Bilamana perpanjangan
melebihi 1,50 m, acuan harus dibuat sedemikian hingga tinggi jatuh pengecoran beton
tak melebihi 1,50 m.

Sebelum pengecoran beton, kepala tiang pancang harus dibersihkan dari semua bahan
lepas atau pecahan dan kotoran lain, dibasahi sampai merata dan diberi adukan semen
yang tipis. Mutu beton yang digunakan sekurang-kurangnya harus sama dengan mutu
beton tiang pancang yang akan disambung. Mutu beton yang digunakan harus sama
dengan mutu tiang pancang yang akan disambung, kecuali diperintahkan lain oleh
Pengawas Pekerjaan. Acuan tidak boleh dibuka sekurang-kurangnya 7 hari setelah
pengecoran atau setelah beton mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan.
Perpanjangan tiang pancang harus dirawat dan dilindungi dengan cara yang sama
seperti tiang pancang yang akan disambung. Bilamana tiang pancang akan
diperpanjang setelah operasi pemancangan, kepala tiang pancang direncanakan
tertanam dalam balok kepala tiang (pile cap), maka perpanjangan baja tulangan yang
diperlukan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana tidak disebutkan
dalam Gambar, maka panjang tumpang tindih baja tulangan harus minimum 40 kali
diameter untuk tulangan memanjang, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas
Pekerjaan.

Sepatu Tiang Pancang

Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai sumbu
yang sama (co-axial), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus jenis tanah
seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya yang
mungkin dapat merusak ujung tiang pancang beton. Sepatu tersebut dapat terbuat dari
baja atau besi tuang. Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut dapat
ditiadakan. Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan dalam beton
pada bagian tiang pancang ini masih dalam batas yang aman seperti yang disetujui
oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembuatan dan Perawatan

Tiang pancang dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. Waktu
yang diizinkan untuk memindahkan tiang pancang harus ditentukan dari hasil uji
minimum 3 buah benda uji yang telah dibuat dari campuran yang sama dan dirawat
dengan cara yang sama seperti tiang pancang tersebut. Tiang pancang tersebut dapat
dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan menunjukkan suatu nilai kekuatan rata-
rata yang mewakili yang lebih besar dari tegangan yang terjadi pada tiang pancang
pada saat dipindahkan, ditambah dampak dinamis yang diperkirakan dan dikalikan
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dengan faktor keamanan, semuanya harus berdasarkan persetujuan dari Pengawas
Pekerjaan.

Tiang pancang tidak boleh dipancang sebelum berumur paling sedikit 28 hari atau
telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan. Acuan samping dapat dibuka
minimum 24 jam setelah pengecoran beton atau setelah beton mencapai kekuatan
minimum yang disyaratkan, tetapi seluruh tiang pancang tidak boleh digeser dalam
waktu minimum 7 hari setelah pengecoran beton, atau setelah beton mencapali
kekuatan minimum yang disyaratkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas
Pekerjaan. Perawatan harus dilaksanakan minimum selama 7 hari setelah pengecoran
atau sampai beton mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan dengan
mempertahankan tiang pancang dalam kondisi basah selama jangka waktu tersebut.

Selama operasi pengangkatan, tiang pancang harus didukung pada titik seperempat
panjangnya atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana
tiang pancang tersebut akan dibuat 1,5 m lebih panjang daripada panjang yang
disebutkan dalam Gambar, Pengawas Pekerjaan akan memerintahkan menggunakan
baja tulangan dengan diameter yang lebih besar dan/atau memakai tiang pancang
dengan ukuran yang lebih besar dari yang ditunjukkan dalam Gambar. Setiap tiang
harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjang, ditulis dengan jelas di dekat
kepala tiang pancang.

Penyedia Jasa dapat menggunakan semen yang ditambah dengan bahan tambah kimia
sehingga beton dapat cepat mengeras untuk tiang pancang bila disetujui oleh Pengawas
Pekerjaan. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada Pengawas
Pekerjaan atas penggunaan mutu beton yang diusulkan. Periode dan ketentuan
perlindungan sebelum pemancangan harus sebagaimana yang diperintahkan oleh
Pengawas Pekerjaan.

Pengupasan Kepala Tiang Pancang

Beton harus dikupas sampai pada elevasi yang sedemikian sehingga beton yang
tertinggal akan masuk ke dalam balok kepala tiang (pile cap) sedalam 50 mm sampai
100 mm atau sebagaimana ditunjukkan di dalam Gambar. Untuk tiang pancang beton
bertulang, baja tulangan yang tertinggal setelah pengupasan harus cukup panjang
sehingga dapat diikat ke dalam pile cap dengan baik seperti yang di tunjukkan dalam
Gambar. Untuk tiang pancang beton pratekan, panjang kawat prategang yang
tertinggal setelah pengupasan harus dimasukkan kedalam pile cap sedalam 50 mm
sampai 100 mm. Pengankuran ini harus dilengkapi, jika perlu, dengan baja tulangan
yang dicor ke dalam bagian atas tiang pancang. Sebagai alternatif, pengikatan dapat
dihasilkan dengan baja tulangan lunak yang di cor ke dalam bagian atas dari tiang
pancang pada saat pembuatan. Pengupasan tiang pancang beton harus dilakukan
dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya pecah atau kerusakan lainnya pada sisa
tiang pancang. Setiap beton yang retak atau cacat harus dipotong dan diperbaiki
dengan beton baru yang direkatkan sebagaimana mestinya dengan beton yang lama.
Sisa bahan potongan tiang pancang, yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan,
tidak perlu diamankan, harus dibuang sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71



g.)

h)

Pemancangan

Penyedia Jasa harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan
jenis tanah dan jenis tiang pancang dan mencapai kedalaman yang telah ditentukan
atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan. Bilamana
diperlukan, Penyedia Jasa dapat melakuan penyelidikan tanah dengan tanggungan
biaya sendiri. Bilamana elevasi akhir kepala tiang pancang berada dibawah permukaan
tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemacangan.
Perhatian khusus harus diberikan agar dasar fondasi tidak terganggu oleh penggalian
diluar batas batas yang ditunjukkan dalam Gambar.

Kepala tiang pancang baja harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel dan
kepala tiang kayu harus dilindungi dengan cincin besi tempa atau besi non magnetic
sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Palu, topi baja, bantalan topi,
katrol dan tiang pancang harus mempunyai sumbu yang sama dan harus terletak
dengan tepat satu diatas lainnya. Tiang pancang termasuk tiang pancang miring harus
dipancang secara sentris dan diarahkan dan dijaga dalam posisi yang tepat. Semua
pekerjaan harus dihadiri oleh Pengawas Pekerjaan atau wakilnya, dan palu pancang
tidak boleh diganti dan dipindahkan dari kepala tiang pancang tanpa persetujuan dari
Pengawas Pekerjaan atau wakilnya.

Tiang pancang harus dipancang sampai penetrasi maksimum atau penetrasi tertentu
sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar, sebagaimana yang diperintahkan oleh
Pengawas Pekerjaan, atau ditentukan dengan pengujian pembebanan sampai mencapai
kedalaman penetrasi akibat beban pengujian tidak kurang dari dua kali beban yang
dirancang, yang diberikan menerus untuk penurunan sekurang kurangnya 60 mm.
Dalam hal tersebut, posisi akhir kepala tiang pancang harus tidak boleh lebih tinggi
dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh
Pengawas Pekerjaan setelah pemancangan tiang pancang uji. Posisi tersebut dapat
lebih tinggi jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana ketentuan rancangan
tidak dapat dipenuhi, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan untuk
menambah jumlah tiang pancang dalam kelompok tersebut sehingga beban yang dapat
didukung setiap tiang pancang tidak melampui kapasitas daya dukung yang aman, atau
Pengawas Pekerjaan dapat mengubah rancangan bangunan bawah jembatan bilamana
dianggap perlu.

Alat Pancang

Alat pancang yang digunakan dapat dari jenis drop hammer, diesel atau hidrolik. Berat
palu pada jenis drop hammer sebaiknya tidak kurang dari jumlah berat tiang beserta
topi pancangnya. Alat pancang dengan Crane kapasitas 2,5 — 5,0 Ton dengan Pile
Driver kapasitas minimal 1,0 Ton. Tinggi jatuh palu tidak boleh melampaui 2.5 meter
atau sesuai dengan jenis alat pancang yang digunakan atau sebagaimana yang
diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Alat pancang dengan jenis drop hammer,
diesel, atau hidrolik yang disetujui, harus mampu memasukkan tiang pancang dengan
daya dukung yang diinginkan sebagaimana yang ditentukan dari rumus pemancangan
yang disetujui. Pemancangan dengan gerakan tungal (single acting ) atau palu yang
dijatuhkan harus dibatasi sampai 1.2 meter dan lebih baik 1 meter. Penumbukan
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dengan tinggi jatuh yang lebih kecil harus digunakan bilamana terdapat kerusakan
pada tiang pancang.

Contoh — contoh berikut ini adalah kondisi yang dimaksud :

- Bilamana terdapat lapisan keras dekat permukaan tanah yang harus ditembus pada
saat awal pemancangan untuk tiang pancang yang panjang.

- Bilamana terdapat lapisan tanah lunak yang dalam sedemikian hingga penetrasi
yang dalam terjadi pada setiap penumbukan.

- Bilamana tiang pancang diperkirakan akan membal (Rebound) akibat batu atau
tanah yang benar benar tak dapat ditembus lainnya.

Bilamana serangkaian penumbukan tiang pancang untuk 10 kali pukulan terakhir telah
mencapai hasil yang memenuhi ketentuan (Maksimum 25 mm/ 10 pukulan terakhir
untuk tiang pancang baja dan maksimum 35 mm untuk tiang pancang beton),
penumbukan ulangan harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan pemancangan yang
terus menerus setalah tiang pancang hampir berhenti penetrasi harus dicegah,
terutama jika digunakan palu berukuran sedang. Suatu catatan pemancangan yang
lengkap harus dilakukan sesuai dengan Pengajuan Kesiapan Kerja. Setiap perubahan
yang mendadak dari kecepatan penetrasi yang tidak dapat dianggap sebagai perubahan
biasa dari sifat alamiah tanah harus dicatat dan penyebabnya harus dapat diketahui
sebelum pemancangan dilanjutkan. Tidak diperkenankan memancang tiang pancang
dalam jarak 6 m dari beton yang berumur kurang dari 7 hari atau kurang dari kekuatan
minimum yang disyaratkan. Bilamana pemancangan dengan menggunakan palu yang
memenuhi ketentuan minimum, tidak dapat memenuhi spesifikasi, maka Penyedia
Jasa harus menyediakan palu yang lebih besar dan/atau menggunakan water jet atas
biaya sendiri.

Pengukuran dan Pembayaran

Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang beton harus diukur dalam meter
panjang dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran
dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana
yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan
dari Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh
Pengawas Pekerjaan. Panjang tiang pancang yang dibayar untuk penyediaan adalah
dari ujung tiang sampai batas potong tiang (cut off level). Tidak ada pembayaran
terhadap sisa potongan tiang atau penyediaan tiang pancang yang tidak terpasang.
Kuantitas dalam meter panjang yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji dan
tiang tarik yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang
yang disediakan menurut pendapat penyedia Jasa.

Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diizinkan
untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Pengawas
Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian pekerjaan
selama penumpukan/penanganan/pemancangan, dan yang akan diperintahkan oleh
Pengawas Pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan. Bilamana
perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam
meter panjang dan akan diukur untuk pembayaran. Penyetelan, sepatu dan
penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk pembayaran.
Bilamana Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari
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yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan
pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar

agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang
mengikatnya.
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SPESIFIKASI KHUSUS UNTUK PEKERJAAN SIPIL

Sambungan pada Pasangan Batu (pasangan lama dengan pasangan baru)

Sebelum pasangan batu baru dilaksanakan, maka permukaan pasangan batu lama harus dibuat kasar
terlebih dahulu, dibersihkan dari noda, kotoran dan debu, disikat dan disiram (dibasahi) dengan air
sampai jenuh.

Pasangan batu baru dilaksanakan, apabila pasangan batu lama sudah bersih dari noda, kotoran,
debu, berbentuk kasar dan cukup basah.

Pekerjaan Galian Tanah

Untuk pekerjaan galian tanah dimana hasil galian tanah tidak digunakan untuk bahan timbunan
tanggul, maka sisa hasil galian tanah ditempatkan di kanan dan/atau kiri saluran atau sesuai
petunjuk Direksi Teknis.

Dalam hal ini pekerjaan galian meliputi pembuangan, perataan dan perapian serta pemadatan
apabila diperlukan.

Siaran dan Plesteran pada Pasangan Batu yang ada (lama)

1. Pekerjaan siaran pada pasangan batu lama dilaksanakan setelah pasangan batu lama bersih dari
debu, lumpur dan kotoran lainnya; dan sesudah itu cukup disiram (dibasahi) dengan air bersih.

2. Siaran lama harus dibongkar (dibetel) sampai batas spesi pasangan batu lama, kemudian
pekerjaan siar dilaksanakan.

3. Plesteran yang baru setebal 1.5 cm dilaksanakan setelah permukaan pasangan batu lama bersih
dari noda, kotoran dan permukaan cukup kasar (dibetel), kemudian dibasahi dengan air bersih.

Pengecatan kembali Pintu-pintu Air yang ada (lama)

1. Pintu air yang lama harus dibersihkan dari noda, kotoran, debu, lumpur dan pelumas serta
kotoran lainnya.

2. Seluruh bidang permukaan pengecatan harus diamplas dan bersih dari cat yang lama serta bebas
dari noda-noda lainnya.

3. Apabila bidang permukaan yang ada, dicat ulanng, masih terhalang dengan noda-noda seperti
oli, karet, maka hal ini harus disikat terlebih dahulu dengan minyak pelarut khusus.

4. Pengecatan dilakukan dua kali.

Pembongkaran Dan Pemasangan Kembali Pintu — Pintu Air.

1. Pembongkaran pintu lama yang kelak akan dipasang kembali, harus dilaksanakan secara hati-
hati dengan membetel pasangan batu (dinding) lama.

2. Pembongkaran, pengangkutan, penyimpanan dan pemasangan kembali harus dilaksanakan
secara hati-hati, tidak menimbulkan kerusakan, perubahan bentuk/ukuran dari pintu yang
dibongkar tersebut.

3. Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa yang
bersangkutan.

Nomen Klatur
Nomen Klatur dibuat dari bahan batu marmer dengan kualitas baik sedang ukuran serta
penulisannya harus atas persetujuan Direksi Teknis.

Pengukur Elevasi Air (Peil Schaal)

Pengukur elevasi air sesuai dengan Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis
Kegiatan. Pengukur elevasi air itu terbuat dari bahan pelat baja lunak yang diperhalus, atau dengan
bahan konstruksi yang lain yang telah disetujui pemakaiannya. Bagian depan yang diperhalus itu
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harus berwarna putih, dan bernomor dan dengan jenis-jenisnya harus berwarna hitam. Pengukur
tersebut ditandai pada jarak interval 0,10 m dan tingakatan penomorannya pada interval 10 mm.
Setiap pengukur mengacu pada datum survey (elevasi dasar yang disurvey) dan mempunyai tanda
(plak) sepanjang tanda tersebut dengan elevasi datum dalam penomoran dalam bahasa Indonesia.
Pengukur dan plak-plak harus dipasang ke bagian vertikal pada struktur atau pada tempat-tempat
seperti yang terlihat pada Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
Lubang-lubang yang bercelah untuk pemasangan dan menghasilkan penyesuaian yang baik.
Baut-baut adri bahan baja lunak yang disheridis, mur dan ring baut digunakan untuk pemasangan.

Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi dengan diameter kawat galvanis bronjong
sebesar 2.7 mm dengan ukuran 2.0 mx 1.0 m x 0.5 m.

Geotekstil yang digunakan merupakan geotekstil non woven yang terbuat dari bahan polimer
polyesther (PET) atau Polypropylene (PP) dengan berat 150 gr tiap meter persegi

Semarang, Januari 2020

Kepala B .¢ dan Air Baku
PSS BDA AR Provinsi Jawa Tengah

AT Y AD| KARTIKA, Sp.1.
4 Pémbitfa Tingkat |
NIP. 19650216 199303 1 008
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomar 8 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311 173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http:h’www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 26 April 2021

Nomor :027/1204 Kepada
Sifat . Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. KEPALA DINAS PEKERJAAN UuMuM
Hal - Hasil Pemilihan Penyedia SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
di-
SEMARANG

Disampaikan kepada Saudara, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
berupa Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab.
Demak sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, telah
dilakukan tender oleh Pokja Pemilihan 2 4a.

Selanjutnya sesuai Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sebagai

berikut:

Nama Penyedia . CV. PUTRA KARYA MANDIRI

NPWP . 74.834.300.1-518.000

Alnat Jalan Ramin No. 1174 RT 001 RW 014, Kelurahan

Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

Rp. 1.310.997.125,36 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta

Harga penawaran
HRk sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh

terkoreksi . . .
lima rupiah koma tiga puluh enam sen)

Sehubungan dengan itu, diminta kepada Saudara untuk segera melaksanakan
proses selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

Tembusan :

1. Inspektur;

2. PPK pekerjaan ybs;
3. Pokja Pemilihan 2.4a.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elekironik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSTE).




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL. Madukoro BLOK AA-BB Telepon 024-7608201(HUNTING) Faksimile 024-7612334 Semarang 50144
Wehsite : http://www.pusdataru jatengprov.go.id
Email : pusdataru(@jatengprov.go.id dpusdatarui@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Paket Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
DI. Pelayaran Kab. Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp. 1

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Tengah

JI. Madukoro Blok AA-BB Semarang

selanjutnya disebut sebagai PPKom;

berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021 bersama ini memerintahkan :

CV. PUTRA KARYA MANDIRI

JI. Ramin No 1174 RT 001 / RW 014 Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh : ADITYA NOER HASBULLAH
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Macam Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

2. Tanggal mulai kerja : 18 Mei 2021

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal 14 Oktober 2021

Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu
dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

EJI

Semarang, 18 Mei 2021
KEPALA BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU Menerima dan menyetujui :

DINAS PEKERJAAN UMUM CV. PUTRA KARYA MANDIRI

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PPKOM
Sub Kegiatan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Permukaan

iz S W

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp. 1 ADITYA NOER HASBULLAH
Pembina Tingkat I Y Direktur

NIP. 19650218 199303 1 008



JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak
Tahun Anggaran 2021
Lokasi Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Volume Nilai Waktu Pelaksanaan
No. Uraian Pekerjaan Sat. Bobot Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 Keterangan
Kontrak Add. 1 Add. 2 % M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22
MC-0% MC-100% 18 - 23 24 - 30 31 - 06 07 -13 14 - 20 21 -27 28 - 04 05-11 12 - 18 19 - 25 26 - 01 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 -29 30 - 05 06 - 12 13-19 20 - 26 27 - 03 04 - 10 11-13
A. MATA PEMBAYARAN UMUM 100%
1 Mobilisasi & demobilisasi Ls 1,00 1,00 1,00 4128 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 7413 0,413
. . 1,00 1,00 1,00 1,413
2 Kistdam/Pengeringan Ls 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141
3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Penyiapan RKK (Dokumen RKK, Dokumen Prosedur dan Instruksi, Ls 1,00 1,00 1,00 0,210 0,052 0,052 0,052 0,052
Penyiapan Formulir)
- Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan (Safety Induksi K3, Pengarahan K3 dan| Ls 1,00 1,00 1,00 0,336 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Simulasi K3, Spanduk, Papan Informasi) 75%
- Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas Area, Topi Ls 1,00 1,00 1,00 | 0,420 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019, 0,019 0,019 0,019
Pelindung, Pelindung Pernafasan dan Mulut, Sarung Tangan, Sepatu 2 =
Keselamatan, Rompi Keselamatan, Thermogun Thermomoter) > (%
- Asuransi BP]S Ketenagakerjaan Ls 1,00 1,00 1,00 | 0,420 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 /0,019 l019 0,019 0,019 0,019 g >
- Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan (Peralatan P3K, Ls 1,00 1,00 1,00 | 0,126 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,00! 0,006 ,006 0,006 0,006 0,006 | W R
Peralatan&Cairan Semprot Desinfektan) E =
- Rambu-Rambu yang diperlukan (Rambu Petunjuk, Rambu Larangan, Ls 1,00 1,00 1,00 0,063 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 03 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 = p
Rambu Peringatan, Rambu Kewajiban, Rambu Informasi) 7)) E
- Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi (Program Ls 1,00 1,00 1,00 | 0,168 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 ; >
Inspeksi, Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Pembuatan Kartu Identitas >
Pekerja (KIP)) > 50%
< 2
B. MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA G -
1 Galian tanah dengan alat berat m3 7.159,83 21.169,26 18.800,48 | 20,411 L L L L A L A L R L 1’570/ L R : g
2 Hauling 3 km (diratakan dan dirapikan) m3 6.520,23 21.090,66 12.716,79 | 23,117 A 23 A 2 A 2 2 2 A ; E
3 Galian tanah biasa manual m3 62,40 114,76 434,39 | 1,821 02y 02 D2ey 02 /{6 g 02 D2y - E
4 Pemadatan tanah m3 702,00 78,60 2.002,37 | 2,395 v e v WA v E ;
-
5 Pasangan batu 1 : 4 m3 394,24 43,23 409,53 | 24,158 // 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 2 E
4
6 Plesteran 1 : 3 m2 32,50 65,50 244,36 | 1,008 / A R A R N E g
7 Siaran1:2 m2 32,50 64,08 268,57 1,035 / QiZE BizE QiZE BizE QiZE BizE » 25% ~
g
8 Beton K.175 m3 137,28 66,02 - 0,000
9 Beton B.0 untuk lantai kerja m3 37,44 18,54 - 0,000
10 Tiang Pancang Persegi 20 cm x 20 cm m 260,00 132,00 360,00 | 5,668 / hE e O e O e
11 Pembesian Kg 16.749,41 6.550,00 - 0,000
12 | Bekisting m2 416,00 140,68 - 0,000 ,/
13 Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b = 1,30 mh = 1,75 m) bh 4,00 4,00 4,00 | 7,249 Le LE2 LE LE2
14 Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b = 3,00 m h = 1,55 m) bh 2,00 2,00 - 0,000 /
15 Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b = 3,00 m h = 1,75 m) bh 2,00 | 5211 120 e 12 e
16 Bongkaran Pasangan Batu Lama m3 14,03 | 0,147 ez s ez s ez s
17 Pasangan batu 1 : 4 Batu Tersedia m3 14,03 | 0,496 0,083 BjeEE iz BjeEE iz BjeEE 0%
Jumlah Nilai Pekerjaan 100,00
Rencana Kemajuan per Minggu 0,535 0,535 0,535 0,535 2,052 2,052 2,052 2,052 4,208 4,349 4,634 5,579 5,579 5,662 9,688 9,861 12,329 8,288 8,288 8,064 2,638 0,482
Kumulatif Rencana Kemajuan per Minggu 0,535 1,070 1,605 2,139 4,192 6,244 8,297 10,349 14,558 18,907 23,541 29,120 34,699 40,361 50,049 59,909 72,238 80,526 88,815 96,879 99,518 100,00
Realisasi Kemajuan per Minggu 0,740 0,603 0,482 0,031 1,737 2,469 2,218 3,584 4,168 2,854 4,910 6,713 6,232 7,212 7,670 8,005 0,916 - 27,431 8,232 3,212 0,581
Kumulati Realisasi Kemajuan per Minggu 0,740 1,343 1,826 1,857 3,594 6,064 8,281 11,865 16,033 18,888 23,798 30,511 36,743 43,954 51,624 59,629 60,545 60,545 87,976 96,208 99,419 100,00
Deviasi Kemajuan per Minggu 0,206 0,274 0,221 (0,282) (0,598) (0,181) (0,016) 1,516 1,476 (0,020) 0,256 1,391 2,044 3,594 1,575 (0,280) (11,693) (19,981)| (0,839) (0,671) (0,098) 0,000
Semarang, 14 Oktober 2021

Konsultan Pengawas
CV. PRAMBANAN

RAJIMAN

Penyedia Jasa

CV. PUTRA KARYA MANDIRI

KAS FURI

Direktur




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

Semarang, 11 Oktober 2021

Nomor : 6115551 Kepada Yth.

Lampiran

Perihal : Permohonan Pemeriksaan 1. Tim Teknis Pekerjaan
untuk Penyerahan Pertama / di -
PHO pada Pekerjaan DI. Tempat

Pelayaran Kab. Demak

Menunjuk surat dari CV. PUTRA KARYA MANDIRI No. 018/Surat-
PKM/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan
untuk Penyerahan Pertama / PHO pada Pekerjaan Pembangunan Prasarana
dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak sesuai Kontrak No. 611/2788
tanggal 18 Mei 2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No.
611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan Addendum II Kontrak Pekerjaan
Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021, diminta Saudara
melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama / PHO
sesuai dengan ketentuan — ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa pengguna Anggaran / PPKom

e T O 4

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199303 1 008

~

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

2. Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Irigasi dan Air Baku selaku Pejabat
Pelaksana Teknik Kegiatan

Direktur CV. PUTRA KARYA MANDIRI

Bendahara Pengeluaran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Pengawas Daerah.

0



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 611/APBD.02/BAHPP/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawabh ini :

No Nama Jabatan
1. Anggi Puspita Dewi, ST Ketua
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST Sekretaris
3. Imam Shuyuti AK, ST Anggota
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST Anggota
5. Aqil Rahmatullah, ST Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah nomor :
027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan telah memeriksa pekerjaan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak yang dilaksanakan oleh :
CV. PUTRA KARYA MANDIRI sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan
Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021 dengan
teliti sesuai dengan daftar uraian pekerjaan untuk : Penyerahan Pertama / PHO dengan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangkap 5 ( Lima ).

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL
Nama Tanda Tangan

1. Anggi Puspita Dewi, ST 1. G““Z‘} .....................

Rizqi Maulana Wijaya, ST ig} Z. ;L
3 .

Imam Shuyuti AK, ST e O e i ey

CV. PUTRA KARYA MANDIRI

e

CV.PUTRAK “ MBI " :
ADITYA NOER HASBULLAH. SE 4. ]Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4, a/u'
Direktur 5. Aqil Rahmatullah, ST L @ ......... /Z ...................
Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADI, ST
Team Leader




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://iwww.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com
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BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 611/APBD.02/BAHPP/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

No Nama Jabatan
1. Anggi Puspita Dewi, ST Ketua
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST Sekretaris
3. Imam Shuyuti AK, ST Anggota
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST Anggota
5. Aqil Rahmatullah, ST Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah nomor :
027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan telah memeriksa pekerjaan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak yang dilaksanakan oleh :
CV. PUTRA KARYA MANDIRI sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan
Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021 dengan
teliti sesuai dengan daftar uraian pekerjaan untuk : Penyerahan Pertama / PHO dengan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangkap 5 ( Lima ).

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL
Nama Tanda Tangan

)

Anggi Puspita Dewi, ST

2. Rizqi Maulana Wijaya, ST 2 //

3. Imam Shuyuti AK, ST FONNL - R .

ADITYA NOER HASBULLAH. SE 4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST . 3*" ..................
Direktur 5. Agil Rahmatullah, ST 5 Ci

CV. PUTRA/KAR__YA MANDIRI

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NO&BHADI, 5T

Team Leader



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334

ENG Laman : http://www.jatengprov.go.id
."' Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 611/APBD.02/BAHPP/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

No Nama Jabatan
1. Anggi Puspita Dewi, ST Ketua
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST Sekretaris
3. Imam Shuyuti AK, ST Anggota
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST Anggota
5. Aqil Rahmatullah, ST Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah nomor :
027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan telah memeriksa pekerjaan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak yang dilaksanakan oleh :
CV. PUTRA KARYA MANDIRI sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan
Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021 dengan
teliti sesuai dengan daftar uraian pekerjaan untuk : Penyerahan Pertama / PHO dengan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangkap 5 ( Lima ).

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL
Nama Tanda Tangan

CV.PUTRAKARYAMANDIRI |\ v T LS

2. Rizqi Maulana Wijaya, ST Fg 2% ............

3. Imam Shuyuti AK, ST

CV. PUTRAKARYA L™

ADITYA NOER HASBULLAH. SE Jehandyah Erma Pahlevari, ST

. -
Direktur 5. Aqil Rahmatullah, ST 5. C)}/%

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADI ST

Team Leader



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.qo.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 611/APBD.02/BAHPP/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

No Nama Jabatan
1. Anggi Puspita Dewi, ST Ketua
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST Sekretaris
3. Imam Shuyuti AK, ST Anggota
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST Anggota
5. Aqil Rahmatullah, ST Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah nomor :
027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan telah memeriksa pekerjaan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak yang dilaksanakan oleh :
CV. PUTRA KARYA MANDIRI sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan
Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021 dengan
teliti sesuai dengan daftar uraian pekerjaan untuk : Penyerahan Pertama / PHO dengan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangkap 5 ( Lima ).

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL
Nama Tanda Tangan

1. Anggi Puspita Dewi, ST

2. Rizqi Maulana Wijaya, ST r% IR /L ...........
: I

3. Imam Shuyuti AK, ST B = 1 ] e S

CV. PUTRA KARYA MANDIRI

v, PUTR S KARYA MANUIRY 4, i
ADITYA NOER HASBULLAH. SE Jehandyah Erma Pahlevari, ST A i 3}* ..................

Direktur 5. Aqil Rahmatullah, ST NOE Y

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOCORHADIL ST
Team Leader



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
GALZ Laman : http://www jatengprov.go.id
k“ Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 611/APBD.02/BAHPP/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

No Nama Jabatan
1. Anggi Puspita Dewi, ST Ketua
2. Rizgi Maulana Wijaya, ST Sekretaris
3. Imam Shuyuti AK, ST Anggota
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST Anggota
5. Agqil Rahmatullah, ST Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah nomor :
027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan telah memeriksa pekerjaan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak yang dilaksanakan oleh :
CV. PUTRA KARYA MANDIRI sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021 ; Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan
Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/5113 tanggal 20 September 2021 dengan
teliti sesuai dengan daftar uraian pekerjaan untuk : Penyerahan Pertama / PHO dengan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangkap 5 ( Lima ).

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL
Nama Tanda Tangan

1. Anggi Puspita Dewi, ST Lo ey .

2. Rizqgi Maulana Wijaya, ST P B iccnssiivain

3. Imam Shuyuti AK, ST

CV. PUTRA KARYA MAN

ADITYA NOER HASBULLAH. SE 4 Jehandyah Erma Pahlevari, ST @7; ..... dﬁ
Direktur 5. Aqil Rahmatullah, ST IR F L S

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADIL ST
Team Leader



Lampiran
Tanggal
KEGIATAN
PEKERJAAN

: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

: 12 Oktober 2021

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
PENYEDIA JASA

ALAMAT

Pedurungan, Semarang

ADD. KONTRAK PEK. KONSTRUKSI |
ADD. KONTRAK PEK. KONSTRUKSI II

: 611/3434 tanggal 21 Juni 2021
: 611/5113 tanggal 20 September 2021

: Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
: DI. Pelayaran Kab. Demak
: 611/2788; tanggal 18 Mei 2021
: CV. PUTRA KARYA MANDIRI
: JI. Ramin No. 1174 RT.001 RW.014 Kel. Plamongansari Kec.

TAHUN ANGGARAN 2 021,
DAFTAR URAIAN PEKERJAAN YANG DIPERIKSA
No. Uraian Pekerjaan Sat Kuantitas Ha.sﬂ Ket
Pemeriksaan
1 2 3 4 5 6
A. | MATA PEMBAYARAN UMUM
1 | Mobilisasi Ls 1,00 (, ¢
2 | Kistdam dan pengeringan Ls 1,00 (o
3 | Rencana Keselamatan Kerja
Penyiapan RKK (Dokumen RKK, Dokumen Prosedur dan L 1.00
Instruksi, Penyiapan Formulir) > ’ (0
Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan (Safety Induksi K3,
Pengarahan K3 dan Simulasi K3, Spanduk, Papan Ls 1,00 (6
Informasi) g
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas
Area, Topi Pelindung, Pelindung Pernafasan dan Mulut, = 1.00
Sarung Tangan, Sepatu Keselamatan, Rompi : (0
Keselamatan, Thermogun Thermomoter)
Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Ls 1,00 L ©
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan (Peralatan P3K, 83 1.00
Peralatan&Cairan Semprot Desinfektan) ; s
Rambu-Rambu yang diperlukan (Rambu Petunjuk, Rambu
Larangan, Rambu Peringatan, Rambu Kewajiban, Rambu | Ls 1,00 Go
Informasi)
Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan
Konstruksi (Program Inspeksi, Pelaporan dan i 1.00 (o
Penyelidikan Insiden, Pembuatan Kartu [dentitas Pekerja i
(KIP))
B. | MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA
1, | Galian tanah dg. alat berat m? 18.800,48 | (adee 4§
2, | Hauling 3 km (diratakan dan dirapikan) m? 12.716,79 (M1"Me 3o
3, | Galian tanah biasa manual m? 434,39 o 3»;, 99
4, | Pemadatan tanah m? 2.002,37 Voo 1,33
5, | Pasangan batu 1:4 m? 409,53 Yoo 5%
6, | Plesteran 1:3 m? 24436 I 1L
7, | Siaran1:2 m? 268,57 263,52
8, | Tiang Pancang Persegi 20 cm x 20 cm m 360,00 240, c0
9, | Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b:1,30 mh:1,75m) | bh 4,00 qr o
10, | Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b:3,00 m h:1,75 m) | bh 2,00 200
11, | Bongkaran pasangan lama m? 14,03 (“eb
12, | Pasangan batu 1:4 (batu tersedia) m? 14,03 (465
TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan
1. Anggi Puspita Dewi, ST
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST
3. Imam Shuyuti AK, ST
4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST
5. Aqil Rahmatullah, ST




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://mwww.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

B_ERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Semarang, Kami selaku Tim Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor
: 027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual dengan susunan
kepanitiaan sebagai berikut :

1. Nama :Anggi Puspita Dewi, ST Jabatan Ketua

2. Nama :Rizqi Maulana Wijaya, ST Jabatan : Sekretaris

3.Nama :Imam Shuyuti AK, ST Jabatan : Anggota

4. Nama :Jehandyah Erma Pahlevari, ST Jabatan Anggota

5. Nama :Aqil Rahmatullah, ST Jabatan Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemerlksaan administratif terhadap

penyerahan :

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak

Kontrak Pekerjaan Konstruksi : Nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Adendum I : Nomor: 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Adendum II : Nomor:611/5113 tanggal 20 September 2021

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagalmana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan
(Sesuai huruf yang dilingkari):
e LENGKAP SESUAI yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) Kepala
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan
e Pﬁ;ﬁg[ﬁRYA s Anggi Puspita Dewi, ST | RN M .................
e Rizgi Maulana Wijaya, ST 2 /[/
*  Imam Shuyuti AK, ST -3 (#' .....................
| * Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4. ... a}’ .................
5 R L

“"Direktur Aqil Rahmatullah, ST

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADIL ST

Team Leader



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
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JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Semarang, Kami selaku Tim Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor
: 027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual dengan susunan
kepanitiaan sebagai berikut :

1. Nama :Anggi Puspita Dewi, ST Jabatan Ketua

2. Nama :Rizqi Maulana Wijaya, ST Jabatan Sekretaris
3. Nama :Imam Shuyuti AK, ST Jabatan : Anggota
4. Nama :Jehandyah Erma Pahlevari, ST Jabatan Anggota
5. Nama :Agqil Rahmatullah, ST Jabatan : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemenksaan administratif terhadap
penyerahan :

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak

Kontrak Pekerjaan Konstruksi : Nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Adendum | : Nomor: 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Adendum II : Nomor:611/5113 tanggal 20 September 2021

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagalmana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan
(Sesuai huruf yang dilingkari):
e LENGKAP SESUAI, yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) Kepala
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan
CV. PUTRA KARYA

MANDIRI " Anggi Puspita Dewi, ST O .

= Rizqi Maulana Wijaya, ST R e thins
- Imam Shuyuti AK, ST 3. ig ........................

s S *  Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4. ... aﬁd ................

ADITYANOERHASBULLAH.SE - @W

Direktar * Aqil Rahmatullah, ST Ll i,

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADI, ST

Team Leader



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

) / JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
; Laman : http://www.jatengprov.go.id
." Surat Elektronik : pusdataru@)jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Semarang, Kami selaku Tim Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor
: 027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual dengan susunan
kepanitiaan sebagai berikut :

1. Nama :Anggi Puspita Dewi, ST Jabatan Ketua

2. Nama :Rizqi Maulana Wijaya, ST Jabatan Sekretaris
3. Nama :Imam Shuyuti AK, ST Jabatan : Anggota
4. Nama :Jehandyah Erma Pahlevari, ST Jabatan Anggota
5. Nama :Agqgil Rahmatullah, ST Jabatan : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap
penyerahan :

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak

Kontrak Pekerjaan Konstruksi : Nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Adendum I : Nomor : 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Adendum II : Nomor:611/5113 tanggal 20 September 2021

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan
(Sesuai huruf yang dilingkari):
e LENGKAP SESUAI, yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) Kepala
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan

CV. PUTRA KARYA G,
MANDIRI i Anggi Puspita Dewi, ST i (e 0 Bt )

> Rizqi Maulana Wijaya, ST 2. /—/
> Imam Shuyuti AK, ST 3, f% .....................
% Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4. ... g&
ADITYA NOER HASBOILAH, SE 5 g @V/{
it © Aqil Rahmatullah, ST L T, R

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADI, ST

Team Leader
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BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Semarang, Kami selaku Tim Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor
: 027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual dengan susunan
kepanitiaan sebagai berikut :

I.Nama :Anggi Puspita Dewi, ST Jabatan : Ketua

2. Nama :Rizqi Maulana Wijaya, ST Jabatan Sekretaris

3.Nama :Imam Shuyuti AK, ST Jabatan Anggota

4. Nama :Jehandyah Erma Pahlevari, ST Jabatan Anggota

5. Nama :Agqil Rahmatullah, ST Jabatan Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap

penyerahan :

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak

Kontrak Pekerjaan Konstruksi : Nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Adendum I : Nomor:611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Adendum II : Nomor:611/5113 tanggal 20 September 2021

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan
(Sesuai huruf yang dilingkari):
e LENGKAP SESUAL yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) Kepala
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan
CV. PUTRA KARYA 1 Conca
MANDIRI " Anggi Puspita Dewi, ST 1. i AN
& Rizqi Maulana Wijaya, ST T e -
> Imam Shuyuti AK, ST B o % .........................

- 3 Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4. g’"
ADITYA NOER HASBULLAH, SE . 5 @Mf
Direktur " Aqil Rahmatullah, ST R

Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADIL, ST
Team Leader
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BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Semarang, Kami selaku Tim Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor
: 027/4190/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual dengan susunan
kepanitiaan sebagai berikut :

1. Nama :Anggi Puspita Dewi, ST Jabatan Ketua

2. Nama :Rizqi Maulana Wijaya, ST Jabatan Sekretaris
3.Nama :Imam Shuyuti AK, ST Jabatan Anggota
4. Nama :Jehandyah Erma Pahlevari, ST Jabatan : Anggota
5. Nama :Agqil Rahmatullah, ST Jabatan Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemenksaan administratif terhadap
penyerahan :

Pekerjaan . Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak

Kontrak Pekerjaan Konstruksi : Nomor 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Adendum I : Nomor: 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Adendum II : Nomor:611/5113 tanggal 20 September 2021

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagalmana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan
(Sesuai huruf yang dilingkari):
¢ LENGKAP SESUAL yang selanjutnya dapat diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) Kepala
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PEKERJAAN
Nama Tanda Tangan
CV. PUTRA KARYA 6

: I’ Anggi Puspita Dewi, ST B i R W
= Rizgi Maulana Wijaya, ST 2 consruin P 4 o
B. Imam Shuyuti AK, ST S £ O e
* Jehandyah Erma Pahlevari, ST 4, 8“5 ..................

ADITYA NOER HASBULLAH.SE 5 K
Direktur ' Aqi] Rahmatullah, ST
Diketahui :

Konsultan Supervisi
CV. PRAMBANAN

NOORHADI ST
Team Leader



Daftar : Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif

Nomor : 611/APBD.02/BAHPA/X/2021
Pekerjaan : _Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab. Demak
5 G < Lengkap tidak —1
No. Jenis dokumen diperiksa Lengkap Sesuai sesualAlaN i Ket !
1 2 3 4 £
1 | Dokumen program/penganggaran (DPA) v
2 | Surat penetapan PPK s
3 | Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP v
4 | Dokumen persiapan pengadaan :
- HPS (PBIJ yang perlu HPS) v
- spesifikasi teknis/KAK]
- gambar rencana (bila diperlukan)
5 |Dokumen proses pemilihan penyedia v
6 |Dokumen kontrak dan perubahannya (jika ada) v ‘
7 | Dokumen serah terima hasil pekerjaan i
- BAST il |
8 |[Dokumen kelengkapan administrasi :
- Laporan RMK
- MC0%
- MC 100% Y, ;

- Laporan Harian

- Laporan Mingguan

- Laporan Bulanan

- Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% dan foto
pendukung

- Shop drawing

- Asbuild drawing

- Design mix dan standar mortar

- Hasil tes beton BP2

- Laporan Hasil tes pengujian lainnya

- Laporan pendukung pelaksanaan RK3

- Buku gudang .

- Buku ijin pasang ‘

- Buku direksi, buku tamu

- Addendum I, II, III

- Surat Keterangan Bebas Tanggungan dari
Kepala Desa

- Surat Pendukung Lainnya

- Buku Ukur&Gambar Pengukuran

- Soft File untuk semua dokumen yang
dikumpulkan (dalam bentuk CD/FD)

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL

Nama Tanda Tangan
1. Anggi Puspita Dewi, ST i g'*"
2. Rizqi Maulana Wijaya, ST B T i,
3. Imam Shuyuti AK, ST < )

4. Jehandyah Erma Pahlevari, ST @&, 4, gf*‘ ...............

5. Aqil Rahmatullah, ST A



Semarang, Oktober 2021

1. Blatz AGMIMIEITERE  © oo cosimnevasdsasiomaemmms ses e oy Somemie i ess S8 (55 5% /a6 e s e
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TIM TEKNIS PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Tanda Tangan
1. Anggi Puspita Dewi, ST al S

2. Rizqi Maulana Wijaya, ST
¥ PUTRA KARR ML DRI 3. Imam Shuyuti AK, ST

ADITYA NQER HASBULLAH SE 4, ]ehandyah Erma Pahlevari, ST
Direktur
5. Aqil Rahmatullah, ST




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : hitp://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Nomor : 611/APBD.02/BASTP/X/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.I : Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. ADITYA NOER HASBULLAH, SE : Direktur CV. PUTRA KARYA MANDIRI JI. Ramin
No. 1174 RT.001 RW.014 Kel. Plamongansari Kec.
Pedurungan, Semarang , dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Perusahaannya untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

2. Amandemen I Kontrak Pekerjaan Nomor : 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

3. Amandemen II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor: 611/5113 tanggal 20 September 2021
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021

5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif tanggal 12 Oktober 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan DI. Pelayaran Kab. Demak untuk yang pertama kepada
PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dengan baik atas penyerahan tersebut.
PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua dan menyerahkan
jaminan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK SATU

CV. PUTRA KARYA MANDIRI Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2. o

ADITYA NOER HASBULLAH, SE Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1
Direktur Pembina Tingkat I A
NIP. 19650218 199303 1 008




Ny )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334

Laman : http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

Nomor
Lampiran
Perihal

TEMBUSAN :

Semarang, 13 Oktober 2021

611/5601 Kepada Yth.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Permohonan Penyerahan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Pertama (PHO ) Pekerjaan Provinsi Jawa Tengah selaku
Perbaikan dan Pembangunan Pengguna Anggaran (PA)
Prasarana dan Sarana Irigasi
DI. Pelayaran Kab. Demak di -

Tempat

Menindak  lanjuti  Berita Acara Serah  Terima  Pertama
No : 611/APBD.02/BASTP/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021 Pekerjaan
Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kab.
Demak, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 611/2788 tanggal 18 Mei
2021, Addendum I No. 611/3434 tanggal 21 Juni 2021 dan Addendum II No.
611/5113 tanggal 20 September 2021, kami bermaksud mengajukan
permohonan penyerahan pertama pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang
berlaku.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa pengguna Anggaran / PPKom

e B P

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1
Pembina Tingkat I -
NIP. 19650218 199303 1 008

1. Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://imww.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

1.

2.

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Nomor : 611/APBD.02A/BASTP/X/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang
bertanda tangan dibawah ini :

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1 : Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

2. Amandemen I Kontrak Pekerjaan Nomor : 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

3. Amandemen II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 611/5113 tanggal 20 September 2021
4, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021

5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif tanggal 12 Oktober 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan DI. Pelayaran Kab. Demak untuk yang pertama kepada
PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dengan baik atas penyerahan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK SATU
Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b= Y

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1 Ir. SR. EKO/YUNIANTO, Sp.1
Pembina Tingkat I * Pembiffa Utama Muda
NIP. 19650218 199303 1 008 NIP. 19640601 199302 1 002




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334
Laman : http://www jatengprov.go.id

*‘ Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp. 1

Jabatan :  Kepala Irigasi dan Air Baku

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

Pekerjaan : DI Pelayaran

Lokasi : Kab. Demak

Pelaksana : CV. PUTRA KARYA MANDIRI

Alamat : Jl. Ramin No. 1174 RT.001 RW.014 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan,
Semarang

Berdasarkan :

Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Amandemen I Kontrak Pekerjaan Nomor : 611/3434 tanggal 21 Juni 2021

Amandemen II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 611/5113 tanggal 20 September 2021
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif tanggal 12 Oktober 2021

Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 14 Oktober 2021

S

bahwa pekerjaan tersebut di atas yang seharusnya diserah terimakan pada tanggal 14 Oktober 2021
yang kenyataannya diserah terimakan pada tanggal 14 Oktober 2021 sehingga dinyatakan :

TIDAK TERLAMBAT

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Oktober 2021

Yang menyatakan
Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

2 Vv

Ir. RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199303 1 008




BERITA ACARA OPNAME HASIL KERJA
s.d tgl. 12 Oktober 2021

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
DI Pelayaran Kab. Demak
611/2788 tanggal 18 Mei 2021

Kegiatan
Pekerjaan
No. / Tgl. Kontrak

No. / Tgl. Addendum |
No. / Tgl. Addendum II

611/3434 tanggal 21 Juni 2021
611/5113 tanggal 20 September 2021

RN

ANDIS S. SETIYANTOK, ST.M.Eng.
NIP. 19760922 200501 1 012

CV. PRAMBANAN

NO®RHADI, ST

Tahun Anggaran 2021
A SAT NILAI PELAKSANAAN
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME frile i LA
(Rp) (Rp)
"A. |MATA PEMBAYARAN UMUM , :
1 |Mobilisasi dan demobilisasi Ls b 1,00 49.200.000.00 | s 49.200.000,00
2 |Kistdam dan pengeringan Ls 1,00 16.840.500,00 16.840.500.00
3 |Rencana Keselamatan Kerja i
- Penyiapan RKK (Dokumen RKK, Dokumen Prosedur dan Instruksi,
Penyiapan Formulir) Ls I 1,00 2.500.000,00 ~ 2.500.000,00
- Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan (Safety Induksi K3, Pengarahan K3
dan Simulasi K3, Spanduk, Papan Informasi) Ls 100 4.000.000,00 4.000.000.00
- Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas Area, Topi
Pelindung, Pelindung Pernafasan dan Mulut, Sarung Tangan, Sepatu
Kasela-matan, Rompi Keselamatan, Thermogun Thermomoter) L_S 100 | 5.000.000,0_[_) 5.000.000.00
- Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
Ls ) 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan (Peralatan P3K,
Peralatan&Cairan Semprot Desinfektan) Ls 1,00 1.500.000,00 1.500.000.00
- Rambu-Rambu yang diperlukan (Rambu Petunjuk, Rambu Larangan,
bu Peri jib bu Inf i
Rambu Peringatan, Rambu Kewajiban, Rambu Informasi) i } 1,00 7 750.000,00 | 750.000.00
- Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi
(Program Inspeksi, Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Pembuatan
Kartu Identitas Pekerja (KIP)) Ls 1,00 2.000.000,00 B 2.000.000,00
B. |MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA = DY gl el
1, [Galian tanah dg. alat berat _Ta 18.800,48 12.939,00 243.259.410,72
2, |Hauling 3 km (diratakan dan dirapikan) m’® 12.716,79 | 2166500 275.509.255,35
3, |Galian tanah biasa manual N m’* = 434,39 149.965,00 21.704.296,35
4, |Pemadatan tanah 5 m’ 2.002,37 14.257,00 28.547.789,09
5, |Pasangan batu 1:4 m® 409,53 |  703.05400| 287.923.110,73
6, |Plesteran 1:3 } m* 24438 49.176,00 | 12.016.647.36
7, |Siaran1:2 m” 268,57 45.939,00 B  12.337.837,23
| 8, |Tiang Pancang Persegi 20 cm x 20 cm m 360,00 187.643,00 E 67.551.480,00
9, |Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b:1,30 m h:1,75 m) bh 4,00 21.599.100,00 | 86.396.400,00
10, |Penggantian Daun Pintu Sorong baja (b:3,00 m h:1,75 m) bh 2,00 31.053.315,50 | 62.106.631,00
11, |Bongkaran pasangan lama m’ 14,03 125.196,50 1.755.880,91
12, |Pasangan batu 1:4 (batu tersedia) o . m® 14,03 421.864,26 | 5.916.646.25
Jumlah 1.191.815.884.99
PPN 10% 119.181.588.50
Total 1.310.997.473.49
Dibulatkan 1.310.997.000,00
Direct Cost 1.310.997.000,00
o = 1.310.997.000,00 o =
Hasil kerja T370.697.000.00 x 100 % 100,00%
Disetujui Diperiksa —
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Konsultan Supervisi é“r’wed%.iasa

CV. PUTRA KARYA M

LAN

ADITYA NOER HASBULLAH, SE

Direktur




— CV.PUTRA KARYA MANDIRI

Alamat : JI. Ramin 1174 RT.001 RW.014 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan
Kota Semarang Telp / Fax. (024) 76591302

No : 018/Surat-PKM/X/2021 Semarang, 11 Oktober 2021
Lampiran 2

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
DI. Pelayaran Kab. Demak

JI. Madukoro Blok AA - BB

Semarang

Perihal : Permohonan Penyerahan Pekerjaan Pertama ( PHO )

Dengan Hormat,

Bersama ini kami CV. PUTRA KARYA MANDIRI selaku penyedia jasa Pekerjaan Perbaikan dan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kabupaten Demak tahun 2021 Kontrak No.
611/2788, tanggal 18 Mei 2021, Addendum I No. 611/3434, tanggal 21 Juni 2021, melaporkan bahwa sampai
minggu ke 21 ( Dua Puluh Satu ) tanggal 10 Oktober 2021 pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana
dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kabupaten Demak telah mencapai kemajuan pelaksanaan sebesar 99.419 %.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami bermaksud mengajukan Penyerahan Pekerjaan yang

Pertama ( PHO ) pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pelayaran Kabupaten
Demak tahun 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terimakasih.

CV. PUTRA KARYA MANDIRI

ADITYA NOER HASBULLAH, SE.
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Koordinator Pengawas

Pengawas Daerah

Konsultan Pengawas

Arsip
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