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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman http://pusdataru.jatengprov.go.id
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 614/2063/2022

Untuk Paket Pekerjaan:

JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ALOKASI AIR DI WILAYAH

SUNGAI PEMALI COMAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Alamat: JI. Madukoro Blok AA-BB Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor 614/2062/2022 tanggal 28 Maret 2022,
bersama ini memerintahkan:

CV. Jati Utama

Alamat: JI. Kelinci V No. 194, RT. 006 RW. 003 Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. TUNGGUL MADU WAHYONO, MM., M.Ling.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

L

Macam pekerjaan: Jasa Konsultansi Penyusunan Alokasi Air di Wilayah
Sungai Pemali Comal;

Tanggal mulai kerja: 28 Maret 2022;
Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

Waktu penyelesaian: selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 September 2022;

Hasil Pekerjaan: Konsultan harus menyelesaikan semua pekerjaan 100 % meliputi
jenis dan jumlah laporan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam
Kerangka Acuan Kerja.



6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan
sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 28 Maret 2022

Untuk dan atas nama Menerima dan menyetujui:

Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama Penyedia
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG CV.JATI UTAMA
PROVINSLJAWA TENGAH
selmﬂwwmggman

TO, Sp.1 Ir. TUNGGUL MADU WAHYONO, MM., M.Ling
Pembina Utama Muda Direktur

NIP. 19640601 199302 1 002




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
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SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JI. Madukoro Blok AA-BB SEMARANG — KODE POS 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman http://pusdataru.jatengprov.go.id
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK LUMSUM

‘ Paket Pekerjaan
JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ALOKASI

AIR DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL
Nomor : 614/2062/2022

SURAT PERJANIJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak™ dibuat dan ditandatangani di Semarang
pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua,
berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/1334 tanggal 18 Maret 2022, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 614/2029 tanggal 25 Maret 2022,
antara:

Nama : Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1

NIP . 19640601 199302 1 002

Jabatan : Pengguna Anggaran

Berkedudukan di : JI. Madukoro Blok AA-BB, Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004 tanggal 3 Januari
2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : Ir. TUNGGUL MADU WAHYONO, MM., M.Ling
Jabatan :  Direktur
Berkedudukan di : JL. Kelinci V No. 194, RT. 006 RW. 003 Pandean Lamper,

Gayamsari, Semarang
Akta Notaris Nomor : 64
Tanggal : 28 Desember 2012
Notaris :  Madiyana Herawati, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV.JATI UTAMA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku 111 tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam
kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Alokasi Air di Wilayah



c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan
untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili,

e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak

telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan

kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi Penyusunan Alokasi Air di Wilayah Sungai Pemali Comal dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

B

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAANUTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Tahap I: Pendahuluan

a. Penyusunan Program Mutu.

b. Persiapan dan administrasi perijinan.

c. Pengumpulan data sekunder

d. Inspeksi lapangan pendahuluan

Tahap II: Penyusunan Laporan Antara
Tahap III: Penyusunan Laporan Akhir

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAANDAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar
Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 556.806.250,- (lima ratus lima puluh
enam juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibulatkan
menjadi Rp. 556.806.000,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam
ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 5.1.2.2.8.8.01.01

2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2022

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

Cabang Semarang Undip, Nomor Rekening 136-00-1436243-5 atas nama CV. Jati

Utama
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Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. surat perjanjian;
c. surat penawaran;
d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas DaftarPersonel,
Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. Kerangka Acuan Kerja;
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h. Data Teknis selain KAK (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Fekerjaan, Berita Acara Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban para pihak.

2. Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing- masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CV.JATIUTAMA

JAN PENATAAN RUANG

KMTENGAH

NIP. 19640601 199302 1 002



Surat Perjanjian ini disampaikan kepada yth :

1 ganda

1 ganda
1 ganda
1 ganda
1 ganda
1 ganda

1 ganda
1 ganda

1 ganda
1 ganda

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Tengah Selaku Pengguna Anggaran

CV.JATI UTAMA Selaku Penyedia Jasa

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah-Setda Provinsi Jawa Tengah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah

Sub Koordinator Pengembangan dan Pendayagunaan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah selaku Ketua Tim Teknis

Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Arsip



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul| Ketentuan Data
5 Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Alamat : J1. Madukoro Blok AA-BB Semarang
Website  : pusdataru@jatengprov.go.id
E-mail : dpusdataru@gmail.com
Faksimili :(024) 7612344
Penyedia
Nama : CV. Jati Utama
Alamat : J1. Kelinci V No. 194, RT. 006 RW. 003 Pandean
Lamper, Gayamsari, Semarang

E-mail : jatiutamal 6@yahoo.com
Faksimili :(024) 76406359
Telepon  :(024) 7475446, (024) 76406359/ 0811288018

6.1 | Wakil Sah Para | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pihak

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Jabatan Kepala Dinas
Untuk Penyedia:
Nama : Ir. TUNGGUL MADU WAHYONO, MM., M.Ling.
Jabatan : Direktur
7.3.b Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa
&34.3 | Jaminan Tengah.
10.2. Pengalihan Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan :
47.1.a, dan/atau Tidak ada
47.1.b Subkontrak
& 56.5

10.6 Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak

dikenakan sanksi pemutusan kontrak;

21.1 Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
Penyelesaian | kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Pekerjaan SPMK.

25.2 | Serah Terima | Serah terima dilakukan pada : 23 September 2022

Pekerjaan
35.b | Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran

tagihan angsuran adalah 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak




39.i | Hak dan Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan

Kewajiban adalah : ) ) :

Penyedia Pihak Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap hasil dokumen
studi dan bersedia melaksanakan revisi apabila terjadi
ketidakcermatan dalam pekerjaan studi selama perubahan tersebut
tidak menimbulkan biaya tambahan.

472, | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat
56.6 | Penyedia yang | Penandatangan Kontrak adalah : Adanya perubahan lokasi dan

Mensyaratkan | perubahan volume pekerjaan yg telah disebutkan dalam KAK.

Persetujuan

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

49 | Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti

Dokumen lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penggunaan dokumen
hanya untuk paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

52.1 | Persyaratan Persyaratan Personel:
Personel Personil inti yang di pekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan
pengalaman yang di tawarkan dalam dokumen penawaran.
53.1 |Personel Inti Nama Personel Inti:
1. Ir. Achmad Afif Alwi, MT
2. Ir. Tungggul Madu Wahyono, MM, M.Ling
3. Andri Kurniawan, ST, MT
4. Johan Barliana Alsin, ST
58 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupa : Data-data studi terdahulu.
59.1.g | Peristiwa Tidak ada.
Kompensasi
61.1.a & Besaran Uang | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh

6l1.1.e

Muka

Persen) dari Harga Kontrak.




61.2.b
&61.2.¢c

Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin

a. Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari
Nilai Kontrak atau “Total Nilai Kontrak” = 30% x Rp
556.806.000,- = Rp 167.041.800,- (Seratus enam puluh tujuh
juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan
setelah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan

b. Pembayaran Termin I (Pertama) sebesar 50% Nilai Kontrak
dikurangi dengan 50% Pembayaran Uang Muka = (50% x Rp
556.806.000,- ) — (50% x Rp 167.041.800,-) = Rp 194.882.100,-
(Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh
dua ribu seratus rupiah), dibayarkan apabila pekerjaan telah
mencapai prestasi 55% dan menyerahkan dokumen yang
dipersyaratkan disertai dengan berita acara pemeriksaan.

c. Pembayaran Termin II (Kedua) sebesar 50% Nilai Kontrak
dikurangi dengan 50% Pembayaran Uang Muka =
556.806.000,- ) — (50% x Rp 167.041.800,-) = Rp 194.882.100,-
(Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh
dua ribu seratus rupiah), dibayarkan apabila pekerjaan telah
mencapai prestasi 100% dan menyerahkan seluruh dokumen
yang dipersyaratkan disertai dengan berita acara pemeriksaan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan Uang Muka
adalah Laporan Proram Mutw/RMK yang sudah disetujui oleh
Direksi.

2. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan Untuk Termin I (50%) adalah
Laporan Program Mutw/RMK, Laporan bulanan, Laporan
Pendahuluan, Laporan Antara yang sudah disetujui oleh Tim Teknis.

3. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan Untuk Termin II (100%) adalah
apabila pekerjaan telah selesai 100 % yang disertai dengan
penyerahan hasil seluruhnya di sertai dengan berita acara
pemeriksaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan administratif dan
berita acara serah terima pekerjaan.

613.c

Pembayaran
Denda
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN)




