HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PEKERJAAN Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto(DAK) (Kab. Kendal)
LOKASI : Kab. Kendal
TH. ANGGARAN 1 2023
HARGA
No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN SATUAN KUANTITAS SATUAN TOTAL HARGA Rp.
Rp.
I. |PEKERJAAN PERSIAPAN 10.000.000,00
1| Mobilisasi dan Demobilisasi
- Excavator unit 2,00 5.000.000,00 10.000.000,00
Il. |KES MAT. N RJA 9.020.000,00
1 Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah) Orang Bulan 1,00 1.700.000,00 1.700.000,00
2| Laporan Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Buku 5,00 25.000,00 125.000,00
3 Laporan Bulanan/Periodik Inspeksi K3 Konstruksi Buku 5,00 25.000,00 125.000,00
4| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi
a)| Alat Pelindung Diri/APD (Sesuai Kebutuhan : Helm, Pelampung, Set 8,00 200.000,00 1.800.000,00
Sepatu, Kaos Tangan, Rompi)
b)| Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Set 1,00 200.000,00 200.000,00
c)| Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan Buah 2,00 50.000,00 100.000,00
5| Jaminan Kecelakaan Kerja Paket 1,00 5.170.000,00 5.170.000,00
lll. |PEKERJAAN KONSTRUKSI 4.215.214.234,29
1| Galian tanah biasa mekanis m3 1.123,58 14.178,73 15.930.931,61
2| Timbunan tanah kembali hasil galian dipadatkan m3 726,75 22,143 47 16.092.767,06
3 Beton readymix lantai kerja (B0) m3 64,60 1.001.605,00 64.703.683,00
4| Beton readymix K-225 m3 717,08 1.137.367,00 815.560.381,02
4| Beton readymix K-225 (dengan langsiran 50 - 100m) m3 478,04 1.211.183,38 578.994.102,98
5| Pembesian kg 76.127,20 14.912,10 1.135.215.998,72
8! Bekisting m2 7.429,00 132.485,10 984.231.807,90
7 Pengadaan & pemancangan minipile beton A15x15x15 cm L=3 m
K.300 btg 1.346,00 449.097,00 604.484.562,00
Jumlah 4.234.234.234,29
Terbilang : . PPN 11 % 465.765.765,77
9 === Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah === A4 1706555 560-5¢
Dibulatkan 4.700.000.000,00
Semarang, Januari 2023
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